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PROJEKTNI ZADATAK

PREDMET: PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNO URBANISTICKO-
ARHITEKTONSKE VIZIJE- MASTER PLANA

Idejno urbanistiéko-arhitektonska vizija- master plan - Savnik 2050

Cilj izrade ovog rjesenja je ispitivanje potencijalnih smjerova prostornog i programskog
razvoja kljuénih dijelova grada, za $ta je potrebno ponuditi moguce pristupe njihovom
uredenju, posebno oblikovanju. Osim razmatranja trenutnog i planiranog stanja,
naglasak treba biti na testiranju potencijalnih novih sadrzaja i rjeSenja koja do sada
nijesu bila predvidena unutar grada te je potrebno osmisliti model buduce izgradnje i

urbanisti¢kog planiranja zona.

Urbana vizija mora da sadrzi:

- Analiza - analiza konteksta i smjestaja pojedinih namjena unutar Sire situacije grada
(cca 100 ha), valorizacija prostora (arhitektonski, urbanisticki), ispitivanje

zadanih urbanistiékih i prostornih moguénosti, analiza prostorno planske
dokumentacije, zoninga i namjene, trenutnog stanja prometa i potencijala zelenih

povrsina.

- Koncept (skice i varijante) - kreativno propitivanje smjestaja razlic¢itih programaii
funkcija unutar pojedine zone, naglasak na testiranju potencijalnih novih sadrZaja;
izrada 3D modela uZe zone grada (cca 40 ha) s nekoliko mogucih konceptualnih
varijanti uredenja pojedina&nih zona (volumenski prikazi) i scenarija koriséenja;
prijedlog radnih varijanti cjeline kako bi se odabrala finalna za razradu; pritome je
potrebno ostvariti estetsku, programsko-sadrZajnu i kolno-pjesacku koherentnost te
omoguditi konekciju dijelova grada odrZivim i ekoloski prihvatljivim oblicima mobilnosti
(gdje je primjenjivo); definirati osnovne principe planiranja i uredenja centralnog dijela
grada sa smjernicama kako u buduénosti urediti pojedine javne prostore, zelene

povrsine, alii moguéu novu izgradnju.



- Rjesenje - razrada odabrane varijante uze zone (40 ha) kroz 3D prikaze, s prikazanim
elementima od strukture izgradnje i integracije s krajolikom te prateceg prometa;
uklju¢iti dijagrame i $eme za prikaz rje$enja, s naglaskom na kartogram redoslijeda
intervencija unutar obuhvata i mogu¢nost etapnog izvodenja s posebnostima svake
pojedine faze, odnosno prostorne cjeline (potencijali, ograni¢enja, procedure); razrada
Cetiri odabrane zone za detaljniju 3D razradu kroz atmosferske prikaze scenarija
koridéenja (glavni trg, sportsko-rekreacijska zona, stambena Zona,... - po dogovoru kroz

proces rada)

Formatidinamika izrade master plana i rokovi po fazama:

Master plan treba biti predat kao od$tampani uvezani primjerak elaborata te u
digitalnom obliku. Izradivat ¢e se u trifaze, u ukupnom roku od 150 dana, te ée se po
prezentaciji svakog dijela pojedine faze, te predaji zavréne etape, izvrsiti pla¢anje u

skladu ponude:

1. Faza -izrada analititkog dijela $ireg obuhvata s pripremom zaklju&aka za
projektovanje uze zone (okvirno trajanje 50 dana) - 33% iznosa, po obavljenoj

prezentaciji

2. Faza -izrada varijantnih konceptualnih prijedloga za uzi obuhvat i odabir podzona za
detaljniju razradu (okvirno trajanje 50 dana) - 34% iznosa, po obavljenoj prezentaciji

3. Faza - razrada na nivou idejnih rjesenja i finalizacija elaborata (okvirno trajanje 50
dana) - 33% iznosa, po predaji finalnog elaborata master plana (odstampanog

primjerka i digitalne verzije)

* Rok isplate po svakom ispostavljenom raunu je 15 dana, a eventualno kasnjenje
proporcionalno prolongira rokove izrade.

*Vrijeme izrade 4 mjeseca (120 dana)

Naruéilac se obavezuje osigurati sljedeée podloge prije po&etka rada:

- Ortofoto snimak zone (DOF)
- Katastar sredista grada (u dwg-u)
- VaZedi prostorni planovi za predmetni obuhvat

- Dostupne geodetske podloge
- Ostale studije, strategije, rje$enja koja mogu biti od uticaja na izradu Vizije
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