RUDNIK UGLJA A.D
PLJEVLJA
Primljeno: 28-05-2026
Org. jed. | Broj: | Prilog | Vrijednost
20000 | 162/2026 | - | -

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
JAVOR INTERNACIONAL
Broj: 75/26
Pljevlja, 09.06.2026 god.

UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Rudnika uglja AD Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića broj 6, PIB: 02009501, Broj računa: 535-5924-58, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Izvršni direktor, Nemanja Laković, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET DRVETA - EXPORT-IMPORT "JAVOR INTERNACIONAL" - PLJEVLJA, sa sjedištem u Pljevljima, adresa magistralni put Pljevlja - Prijepolje, Košudol bb, 84210 Pljevlja, PIB: 02438160, Broj računa: 510-95724-85, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa Izvršni direktor, Vukoman Marić, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba: **Građa i drvni sortimenti** broj 008/26.1-02/1-2304/4 od 26.02.2026. godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02/1-7313/13 od 14.05.2026. godine;

Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET DRVETA - EXPORT-IMPORT "JAVOR INTERNACIONAL" - PLJEVLJA broj 156842 od 20.03.2026. godine;

Tenderska dokumentacija i Ponuda ponuđača čine sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci.

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja.

Robe po ovom Ugovoru su: građa i drvni sortimenti, u skladu sa ponudom Dobavljača broj 156842 od 20.03.2026. godine.

II. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **80.000,00 €**

(i slovima: osamdesethiljadaeura).

PDV 21% u iznosu od **16.800,00 €**

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **96.800,00 €**

(i slovima: devedesetšesthiljadaosamstotinaeura).

Član 3.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je: virmanski.

III. ROKOVI I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.

Roba će se isporučivati sukcesivno, po zahtjevu Naručioca, u roku od 1 kalendarskog dana od zahtjeva Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je Rudnik uglja AD Pljevlja.

U cijenu dostavljene ponude uračunat je transport do mjesta koje odredi Naručilac u okviru Rudnika uglja.

IV. PRIMOPREDAJA

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja je sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe.

Dobavljač je dužan da prilikom isporuke robe preda Komisiji Naručioca tehničku dokumentaciju isporučene robe kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđene robe.

Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe i tehničke dokumentacije u odnosu na tehničke karakteristike ponuđene robe.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Za Naručioca

Kontakt osoba: Miroslav Gazdić
Telefon: 068/881-774
E-mail: miroslav.gazdic@rupv.me

Za Dobavljača
U vezi isporuke

Kontakt osoba: Vukoman Marić
Telefon: +38269330240
E-mail: javorpv@t-com.me

U vezi sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: Vukoman Marić
Telefon: +38269330240
E-mail: javorpv@t-com.me

Član 6.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 7.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača, kako bi otklonio nedostatke.

V. GARANTNI ROK

Član 8.

Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.

VI. VIŠA SILA

Član 9.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

VII. IZMJENE UGOVORA

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23, 11/23 i 84/24.):

"3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona".

VIII. RASKID UGOVORA

Član 11.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima predviđenim Ugovorom;
- Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 2 dana od prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023., 011/23 od 27.01.2023.)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke (član 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023., 011/23 od 27.01.2023.)).

Naručilac može raskinuti ugovor ako:

- Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača;
- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom;

Član 12.

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

IX. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Dobavljač je dužan da Naručiocu uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.

X. OSTALE ODREDBE

Član 14.

Obavezno poštovanje i primjena člana 22 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koji je objavljen u „Službenom listu CG", br. 34/2014 i 44/2018.

U članu 22 piše:
Kad dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove na istom, odnosno zajedničkom gradilištu ili radilištu, svaki od njih je dužan da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca pri izvođenju radova ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje zaposlenih kod tog i drugih poslodavaca.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, svi poslodavci koji izvode radove dužni su da, prije početka radova, zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu, kao i o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima.
Ugovor iz stava 2 ovog člana obavezno se dostavlja Inspekciji rada, najkasnije pet dana prije početka radova.

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023., 011/23 od 27.01.2023.), ništav je.

Član 16.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 18.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču, a 5 (pet) Naručiocu.

NARUČILAC
IZVRŠNI DIREKTOR
Nemanja Laković

DOBAVLJAČ
IZVRŠNI DIREKTOR
Vukoman Marić