

OBRAZAC 12**Opština Bar**Broj: 01-018/26- 2455/3
Mjesto i datum: Bar, 19.04 2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 084/24), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za investiciono održavanje javnih i nekategorisanih puteva i drugih saobraćajnih površina na teritoriji Opštine Bar, broj 01-018/26-1382/2 od 09.04.2026.godine, šifra postupka 112486 na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za investiciono održavanje javnih i nekategorisanih puteva i drugih saobraćajnih površina na teritoriji Opštine Bar, broj 01-018/26-1382/2 od 09.04.2026.godine, šifra postupka 112486,

- 1) Ponuda ponuđača „Bemax“ DOO Podgorica je najpovoljnija;
- 2) Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar je ispravna je i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

Naziv naručioca	Opština Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Predsjednik, Dušan Raičević
Kontakt osoba	Marija Markković
Adresa	Bulevar Revolucije br. 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-018/26-1382/2 od 09.04.2026.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Izvođenje radova na asfaltiranju putnih pravaca Brčeli-Utrg i Brčeli-Podgor, MZ Crmnica
Šifra postupka	112486

CPV šifra	45000000 - Građevinski radovi 45233141 - Radovi na održavanju puteva 45233220 - Radovi na površinskom sloju puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	Cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke	1.400.000,00 € bez PDV-a

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
„Putevi Bar“ DOO Bar „Geo Spiin“ DOO Podgorica	Samostalna ponuda sa podugovaračima	159370	12.05.2026. godine u 10,00 časova	1.246.935,00 eura
„Bemax“ DOO Podgorica	Samostalna ponuda	161549	12.05.2026. godine u 10,36 časova	1.196.375,00 eura

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

„Putevi Bar“ DOO Bar „Geo Spiin“ DOO Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da
„Bemax“ DOO Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
„Putevi Bar“ DOO Bar	Lovćen banka AD Podgorica Broj: 565-4520000021323-42 od 05.05.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar dana 11.05.2026. godine u 12,48 h, zavedena pod brojem 04-426/26-1300	Da
		Iznos garancije ponude	28.000,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	od 12.05.2026. do 17.09.2026. godine	Da
„Bemax“ DOO Podgorica	Lovćen banka AD Podgorica Br. 56545200000213253 6 od 06.05.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar dana 11.05.2026. godine u 09,38 časova, zavedena pod brojem 04-426/26-1290	Da
		Iznos garancije ponude	28.000,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	120 dana od dana otvaranja ponuda i 7 dana nakon isteka važenja ponude, ukupno 127 dana, od 12.05.2026. do 16.09.2026. godine, uključujući i taj dan	Da

Shodno članu 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama naručilac je o dostavljanju garancija ponude sačinio potvrde o prijemu i iste uz zapisnik o otvaranju ponuda, kao skenirane kopije priložio preko ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„Putevi Bar“ DOO Bar	Da	Da
„Geo Spiin“ DOO Podgorica	Da	Da
„Bemax“ DOO Podgorica	Da	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„Putevi Bar“ DOO Bar	Ne	-
„Geo Spiin“ DOO Podgorica	Ne	-
„Bemax“ DOO Podgorica	Ne	-

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA: „PUTEVI BAR“ DOO BAR I „GEO SPIIN“ DOO PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora: 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok plaćanja: 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja Virmanski, putem privremenih i okončane situacije.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Uslovi plaćanja: Prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal: je _____ mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Precizno navesti garantni rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal: je 72 mjeseca od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Precizno smo naveli garantni rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem .
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca. Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca. Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik.

odnosno organ koga ovlasti predsjednik. Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje. Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga. Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Stručni nadzor utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu. Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Stručni nadzor. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu i investicije i Komunalnu policiju. U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.	Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje. Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga. Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Stručni nadzor utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu. Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Stručni nadzor. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu i investicije i Komunalnu policiju. U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

SAMOSTALNA PONUDA: „BEMAX“ DOO PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora: 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Rok

predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioaca	plaćanja: 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioaca.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja Virmanski, putem privremenih i okončane situacije.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Uslovi plaćanja: Prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal: je _____ mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Precizno navesti garantni rok koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal: je 72 mjeseca od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioaca. Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik. Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo: Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioaca. Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik. Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti

predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje. Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga. Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Stručni nadzor utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu. Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Stručni nadzor. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu i investicije i Komunalnu policiju. U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.	Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje. Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga. Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Stručni nadzor utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu. Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Stručni nadzor. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu i investicije i Komunalnu policiju. U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Jedinična ponuđena cijena
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar „Geo Spiin“ DOO Podgorica	1.246.935,00 eura
2.	„Bemax“ DOO Podgorica	1.196.375,00 eura

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. „PUTEVI BAR“ DOO BAR

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu sa podugovaračima. Ponuđač je naveo osnovne podatke u ponudi - datum i vrijeme podnošenja ponude - 12.05.2026. godine u 10,00 časova, status ponude-podnijeta, ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podugovaračima, procenat učešća podnosioca: 99,00%, podatke o podnosiocu - naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci - naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Naveden je podugovarač:

- "Geo Spiin" DOO Podgorica, PIB: 03762556, Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovarač: Izvođenje i rukovođenje izvođenjem cjelokupnih geodetskih radova, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač 1,00%;

- Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Takođe ponuđač je u ponudi, u dijelu uslova za garanciju ponude naveo da je istu neposredno predao na arhivi naručioca, i time ispunio uslov iz tenderske dokumentacije.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 1.246.935,00 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 1.400.000,00 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računska greška.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta „Putevi Bar“ DOO Bar u kome je naznačio da je ponuđač, pravilno ispunjeni –podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podatke o privrednom subjektu, navedeno je da privredni subjekat podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu. Navedeno je da privredni subjekat ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču, naveden je dio predmeta koji se ustupa, procentualni udio, naziv, sjedište, PIB, broj računa i ime ovlašćenog lica podugovarača.

Obilježeno je da privredni subjekat ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija nema saznanja niti dokaze koji bi ukazivali na suprotno.

Takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, Ovlašćeno lice naručioca, kao i svi članovi komisije su tokom samog vrednovanja ponuda potpisali izjave da ne postoje razlozi za izuzeće iz postupka tokom postupke ocjene i vrednovanja ponuda, odnosno nakon uvida u identitete ovlašćenog lica ponuđača ovlašćeno lice naručioca, lica koja su učestvovala u pripremi postupka, kao ni članovi komisije za sprovođenje postupka javne nabavke nijesu u sukobu interesa sa ovlašćenim licem ponuđača.

U dijelu izjave gdje je privredni subjekat označio da nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji, konsultacijama i drugo je utvrđeno da navedenom postupku nije prethodila tehnička dokumentacija, pa samim tim ponuđač nije mogao učestvovati u navedenim poslovima.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine. Takođe svi članovi komisije su konstatovali da ne postoji sukob interesa sa navedenim ponuđačem.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, naveden je Izvod iz Centralnog registra privrednih i drugih subjekata, naveden je naziv izdavaoca dokaza i web adresa.

Navedeno je da ponuđač posjeduje Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, br. UPI 09-332/25-4603/2 od 03.09.2025. godine, kojim se privrednom društvu „Putevi Bar“ DOO Bar izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na period od pet godina, naveden broj i datum, naziv izdavaoca i web adresa.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su sljedeći radovi: Asfaltiranje putnih pravaca Brčeli – Utrg i Brčeli – Podgor, MZ Crmnica, stvarne vrijednosti izvedenih radova 399.000,00 € bez PDV-a, vrijeme realizacije: od septembra 2024 do novembra 2024. godine, investitor Opština Bar; Asfaltiranje, sanacija i probijanje puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I; MZ Bar II; MZ Bar III; MZ Bar IV; MZ Bar V; MZ Šušanj; MZ Spič – Sutomore; MZ Ostros; MZ Šestani; MZ Stari Bar; MZ Crmnica i MZ Mrkojevići, stvarne vrijednosti izvedenih radova 511.509,41 € bez PDV-a, vrijeme realizacije: od maja 2021 do februara 2022. godine, investitor Opština Bar; Izgradnja saobraćajnice u

naselju ilino, zona B, stvarne vrijednosti izvedenih radova 341.271,88 € bez PDV-a, vrijeme realizacije: od septembra 2021 do februara 2022. godine, investitor Opština Bar; Izgradnja saobraćajnice Topolica-bjeliši, prema nadvožnjaku, stvarne vrijednosti izvedenih radova 594.372,60 € bez PDV-a, vrijeme realizacije: od marta 2021 do jula 2021. godine, investitor Opština Bar;

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Alma Bektešević, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo - smjer saobraćajni, obavljaće funkciju: Rukovodilac građenja, I funkciju: odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova saobraćaja, koja posjeduje: stručnu spremu: visoko obrazovanje, stepen obrazovanja VII nivo, podnivo I, nacionalnog okvira kvalifikacija, stepen specijalista (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni; Uvjerjenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, izdato od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta, kojim se potvrđuje da je Šabović (Ramo) Alma stekla stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni (broj: 938 od 19.07.2016. godine; broj dosijea: 19/15); Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-3319/2 od 22.08.2025. godine, kojim se Bektešević Almi, dipl. inženjeru građevinarstva, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstva – smjer saobraćajni, izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja na neodređeno vrijeme; Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3059 od 16.12.2025. godine (reg. br. 4769), kojom se potvrđuje da je Alma R. Bektešević, Spec.Sci. građevinarstva, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine; Način angažovanja: Alma Bektešević je zaposlena na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom kod „Putevi“ DOO Bar što dokazuju potvrdom poslodavcu o zaposlenima izdata od Poreske uprave PJ Budva – Ekspozitura Bar, ugovorom o radu, zaključen između "Putevi Bar" DOO, kao poslodavca i Bektešević Alme, kao zaposlene, zaveden kod "Putevi Bar" DOO Bar pod brojem: 2545, dana 04.11.2024. godine, kojim zaposlena zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 sati sedmično navedena web adresa.

Izjava privrednog subjekta od 12.05.2026. godine, je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Spahić Elvedina, izvršnog direktora „Putevi Bar“ DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

- Izjava privrednog subjekta "Geo Spiin" DOO Podgorica u kome je naznačio da je podugovarač, pravilno ispunjeni –podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podatke o privrednom subjektu, navedeno je da privredni subjekat podugovarač i dio predmeta nabavke koji je ustupljen: Izvođenje i rukovođenje izvođenjem cjelokupnih geodetskih radova, procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: 1%. navedeno da ne koristi sposobnosti drugog subjekta, radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine. Takođe svi članovi komisije su konstatovali da ne postoji sukob interesa sa navedenim ponuđačem.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, naveden je Izvod iz Centralnog registra privrednih i drugih subjekata, naveden je naziv izdavaoca dokaza i web adresa.

Navedeno je da ponuđač posjeduje Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, br. UPI 09-332/25-1832/2 od 08.08.2025. godine, kojim se

privrednom društvu „Geo Spiin“ DOO Podgorica, izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na period od pet godina, navedena i web adresa.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su sljedeći radovi: Geodetski radovi na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Berane II faza, vrijednosti 3.998,33 € bez PDV-a, vrijeme realizacije: oktobar 2025. – novembar 2025. godine, investitor Uprava za saobraćaj; Geodetski radovi na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Kotor II faza, vrijednosti 5.004,13 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije: od decembra 2025. – decembra 2025. godine, investitor Uprava za saobraćaj; Geodetski radovi na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica II faza, vrijednosti 4.990,68 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije: od novembra 2025. godine do decembra 2025. godine, investitor Uprava za saobraćaj.

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Nikolina Brujić, diplomirani inženjer geodezije, stepen obrazovanja: sedmi nivo (VII), podnivo jedan (VII 1) nacionalnog okvira kvalifikacija, diplomirani inženjer geodezije, obavljaće funkciju: odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - geodetskih radova, koja posjeduje: Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdatu od Univerziteta Crne Gore, Samostalni studijski program geodezija, kojom se potvrđuje da je Brujić Nikolina, stekla visoko obrazovanje i stručni naziv diplomirani inženjer geodezije (redni broj iz evidencije o izdatim diplomama: 12 od 01.12.2008. godine); Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-1834/2 od 06.08.2025. godine kojim se Nikolini Brujić, dipl. inženjer geodezije - studijski program geodezija - smjer državni premjer i katastar, iz Podgorice, izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja na neodređeni period, Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3328 od 23.12.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Nikolina Brujić, diplomirani inženjer geodezije, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine; Način angažovanja: Jedinствена prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika (obrazac JPR) Poreske uprave Crne Gore, od 20.06.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Nikolina Brujić prijavljena na osiguranje kod obveznika plaćanja doprinosa "Geo Spiin" DOO Podgorica; Ugovor o radu zaključen između "Geo Spiin" DOO Podgorica, kao poslodavca i Nikoline Brujić, kao zaposlene, navedene i web adrese.

Izjava privrednog subjekta od 12.05.2026. godine, je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlaštenog lica ponuđača Brujić Nikoline, izvršnog direktora „Geo Spiin“ DOO Podgorica. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

- Kopija Garancije ponude Lovćen banke br. 565-4520000021323-42 od 05.05.2026. godine, na iznos od 28.000,00 eura, sa rokom važenja od 12.05.2026.-17.09.2026. godine uključujući i taj dan, kopija potvrde o prijemu.

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, br. UPI 09-332/25-4603/2 od 03.09.2025.godine kojim se "Putevi Bar" DOO Bar izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina, čime je ispunjen uslov iz člana 135b stav 1 tačka 4 ZJN.

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, br. UPI 09-332/25-1832/2 od 08.08.2025.godine kojim se "Geo Spiin" DOO Podgorica izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina čime je ispunjen uslov iz člana 135b stav 1 tačka 4 ZJN.

- Izvod iz Centralnog registra privrednih i drugih subjekata Poreske uprave za „Putevi Bar“ DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva, br. 02/02-057/2026-48230 od 27.03.2026. godine; datum registracije 22.10.2014. godine, datum promjene podataka 24.04.2023. godine. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz uvidom u javno dostupne dokaze, pa je ponuđač ispunio uslov, shodno članu 102 stav 1 tačka 1 ZJN.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: ξ iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje

se: § potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, čija je vrijednost svake od dostavljenih potvrda ista ili veća od 300.000,00 € bez uračunatog PDV-a. Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva. Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica. Napomena: kao validne potvrde će se prihvatiti one kojima se potvrđuje da je objekat završen od 09.04.2021, 2022, 2023, 2024, 2025. i u tekućoj do 09.04.2026.godine. Ponuđač je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar, br. 04-427/25-1324/23 od 23.05.2025. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO Bar u svojstvu izvođača, izvodio radove na asfaltiranju putnih pravaca Brčeli – Utrg i Brčeli – Podgor, MZ Crmnica, u skladu sa ugovorom br. 01-018/24-1832 od 13.06.2024. godine i aneksima I i II. Vrijednost izvedenih radova je 399.000,00 € bez PDV-a, odnosno 482.790,00 eura sa PDV-om, vrijeme realizacije: od 11.09.2024. do 25.11.2024. godine uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

2. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar, br. 04-427/25-1324/1 od 23.05.2025. godine, kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" DOO Bar u svojstvu izvođača, izvodio radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I; MZ Bar II; MZ Bar III; MZ Bar IV; MZ Bar V; MZ Šušanj; MZ Spič – Sutomore; MZ Ostros; MZ Šestani; MZ Stari Bar; MZ Crmnica i MZ Mrkojevići, u skladu sa ugovorom br. 01-018/21-941 od 13.04.2021. godine i aneksom I Ugovora. Vrijednost izvedenih radova je 511.509,41 € bez PDV-a, odnosno 618.926,39 eura sa PDV-om, vrijeme realizacije: od 01.05.2021.-25.02.2022. godine uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

3. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar, br. 04-427/26-41/1 od 19.01.2026. godine, kojom se potvrđuje da je "Putevi Bar" DOO Bar u svojstvu izvođača, izvodio radove na izgradnji saobraćajnice u naselju ilino, zona B, u skladu sa ugovorom br. 01-2145 od 30.07.2018. godine. Vrijednost izvedenih radova je 341.271,88 € bez PDV-a, odnosno 412.938,98 eura sa PDV-om, vrijeme realizacije: od 29.09.2021 do 25.02.2022. godine uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

4. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar, br. 04-427/25-2365/1 od 10.11.2025. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO Bar u svojstvu izvođača, izvodio radove na izgradnji saobraćajnice Topolica-Bjeliši, prema nadvožnjaku, u skladu sa ugovorom br. 01-018/20-3103 od 20.11.2020. godine. Vrijednost izvedenih radova je 594.372,60 eura bez PDV-a, odnosno 719.190,85 eura sa PDV-om, vrijeme realizacije: od 01.03.2021. do 09.08.2021. godine uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar je dostavio 4 potvrde od kojih su sve prihvaćene jer su iste tražene pozivom za nadmetanje. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće, tako da je ponuđač ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama.

Takođe dostavljene su i potvrde za podugovarača „Geo Spiin“ DOO Podgorica i to: Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj, br. 02/03-845/2 od 26.01.2026. godine, kojom se potvrđuje da „Geo Spiin“ DOO Podgorica izveli geodetske radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Kotor II faza, vrijednosti 5.004,13 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije: od decembra 2025. – decembra 2025. godine, uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj, br. 02/03-878/2 od 28.01.2026. godine, kojom se potvrđuje da „Geo Spiin“ DOO Podgorica izveli geodetske radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim

putevima, sekcija Podgorica II faza, vrijednosti 4.990,68 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije: od novembra 2025. godine do decembra 2025. godine, uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj, br. 02/03-878/2 od 28.01.2026. godine, kojom se potvrđuje da „Geo Spiin“ DOO Podgorica izveli geodetske radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Berane II faza, vrijednosti 3.998,33 € bez PDV-a, vrijeme realizacije: oktobar 2025. – novembar 2025. godine, uz napomenu da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

- ☒ stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;
- Rukovodilac građenja u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/2025, 92/2025 i 160/25)
- Odgovorni inženjer građenja-licencirani građevinski inženjer oblast saobraćajna infrastruktura
- licencirani inženjer geodezije

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to:

Za licencirane inženjere potrebno je: -Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, a u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore, prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekt ili drugi akt u skladu sa zakonom.

Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, izdato od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta, kojim se potvrđuje da je Šabović (Ramo) Alma stekla stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni (broj: 938 od 19.07.2016. godine; broj dosijea: 19/15); Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim se Bektešević Almi, dipl. inženjeru građevinarstvo, stepen specijaliste (spec.Sci.), građevinarstvo-smjer saobraćajni, izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja na neodređeno vrijeme, br. UPI 09-332/25-3319/2 od 22.08.2025. godine; Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave PJ Budva-Ekspozitura Bar za Bektešević Almu kojom se potvrđuje da je ista zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar; Ugovor o radu, broj 2545 od 04.11.2024. godine, zaključen između poslodavca „Putevi Bar“ DOO Bar i Bektešević Alme, kojim zaposlena zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim se Nikolini Brujić, dipl. inženjer geodezije - studijski program geodezija - smjer državni premjer i katastar, izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenjabroj: UPI 09-332/25-1834/2 od 06.08.2025. godine. Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Brujić Nikolina, diplomirani inženjer geodezije, član IKCG do 31.12.2026. godine broj 05-3328 od 23.12.2025. godine; Ugovor o radu, broj 1/2025 od 01.06.2025. godine, zaključen između poslodavca „Geo Spiin“ DOO Podgorica i Brujić Nikoline, kojim zaposlena zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, kao i Jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika od 20.06.2025. godine, za Brujić Nikolinu kojom se potvrđuje da je ista zaposlena kod „Geo Spiin“ DOO Podgorica;

- Izjava od 11.05.2026.godine, kojom ovlašćeno lice ponuđača izjavljuje da je obišao lokacije na kojima će se izvoditi predmetni radovi sa ovlašćenim predstavnikom Opštine Bar dana 11.05.2026. godine, što je i potvrđeno od ovlašćenog lica naručioca,

Iz svega gore navedenog Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača „Putevi Bar“ DOO Bar ispravna.

2. „BEMAX“ DOO PODGORICA

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je naveo osnovne podatke u ponudi - datum i vrijeme podnošenja ponude - 12.05.2026. godine u 10,36 časova, status ponude-podnijeta, ponuda se podnosi kao samostalna ponuda, podatke o podnosiocu - naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci - naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Takođe ponuđač je u ponudi, u dijelu uslova za garanciju ponude naveo da je istu neposredno predao na arhivi naručioca, i time ispunio uslov iz tenderske dokumentacije.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 1.196.375,00 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 1.400.000,00 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računaska greška.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta „Bemax“ DOO Podgorica u kome je naznačio da je ponuđač, pravilno ispunjeni -podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podatke o privrednom subjektu, navedeno je da privredni subjekat podnosi ponudu samostalno, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču/podugovaračima. Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija nema saznanja niti dokaze koji bi ukazivali na suprotno.

Takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, Ovlašćeno lice naručioca, kao i svi članovi komisije su tokom samog vrednovanja ponuda potpisali izjave da ne postoje razlozi za izuzeće iz postupka tokom postupke ocjene i vrednovanja ponuda, odnosno nakon uvida u identitete ovlašćenog lica ponuđača ovlašćeno lice naručioca, lica koja su učestvovala u pripremi postupka, kao ni članovi komisije za sprovođenje postupka javne nabavke nijesu u sukobu interesa sa ovlašćenim licem ponuđača.

U dijelu izjave gdje je privredni subjekt označio da nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji, konsultacijama i drugo je utvrđeno da navedenom postupku nije prethodila tehnička dokumentacija, pa samim tim ponuđač nije mogao učestvovati u navedenim poslovima.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocom u prethodne tri godine. Takođe svi članovi komisije su konstatovali da ne postoji sukob interesa sa navedenim ponuđačem.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, naveden je izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, navedena web adresa.

Navedeno je da ponuđač posjeduje Rješenje kojim se privrednom društvu „Bemax“ DOO Podgorica izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina, izdata od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, br. UPI 332/25-960/3 od 03.11.2025. godine, navedena web adresa.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su sljedeći radovi: Asfaltiranje i sanacija puteva na prostorima mjesnih zajednica, vrijednosti 899.610,29 € bez PDV-a, u periodu jul 2024 – decembar 2024. godine, investitor Opština Bar Sekretarijat za imovinu i investicije, Asfaltiranje i sanacija puteva po prioritetima usaglašenim sa Mjesnim zajednicama, vrijednosti 740.654,63 € bez PDV-a, u periodu februar 2025 - jun 2025. godine, investitor Opština Bar Sekretarijat za imovinu i investicije; Izgradnja "ulica 2" sa pratećom infastrukturuom, dio koji se nalazi između zona "K" i "E" i "D" i "H", u zahvatu DUP-a "Ilino", vrijednosti 630.495,87 € bez PDV-a, u periodu septembar 2024 – jun 2025. godine, investitor Opština Bar Sekretarijat za imovinu i investicije, Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima - sekcija Podgorica, vrijednosti 499.888,32 € bez PDV-a, u periodu april 2025 - april 2025. godine, investitor Uprava za saobraćaj, Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima - sekcija Podgorica, vrijednosti 797.216,61 € bez PDV-a, u periodu april 2024 - april 2024. godine, investitor Uprava za saobraćaj, Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima - sekcija Pljevlja, vrijednosti 458.365,61 € bez PDV-a, u periodu maj 2023. – maj 2023. godine, investitor Uprava za saobraćaj.

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Deis Krivošić, stepen specijaliste (Spec. Sci) građevinarstva – smjer saobraćajni (Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija), koji posjeduje: Uvjerjenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama Univerziteta Crne Gore, građevinski fakultet, broj 762 od 20.11.2012. godine; Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, br. UPI 09-332/25-955/2 od 19.06.2025. godine, kojim se Deisu Krivošiću izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3251 od 21.12.2025. godine, izdatu od strane Inženjerske komore Crne Gore; Način angažovanja: Deis Krivošić je stalno zaposlen kod „Bemax“ DOO Podgorica što dokazuju prijavom na osiguranje. Funkciju koju će obavljati u izvršenju ugovora: Rukovodilac građenja i odgovorni inženjer građenja - Licencirani građevinski inženjer oblast saobraćajna infrastruktura.

Marina Bašanović, stepen magistra (MSc) geodezije - geoinformatika, stepen obrazovanja: sedmi nivo (VII) podnivo dva (VII 2) okvira kvalifikacija koja posjeduje: Diplomom Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezije, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 9, U Podgorici 01.12.2008. godine, i Diplomom postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Broj iz evidencije: 2, U Podgorici 04.05.2011. godine; Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-3941/2 od 09.10.2025. godine, kojim se Mr Marini Bašanović izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-3223 od 21.12.2025. godine, izdatu od strane Inženjerske komore Crne Gore. Način angažovanja: stalno zaposlena kod „Bemax“ DOO Podgorica što dokazuju prijavom na osiguranje. Funkciju koju će Marina Bašanović obavljati u izvršenju ugovora: Odgovorni inženjer geodezije koji će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova - Licencirani geodezije. Navedene su web adrese.

Izjava privrednog subjekta od 11.05.2026.godine je elektronski potpisana od strane ovlašćenih lica ponuđača Mijajlović Miladina, izvršnog direktora „Bemax“ DOO Podgorica kao i Serhatlić Edine, ovlašćenog zastupnika „Bemax“ DOO Podgorica. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

- Izvod iz Centralnog registra privrednih i drugih subjekata Poreske uprave za „Bemax“ DOO Podgorica da je registrovan za pretežnu djelatnost 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, br. 02/02-057/2026-67017/2 od 15.04.2026. godine; datum registracije 29.01.2007. godine, datum promjene podataka 01.08.2025. godine. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 izvršila uvid u javno dostupne dokaze a u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 ZJN, pa je ponuđač ispunio uslov, shodno članu 102 stav 1 tačka 1 ZJN.

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, br. UPI 09-332/25-960/5 od 03.03.2026. godine kojim se "Bemax" DOO Podgorica izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u periodu od pet godina čime je ispunjen uslov iz člana 135b stav 1 tačka 4 ZJN.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, čija je vrijednost svake od dostavljenih potvrda ista ili veća od 300.000,00 € bez uračunatog PDV-a. Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica Napomena: kao validne potvrde će se prihvatiti one kojima se potvrđuje da je objekat završen od 09.04.2021, 2022, 2023, 2024, 2025. i u tekućoj do 09.04.2026.godine

Ponuđač je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Bar, br. 04-426/25-595/4 od 05.03.2025.godine, kojom potvrđuju da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača izveo radove na asfaltiranju i sanaciji puteva na prostorima mjesnih zajednica, u skladu sa ugovorom br. 01-018/24-1953/1 od 19.06.2024.godine i Anex I ugovora, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova 899.610,29 eura bez PDV-a odnosno 1.088.528,45 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je jul 2024. godine - decembar 2024. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

2. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Bar, br. 04-426/25-1661/1 od 09.07.2025.godine, kojom potvrđuju da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača izveo radove na asfaltiranju i sanaciji puteva po prioritetima usaglašenim sa Mjesnim zajednicama, u skladu sa ugovorom br. 01-018/25-1584/1 od 28.01.2025.godine i Anex I ugovora, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova 740.654,63 eura bez PDV-a odnosno 896.192,11 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je februar 2025. – jun 2025. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

3. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Bar, br. 04-426/25-661/1 od 11.03.2025.godine, kojom potvrđuju da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača izveo radove na izgradnji "ulica 2" sa pratećom infarstrukturom, dio koji se nalazi između zona "K" i "E" i "D" i "H", u zahvatu DUP-a "Ilino", u skladu sa ugovorom br. 01-018/23-3127/1 od 18.10.2023.godine i Anex I, II, III i IV ugovora, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova 630.495,87 € bez PDV-a odnosno 762.900,01 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je septembar 2024. – jun 2025. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj, br. 02-11682/2 od 20.10.2025.godine, kojom potvrđuju da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača izveo radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima - sekcija Podgorica, u skladu sa ugovorom br. 01-2717/1 od 17.03.2025. godine. Vrijednost izvedenih radova 499.888,32 € bez PDV-a odnosno 604.864,87 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je april 2025. – april 2025. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj, br. 02-7116/2 od 07.06.2024. godine, kojom potvrđuju da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača izveo radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima - sekcija Podgorica, u skladu sa ugovorom br. 01-4772/1 od 02.04.2024. godine. Vrijednost izvedenih radova 797.216,61 € bez PDV-a odnosno 964.632,10 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je april 2024. – april 2024. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

6. Potvrda o izvedenim radovima Uprave za saobraćaj, br. 02-10467/4 od 13.10.2023. godine, kojom potvrđuju da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača izveo radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima - sekcija Pljevlja, u skladu sa ugovorom br. 01-3988/1 od 13.04.2023. godine. Vrijednost izvedenih radova 458.365,61 € bez PDV-a odnosno 554.622,38 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je maj 2023. – jun 2023. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

Ponuđač „Bemax“ DOO Podgorica je dostavio 6 potvrda od kojih su sve prihvaćene jer su iste tražene pozivom za nadmetanje. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće, tako da je ponuđač ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - Rukovodilac građenja u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/2025, 92/2025 i 160/25) - Odgovorni inženjer građenja-licencirani građevinski inženjer oblast saobraćajna infrastruktura - licencirani inženjer geodezije. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to: Za licenciranog građevinskog inženjera i licenciranog inženjera geodezije potrebno je: -Licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata , potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore, prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekt ili drugi akt u skladu sa zakonom.

Ponuđač „Bemax“ DOO Podgorica je dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim se Krivošić Deisu spec.sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, br. UPI 09-332/25-955/2 od 19.06.2025. godine; Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama Univerziteta Crne Gore, građevinski fakultet, broj 762 od 20.11.2012. godine. Potvrda IKCG o članstvu, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, diplomirani inženjer građevinarstva, član IKCG do 31.12.2026. godine br. 05-3251 od 21.12.2025. godine; Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave PJ Podgorica za Krivošić Deisa kojom se potvrđuje da je isti zaposlen kod „Bemax“ DOO Podgorica; samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim se Mr Marini Bašanović, stepen magistra (MSc) geodezija-geoinformazika, izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, br. UPI 09-332/25-3941/2 od 09.10.2025. godine; Diploma Univerziteta Crne Gore br. 9 od 01.12.2008. godine, samostalni studijski program geodezija kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina završila visoko obrazovanje i stekla stručni naziv diplomirani inženjer geodezije; Diploma Univerziteta Crne Gore, studijski program geodezija br. 2 od 04.05.2011. godine, kojom se potvrđuje da je Marina Bašanović završila studije i stekla stručni naziv stepen magistra (MSc) geodezija-geoinformatika; Potvrda IKCG o članstvu kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije član IKCG do 31.12.2026. godine br. 05-3223 od 21.12.2025. godine; Potvrda o podnijetoj prijavi

na osiguranje kao i potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave PJ Podgorica za Bašanović Marinu, kojima se potvrđuje da je ista zaposlena kod „Bemax“ DOO Podgorica; samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

- Kopija Garancije ponude Lovćen banke, br. 5654520100002132536 od 06.05.2026. godine, na iznos od 28.000,00 eura, sa rokom važenja 120 dana od dana otvaranja ponuda i 7 dana nakon isteka važenja ponude, ukupno 127 dana, odnosno do 16.09.2026. godine uključujući i taj dan, kopija potvrde o prijemu.

Iz svega gore navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač „Bemax“ DOO Podgorica je dostavio sve dokaze tražene pozivom za nadmetanje i time ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

☒ odnos cijene i kvaliteta

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova 90

☒ kvalitet

broj bodova 10

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 90 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 10 bodova određivaće kvalitet (K).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran.

1. Najniža ponuđena cijena (C)(90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (90 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 90$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

1. Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar je ponudio cijenu u iznosu od **1.246.935,00 eura**
1.196.375,00/1.246.935,00 x90= 86,35 bodova.

2. Ponuđač „Bemax“ DOO Podgorica je ponudio cijenu u iznosu od **1.196.375,00 eura**
1.196.375,00/1.196.375,00x90= 90 bodova.

2. Kvalitet (K) 10 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na način što se: ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal podijeli sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za izvedene radove i ugrađeni materijal i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova i to po formuli:

$$(K) = Kp / Kmax \times 10$$

Kp – ponuđeni garantni rok za izvedene za radove i ugrađeni materijal,

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Kmax- najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal.

Napomena: Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal ne može biti kraći od 24 mjeseca odnosno duži od 72 mjeseca od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora.

Garantni rok za izvedene radove radove i ugrađeni materijal se iskazuje u mjesecima

Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar je naveo: garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal 72 mjeseca od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora

72/72 x 10 = 10 bodova

Ponuđač „Bemax“ DOO Podgorica je naveo: garantni rok koji nudimo za izvedene radove ugrađeni materijal iznosi 72 mjeseca, računajući od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora.

72/72 x 10 = 10 bodova.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	86,35	10	96,35
2.	„Bemax“ DOO Podgorica	90	10	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište

Komisija se obratila Ministarstvu pravde Crne Gore zahtjevom br. 04-426/26-1290/3 od 04.06.2026. godine, za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za pravno i fizičko lice: „Bemax“ DOO Podgorica, i za odgovorno lice Mijajlović Miladina.

Ministarstvo pravde je dana 11.06.2026.godine dopisom broj 0804-9798/26 od 08.06.2026.godine dostavilo sljedeća uvjerenja:

- Uvjerenje broj 0804-9798/26-2 od 08.06.2026.godine da za "Bemax" DOO Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 0804-9798/26-1 od 08.06.2026.godine za odgovorno lice Miladina Mijajlovića, u kome je konstatovano da ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji za fizičko lice.

Iz svega navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač "Bemax" DOO Podgorica ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija se obratila Poreskoj upravi Sektor za velike poreske obveznike, putem ESJN, zahtjevom br. 04-426/26-1290/2 od 04.06.2026.godine za dostavljanje podataka o izmirenim dospjelim obavezama po osnovu svih poreza, za pravno lice "Bemax" DOO Podgorica, na dan podnošenja zahtjeva odnosno na dan 04.06.2026.godine.

- Poreska uprava Sektor za velike poreske obveznike, preko ESJN, je dana 18.06.2026.godine, dostavila Uvjerenje br. 07/01-430/2026-119090/2 od 17.06.2026. godine da je:

- poreski obveznik "Bemax" DOO Podgorica na dan 04.06.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 04/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

Komisija konstatuje da je ponuđač "Bemax" DOO Podgorica ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Iz svega navedenog Komisija konstatuje da ponuda ponuđača "Bemax" DOO Podgorica ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM

Ponuđač: „Bemax“ DOO

Adresa i sjedište: Studentska 2A, Podgorica

PIB: 02643448

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Miladin Mijajlović, izvršni direktor

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



PREDSJEDNIK

Dušan Raičević