

UGOVOR SANACIJA PUTA U REČINAMA NA LOKALNOM PUTU REČINE

Ovaj ugovor zaključen je između:

1.Naručioca OPŠTINA KOLAŠIN, ulica Buda Tomovića br.1, PIB: 02017725, Broj žiro računa: 540-2971-59, Naziv banke: Erste banka AD, koju zastupa predsjednik Petko Bakić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2.DOO "VIAMONT" Kolašin, Ul. Breza br.32, PIB:03110281, br. žr. računa 530-536979-52 kod NLB banka, koje zastupa izvršni direktor Aleksandra Jovanović (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponude šifra #114935 (broj 02-426/26-3944/2) od 19.05.2026.godine za sanaciju puta u Rečinama na lokalnom putu Rečine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 02-426/26-3944/6 od 04.06.2026.godine.

Ponuda ponuđača "Viamont" d.o.o. sa sjedištem u Kolašin, šifra ponude 163158 od 26.05.2026.godine.

Član 1.

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, za izvođenje radova na sanaciju puta u Rečinama na lokalnom putu Rečine., koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA pod šifrom ponude 163158 od 26.05.2026.godine, a po vrstama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude.

Član 2.

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl.1. ovog ugovora izvede prema Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Član 3.

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

- bez PDV-a 24.130,00 eura
- iznos PDV-a 5.067,30 eura
- ukupno sa PDV-om 29.197,30 eura

Član 4.

Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način:

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca.

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova (okonačane situacije). . Plaćanje će se vršiti virmanski na žiro račun izvođača kod NLB banke, broj ž.r. 530-536979-52.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

IZVOĐAČ je dužan da obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakona o izgradnji objekat.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradjenjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca.

Član 6.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijetiti Izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao izvođača pismeno obavijestiti ko će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 7.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Član 8.

Nadzorni organ ima pravo da naredi izvođaču da otkloni nedostatke koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude i Ponudom.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzorni organ obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi nadzorni organ.

Član 9.

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, opreme, intalacija, radnika, saobraćaja i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu štetu trećim licima.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku primjeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treće lice eventualno ostvare od NARUČIOCA, po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora, moraju biti osigurana od IZVOĐAČA za sve povrede na radu ili nesreće na poslu, o njegovom trošku.

NARUČILAC neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili poravnjanja koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 10.

NARUČILAC ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da:

- a) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke predviđenih članom 150 stav 2 tačka 1,2,3,4,5 ZJN.
- b) nastupi neki razlog koji predstavlja sukob interesa između NARUČIOCA i IZVOĐAČA.
- c) bez saglasnosti NARUČIOCA, IZVOĐAČ u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podizvođač/podugovarač
- d) IZVOĐAČ jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- i) IZVOĐAČ ne izvrši svoje obaveze u roku predviđenim Ugovorom;

IZVOĐAČ ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća IZVOĐAČU u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 11.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U pisanoj izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da uz potpisivanje ovog ugovora dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om. Garancija za dobro izvršenje

ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvršilac je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 13.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 11/23) je ništav.

Član 14.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora nadležan je sud u Podgorici.

Član 16.

Ovaj ugovor predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za Naručioca i Izvođača .

NARUČILAC,
Opština Kolašin
Predsjednik,
Petko Bakić

IZVOĐAČ,
DOO "Viamont " Kolašin
Izvršni direktor,
Aleksandra Jovanović