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Opis Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji 
izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od 
krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; 
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) 
primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; 
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja 
poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja 
terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u 
stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine 
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom 
odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, 
potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu 
kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj 
privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno 
lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno 
osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave 
nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni 
organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog 
subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, 
tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji 
izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, 
odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat 
ima sjedište.

Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar 
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se 
dostavljanjem dokaza o registraciji  u Centralnom 
registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem 
registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog 
subjekta

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti



Privredni subjekat mora da ispunjava uslove za obavljanje 
djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji 
objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 92/2025 i 160/2025) i 
Licencu za izradu projekata geoloških straživanja, vršenje 
više vrsta geoloških istraživanja i izrade elaborata o 
rezultatima geoloških istraživanja, i to: inženjersko 
geološka i geotehnička istraživanja i hidrogeološka 
istraživanja, koju izdaje nadležni organ, u skladu sa 
Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službeni list 
Republike Crne Gore", br. 28/93 , 27/94,42/94 i 26/07 i 
“Službeni list Crne Gore", br. 73/10 i 28/11).  U postupku 
provjere izjave privrednog subjekta , Komisija može, radi 
utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje 
licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno 
Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje 
radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa 
Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 
92/2025 i 160/2025) i  Licencu koju izdaje nadležni organ, 
u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima 
("Službeni list Republike Crne Gore", br. 28/93, 
27/94,42/94 i 26/07)

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
ponuđač koji posjeduje minimum stručnih i kadrovskih 
kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako 
slijedi: 1) Rukovodioca građenja - licencirani građevinski 
inženjer saobraćajnog, geotehničog, građevinsko- 
urbanističkog ili smjera menadžment. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti 
jedan od navedenih akata); 

2) odgovornog inženjera građevinarstva – smjer 
saobraćajni. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o 
stručnim i kadrovskim kapacitetima p1trebno je dostaviti 
sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, 
uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - 

Stručna i tehnička 
sposobnost



dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji 
objekata i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne 
Gore; 2.  Načinu angažovanja radne snage (prijava na 
osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o 
preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti 
drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - 
dostaviti jedan od navedenih akata); 

3) odgovornog inženjera r građevinarstva – smjer 
konstruktivni . Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o 
stručnim i kadrovskim kapacitetima p1trebno je dostaviti 
sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, 
uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - 
dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji 
objekata i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne 
Gore; 2.  Načinu angažovanja radne snage (prijava na 
osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o 
preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti 
drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - 
dostaviti jedan od navedenih akata); 

4) odgovornog inženjera građevinarstva – smjer 
hidrotehnički Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o 
stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti 
sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, 
uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - 
dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji 
objekata i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne 
Gore; 2.  Načinu angažovanja radne snage (prijava na 
osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o 
preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti 
drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - 
dostaviti jedan od navedenih akata);

5) odgovornog inženjera elektrotehnike – energetika. Kao 
dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2.  
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 



subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti 
jedan od navedenih akata); 

6) odgovornog inženjera elektrotehnike – elektronika. Kao 
dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima ptrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2.  
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti 
jedan od navedenih akata); 

7)  odgovornog inženjera geodezije. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list 
CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i potvrdu o 
članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. Načinu 
angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti 
jedan od navedenih akata);

8) odgovornog inženjera pejzažne arhitekture.  Kao dokaz 
o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list 
CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i potvrdu o 
članstvu u Komori arhitekata i planera Crne Gore ; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti 
jedan od navedenih akata);
9) odgovorni inženjer geologije. Kao dokaz o ispunjenosti 



ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima 
potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj 
osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti Uvjerenje o 
položenom stručnom ispitu za vršenje geoloških 
istraživanja, izdato od nadležnog organa, u skladu sa 
Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službeni list 
Republike Crne Gore", br. 28/93 , 27/94,42/94 i 26/07 i 
“Službeni list Crne Gore", br. 73/10 i 28/11) i potvrdu o 
članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore); 2. Načinu 
angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti 
jedan od navedenih akata)

10)  ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti diplomu o 
završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1 i Uvjerenje 
o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu 
izdato na osnovu Pravilnika o polaganju stručnog ispita za 
lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu 
("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) ili Pravilnika 
o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima 
zaštite na radu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 
067/05)); 2. načinu angažovanja radne snage (prijava na 
osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o 
preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti 
drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - 
dostaviti jedan od navedenih akata). 

Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji 
objekta, rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem 
radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer 
građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim 
projektom.
Izjava privrednog subjekta ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja 
ponuda

Rok važenja ponude 



Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv 
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene 
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u 
obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 
dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je 
sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od 
ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi 
ugovor o javnoj nabavci . Garancija ponude podnosi se u 
elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od 
prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju 
ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da 
putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original 
garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu 
neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom 
najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Garancija ponude

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene 
situacije za izvedene radove, odnosno privremene i 
okončane situacije za izvedene radove.

Rok plaćanja

Način plaćanja: preko  mjesečne privremene i okončane 
situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova.

Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po 
ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i 
okončanoj situaciji.

Uslovi plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje 
izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica 
naručioca a izvođač je dužan da postupi po eventualnim 
primjedbama.

Način sprovođenja 
kontrole kvaliteta

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana 
sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta 
predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni 
su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje 
kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu 
dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, 
i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene 
radove nakon završetka istih

Dokaz odnosno 
sertifikat, koje izdaju 
akreditovana 
sertifikaciona tijela o 
ispunjavanju uslova 
kvaliteta predmeta 
nabavke

Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica Mjesto izvršenja 
ugovora



Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - 
Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku 
dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i 
opreme kojima se dokazuju opisi i bitne 
karakteristike materijala i opreme u skladu sa te skladu sa 
tehničkom dokumentacijom .

Izvještaj o testiranju, 
potvrde i drugi 
načini dokazivanja

Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka 
važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi 
Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene 
vrijednosti izvedenih radova, sa uračunatoim PDV-om i sa 
rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u 
garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija 
odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno 
i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme 
trajanja garantnog roka.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je 
raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih 
obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u 
iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-
om i sa  rokom važenja 90 dana duže od ponuđenog roka 
izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana 
kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca 
produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora 
tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) 
izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. 
Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva 
i bezuslovno plativa na prvi poziv.

Drugi uslovi



Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
naručiocu polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i 
trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 
100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka 
izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) 
izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa 
osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se 
odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik 
odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na 
objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti 
da se ista izdaje za javnu nabavku i to “Izvođenje radova 
na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom 
infrastrukturom”. U slučaju da izabrani ponuđač uz 
potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručiocu ovu 
polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka 
biće aktivirana garancija ponude.

Drugi uslovi

Rok izvršenja: 540 radnih dana od dana uvođenja u posao Rok izvršenja 
ugovora

Projektant: „Optimus project“ DOO Bijelo Polje
Revident: „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite 
na radu”, Podgorica

Projekat je dostupan na web site-u naručioca.

Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena



Opis Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji 
izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od 
krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; 
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) 
primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; 
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja 
poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja 
terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u 
stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine 
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom 
odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, 
potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu 
kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj 
privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno 
lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno 
osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave 
nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni 
organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog 
subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, 
tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji 
izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, 
odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat 
ima sjedište.

Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar 
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se 
dostavljanjem dokaza o registraciji  u Centralnom 
registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem 
registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog 
subjekta

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti



Privredni subjekat mora da ispunjava uslove za obavljanje 
djelatnosti građenja objekta iz člana 84 djelatnosti Zakona 
o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 92/2025 i 
160/2025), kao i uslove za obavljanje djelatnosti 
prethodnih istraživanja iz člana 91 istog zakona. U 
postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija 
može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti 
dostavljanje licenci iz člana 107 Zakona o izgradnji 
objekata, odnosno Licence za izradu tehničke 
dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane 
nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji 
objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 92/2025 i 160/2025), i 
Licence za obavljanje djelatnosti prethodnih istraživanja 
istog zakona

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
ponuđač koji posjeduje minimum stručnih i kadrovskih 
kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako 
slijedi: 1) Rukovodioca građenja - licencirani građevinski 
inženjer saobraćajnog, geotehničog, građevinsko- 
urbanističkog ili smjera menadžment. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata); 2) odgovornog inženjera 
građevinarstva – smjer saobraćajni. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima p1trebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata); 3) odgovornog inženjera 
građevinarstva – smjer konstruktivni. Kao dokaz o 

Stručna i tehnička 
sposobnost



ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima p1trebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata); 4) odgovornog inženjera 
građevinarstva – smjer hidrotehnički Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata); 5) odgovornog inženjera 
elektrotehnike – energetika. Kao dokaz o ispunjenosti 
ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima 
potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj 
osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata); 6) odgovornog inženjera 
elektrotehnike – elektronika. Kao dokaz o ispunjenosti 
ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima ptrebno 
je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti 
(sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili 
organizacije - dostaviti traženu licencu u skladu sa 
Zakonom o izgradnji objekata i potvrdu o članstvu u 
Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. Načinu angažovanja 
radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o 
radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o 



korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u 
skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata); 
7) odgovornog inženjera geodezije. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list 
CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025; 160/2025) i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata); 8) odgovornog inženjera pejzažne 
arhitekture. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o 
stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti 
sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, 
uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - 
dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji 
objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 
92/2025; 160/2025) i potvrdu o članstvu u Komori 
arhitekata i planera Crne Gore ; 2. Načinu angažovanja 
radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o 
radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o 
korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u 
skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata); 
9) stručno lice – licencirani inženjer geologije. Kao dokaz o 
ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim 
kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. 
stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt 
nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu 
licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list 
CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025; 160/2025) i 
potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. 
Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan 
od navedenih akata) 10) ovlašćeno lice za poslove zaštite 
na radu. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim 
i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće 
dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje 
ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - dostaviti 



diplomu o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1 
i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove 
zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganju 
stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i 
zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 
075/23) ili Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica 
koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list 
Republike Crne Gore", br. 067/05)); 2. načinu angažovanja 
radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o 
radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o 
korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u 
skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata). 
Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji 
objekta, rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem 
radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer 
građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim 
projektom.
Stručna lica koja su tražena u dijelu „stručna i tehnička 
sposobnost“ mogu biti istovremeno angažovana u više 
predviđenih funkcija, ako ispunjavaju za to zahtijevane 
uslove.
Izjava privrednog subjekta ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja 
ponuda

Rok važenja ponude 

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv 
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene 
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u 
obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 
dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je 
sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od 
ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi 
ugovor o javnoj nabavci . Garancija ponude podnosi se u 
elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od 
prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju 
ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da 
putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original 
garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu 
neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom 
najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Garancija ponude



''Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene 
situacije za izvedene radove, odnosno privremene i 
okončane situacije za izvedene radove. Izvođač dužan da 
preda Stručnom nadzoru privremenu mjesečnu situaciju 
do 10-og u mjesecu za radove koji su izvršeni u 
prethodnom mjesecu.  Nadzorni organ će primljenu 
situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko 
Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on 
će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko 
Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni 
organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i 
dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Rok plaćanja

Način plaćanja: preko  mjesečne privremene i okončane 
situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova.

Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po 
ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj 
situaciji.

Uslovi plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje 
izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica 
naručioca a izvođač je dužan da postupi po eventualnim 
primjedbama.

Način sprovođenja 
kontrole kvaliteta

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana 
sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta 
predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni 
su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje 
kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu 
dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, 
i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene 
radove nakon završetka istih

Dokaz odnosno 
sertifikat, koje izdaju 
akreditovana 
sertifikaciona tijela o 
ispunjavanju uslova 
kvaliteta predmeta 
nabavke

Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica Mjesto izvršenja 
ugovora

Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - 
Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku 
dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i 
opreme kojima se dokazuju opisi i bitne 
karakteristike materijala i opreme u skladu sa te skladu sa 
tehničkom dokumentacijom .

Izvještaj o testiranju, 
potvrde i drugi 
načini dokazivanja



Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka 
važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi 
Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene 
vrijednosti izvedenih radova, sa uračunatoim PDV-om i sa 
rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u 
garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija 
odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno 
i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme 
trajanja garantnog roka.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je 
raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih 
obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u 
iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-
om i sa  rokom važenja 90 dana duže od ponuđenog roka 
izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana 
kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca 
produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora 
tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) 
izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. 
Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva 
i bezuslovno plativa na prvi poziv.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
naručiocu polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i 
trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 
100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka 
izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) 
izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa 
osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se 
odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik 
odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na 
objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti 
da se ista izdaje za javnu nabavku i to “Izvođenje radova 
na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom 
infrastrukturom”. U slučaju da izabrani ponuđač uz 
potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručiocu ovu 
polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka 
biće aktivirana garancija ponude.

Drugi uslovi



Rok izvršenja  je 540 dana od dana uvođenja u posao. Rok izvršenja 
ugovora

Projektant: 

“OPTIMUS PROJECT” d.o.o. Bijelo Polje MSc Sara 
Konatar,spec.sci.građ.
“ROUTE PROJECT” d.o.o. Podgorica  Dinka Šćepanović, 
spec.sci.građ.
“OPTIMUS PROJECT” d.o.o. Bijelo Polje Darko Ognjenović, 
spec. sci. građ.
“OPTIMUS PROJECT” d.o.o. Bijelo Polje Milica Stanišić, 
spec. sci. građ.
“INTECON” d.o.o., Podgorica  Nikola Pešić, spec.sci.en.
“INTECON” d.o.o. , Podgorica  Petar Bošković, spec.sci.el.
„S&I PROJEKT" d.o.o. Podgorica Ivan Ćalić , dipl.inž.saob.
MK Green factory d.o.o. Tivat   Danica Mihaljević 
Davidović, dipl. Inž. pejz. Arh
“MMK CONTROL” d.o.o., Bar  Miroslav Jaredić, 
spec.sci.zop.
“MMK CONTROL” d.o.o., Bar  Miroslav Jaredić, 
spec.sci.zop.
ELEKTROTEHNIKA d.o.o Danilovgrad Nikola Raičević, spec. 
sci. el.
“OPTIMUS PROJECT” d.o.o., Bijelo Polje MSc Sara Konatar, 
spec.sci.građ.
“OPTIMUS PROJECT” d.o.o., Bijelo Polje Darko Ognjenović, 
spec. sci. građ.
"GEOTEST ENGINEERING" d.o.o., Podgorica MSc Veselin 
Blečić, dipl. inž. geol.
Geodeting d.o.o., Bijelo Polje Branko Jovanović, dipl. Inž. 
geod.
“OPTIMUS PROJECT” d.o.o., Bijelo Polje MSc Sara Konatar, 
spec.sci.građ.

Revident:  “Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite 
na radu” d.o.o. Podgorica, odgovorni revizor: Željko 
Spasojević, dipl.inž.građ., Zorica Perišić, dipl.inž.građ., 
Dragan Kalinić, dipl.inž.el., Milutin Dragutinović, 
spec.inž.zop, Dragan Kalinić, dipl.inž.el,  “Aqua Bim” d.o.o., 
odgovorni revizor: Jovo Božović, dipl.inž.građ., “Foresta” 
d.o.o. Vesna Draganić, dipl.inž.el., “VL inženjering” d.o.o. 
Budva odgovorni revizor: Vasilije Lazarević dipl.inž.građ., 
“Verde projekt” d.o.o. Podgorica Vesna Jovović, 
dipl.inž.pejz.arh. “Geopromet” d.o.o. Podgorica odgovorni 

Drugi uslovi



revizor: mr Miloš Pejaković, dipl.inž.geod.

Projekat je dostupan na web site-u naručioca.

Kriterijumi prije izmjena

Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja
Cijena - -
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na 
osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove i to 
na sljedeći način:

Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim 
rokom dodjeljuje se maksimalni broj  bodova - 10, dok se 
bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na 
najduži ponuđeni garantni rok po  formuli: K  = (Kp/ Kmax) 
x 10
- Kp – ponuđeni garantni rok 
- Kmax – najduži ponuđeni garantni rok 
U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan  
navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje 
teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja 
stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. 
Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja 
završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i 
primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok 
je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) 
izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih 
radova.

Dokaz Relativno



Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja
Cijena - -

Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na 
osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove i to 
na sljedeći način:

Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom 
dodjeljuje se maksimalni broj  bodova - 10, dok se bodovi za 
ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni 
garantni rok po  formuli: K  = (Kp/ Kmax) x 10
- Kp – ponuđeni garantni rok 
- Kmax – najduži ponuđeni garantni rok 
U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan  
navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći 
od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog 
nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni 
rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) 
izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, 
a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja 
završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i 
primopredaje izvedenih radova.

Dokaz Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Jedinica mjere

32987000.00 1 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Geodetsko snimanje i iskolčavanje trase 
(sva mjerenja sa ciljem prenosa podataka iz 
projekta na teren, kao i osiguranje, 
obnavljanje i održavanje tačaka 
uspostavljenih na terenu tokom čitavog 
perioda građenja i sva potrebna snimanja u 
toku gradnja. Stručni nadzor je ovlašćen da 
uvijek kada smatra da je potrebno, radi 
kontrole, zatražiti dodatna snimanja i 
mjerenja, a Izvođač je dužan da ih izvrši).

5.30 km



32987000.00 2 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Uklanjanje korijenja, grmlja i drveća. Rad 
obuhvata sječu i uklanjanje grmlja, rastinja, 
stabala, panjeva i korijenja u granicama 
zahvata projekta, uključujući krčenje, iskop i 
uklanjanje korijenskog sistema, utovar, 
transport i odlaganje materijala na deponiju. 
Radovi se izvode mašinski i po potrebi 
ručno, uz zaštitu postojećih instalacija, 
objekata i okolnog terena. Sve rupe nastale 
uklanjanjem panjeva i korijenja moraju se 
zatrpati odgovarajućim materijalom i sabiti 
do potrebne zbijenosti. ( U cijenu su 
uključeni obilježavanje, sječa i krčenje 
rastinja, vađenje panjeva i korijenja, utovar, 
transport i odlaganje materijala, čišćenje 
terena, zatrpavanje i zbijanje iskopa, sav 
rad, mehanizacija i pomoćni radovi potrebni 
za kompletno izvođenje stavke ).

5.30 km

3 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Zasijecanje postojećeg asfalta na vezi sa 
planiranom konstrukcijom ( zasijecanje 
postojećih asfaltnih slojeva se vrši po liniji 
udaljenoj minimum 0,5 m od ivice 
postojećeg kolovoza,  dok se zasijecanje 
gornjeg vezanog nosećeg sloja vrši na 
udaljenju od 0,2 m od postojeće ivice 
kolovoza sa odvozom materijala na deponiju 
). Zasijecanje se izvodi motornom testerom, 
pravolinijski, vertikalno i bez oštećenja 
postojećeg kolovoza koji ostaje u funkciji. 
Uklonjeni materijal utovara se, transportuje i 
odlaže na deponiju. ( U cijenu su uključeni 
obilježavanje, zasijecanje asfaltnih slojeva, 
razbijanje i uklanjanje dijela konstrukcije, 
utovar, transport i odlaganje materijala, 
čišćenje površina, sav rad, mehanizacija i 
pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke ).

18.30 m'

4 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Struganje postojećeg asfalta u sloju debljine 
5 cm sa odvozom na deponiju Izvođača. U 
cijenu su uključeni obilježavanje, mašinsko 
struganje asfalta, utovar, transport i 
odlaganje materijala, čišćenje površina, sav 
rad, mehanizacija i pomoćni radovi potrebni 
za kompletno izvođenje stavke.

9.00 m2



32987000.00 5 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećeg kolovoza u sloju 
debljine 10 cm. Rad obuhvata rušenje 
postojeće fleksibilne kolovozne konstrukcije 
prosječne debljine 10 cm, uključujući 
zasijecanje ivica, razbijanje, utovar, 
transport i odlaganje materijala na deponiju 
Izvođača udaljenu do 10 km. Radovi se 
izvode odgovarajućom mehanizacijom, uz 
zaštitu postojećeg kolovoza, instalacija i 
obezbjeđenje bezbjednog odvijanja 
saobraćaja tokom izvođenja radova. ( U 
cijenu su uključeni obilježavanje, zasijecanje 
i rušenje kolovozne konstrukcije, utovar, 
transport i odlaganje materijala, čišćenje 
terena, sav rad, mehanizacija i pomoćni 
radovi potrebni za kompletno izvođenje 
stavke ).

2083.00 m2

6 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Uklanjanje postojećih zidova od kamena sa 
odvozom materijala na deponiju Izvođača 
STD 20 km. Rad obuhvata rušenje i 
uklanjanje postojećih kamenih zidova, 
mašinski i po potrebi ručno, uključujući 
razbijanje, utovar, transport i odlaganje 
materijala na deponiju. Radovi se izvode 
pažljivo, uz zaštitu postojećih objekata, 
instalacija i okolnog terena. Upotrebljivi 
kameni elementi, ukoliko to zahtijeva 
Investitor, odvajaju se i slažu na mjesto koje 
odredi Investitor. ( U cijenu su uključeni 
obilježavanje, rušenje i uklanjanje zidova, 
utovar, transport i odlaganje materijala, 
čišćenje terena, sav rad, mehanizacija i 
pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke ).

66.00 m'

7 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih žičanih ograda na 
betonskom coku sa odvozom materijala na 
deponiju Izvođača STD 20 km. Rad 
obuhvata demontažu i uklanjanje postojećih 
žičanih ograda sa betonskim coklom u 
granicama zahvata projekta, uključujući 
razbijanje betonskog cokla, utovar, transport 
i odlaganje materijala na deponiju. Radovi 
se izvode pažljivo, uz zaštitu postojećih 
instalacija i susjednih objekata. Upotrebljivi 
elementi ograde, ukoliko to zahtijeva vlasnik, 
odvajaju se i predaju. ( U cijenu su uključeni 
demontaža ograde, rušenje betonskog 
cokla, utovar, transport i odlaganje 
materijala, čišćenje terena, sav rad, 
mehanizacija i pomoćni radovi potrebni za 
kompletno izvođenje stavke ).

67.00 m'



32987000.00 8 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih betonskih trotoara i 
prilaza sa odvozom materijala na deponiju 
Izvođača STD 20 km.  Betonski sloj trotoara 
debljine do 15cm uklanja se u potpunosti, 
uključujući sve betonske ploče, blokove i 
druge betonirane elemente trotoara. 
Uklonjeni betonski materijal se odlaže prema 
zahtevima za reciklažu ili odlaganje. 
Tampon sloj ispod betonskog sloja, koji čini 
temeljnu stabilizaciju trotoara, uklanja se 
kroz široki iskop-stavka 11d. ( U cijenu su 
uključeni obilježavanje, rušenje i razbijanje 
betonskih površina, sječenje ivica po potrebi, 
utovar, transport i odlaganje materijala, 
čišćenje terena, sav rad, mehanizacija i 
pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke. Tamponski sloj ispod 
betonske konstrukcije obračunava se 
posebnom stavkom iskopa ).

360.00 m2

9 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Rad 
obuhvata rušenje, vađenje i uklanjanje 
postojećih betonskih ivičnjaka sa utovarom, 
transportom i odlaganjem materijala na 
deponiju Izvođača udaljenu do 20 km. 
Radovi se izvode pažljivo, uz zaštitu 
postojećih instalacija i obezbjeđenje 
bezbjednog odvijanja saobraćaja tokom 
izvođenja radova. ( U cijenu su uključeni 
razbijanje i vađenje ivičnjaka, odvajanje od 
podloge, utovar, transport i odlaganje 
materijala, čišćenje trase, sav rad, 
mehanizacija i pomoćni radovi potrebni za 
kompletno izvođenje stavke ).

240.00 m'

10 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih betonskih rigola. Rad 
obuhvata rušenje i uklanjanje postojećih 
betonskih rigola, sa utovarom, transportom i 
odlaganjem materijala na deponiju Izvođača 
udaljenu do 20 km. Radovi se izvode uz 
preduzimanje svih potrebnih mjera zaštite 
postojećih instalacija i bezbjednosti 
saobraćaja tokom izvođenja radova. ( U 
cijenu su uključeni razbijanje i uklanjanje 
rigola, utovar, transport i odlaganje 
materijala, čišćenje terena, sav rad, 
mehanizacija i pomoćni radovi potrebni za 
kompletno izvođenje stavke ).

120.00 m'



32987000.00 11 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
a) Skidanje humusa - površinskog sloja 
debljine d=20cm sa odvozom na predviđenu 
deponiju na lokaciji KP 387/1 sa uređenjem 
deponije prema projektu. ( U cijenu su 
uključeni obilježavanje površina za skidanje 
humusa, površinski otkop humusnog sloja 
debljine d=20 cm, utovar, transport i 
odlaganje materijala na predviđenu 
deponiju, planiranje i uređenje deponije, 
čišćenje terena, održavanje pristupnih 
puteva, sav rad, mehanizacija, gorivo, 
pomoćni materijal i svi pomoćni radovi 
potrebni za kompletno izvođenje stavke ).  
48 755.82m3
Oduzeta količina dobijena za potrebe radne 
staze u fazi pripremnih radova 1679.90m3

47075.92 m3

12 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
b) Iskop stepenica obuhvata stepenasto 
zasijecanje terena na kosinama radi boljeg 
nalijeganja i stabilnosti nasipa. Iskop se 
izvodi mašinski, po potrebi ručno, u 
materijalu IV–V kategorije, sa utovarom, 
transportom i odlaganjem materijala na 
predviđenu deponiju na lokaciji KP 387/1 sa 
uzređenjem deponije prema projektu. ( U 
cijenu su uključeni obilježavanje, iskop sa 
miniranjem gdje je potrebno uključujući 
izradu i sprovođenje projekta miniranja, 
bušenje, punjenje i aktiviranje minskih 
bušotina, zasijecanje terena, utovar, 
transport i odlaganje materijala, planiranje 
površina, sav rad, mehanizacija i pomoćni 
radovi potrebni za potpuno izvršenje stavke  
)

2453.94 m3

13 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
c) Iskop materijala za zamjenu podtla u 
materijalu IV kategorije, u sloju debljine 50-
100cm prema pozicijama definisanim 
projektom. Rad obuhvata mašinski iskop 
neadekvatnog materijala IV kategorije, 
utovar, transport i odlaganje materijala na 
deponiju, dok je zamjena slabonosivog 
materijala kvalitetnim kamenim materijalom 
prema zahtjevima projekta i geotehničkog 
elaborata obračunata kroz drugu poziciju.  ( 
U cijenu uračunati iskop, utovar i transport 
materijala na predviđenu deponiju na lokaciji 
KP 387/1 sa uređenjem deponije prema 
projektu)

1718.73 m3



32987000.00 14 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
d) Široki iskop tla i stijenske mase u 
materijalima IV, V kategorije prema 
projektovanim profilima, kotama i nagibima 
kosina, sa utovarom i transportom 
iskopanog materijala na deponiju na lokaciji 
KP 387/1. Radovi obuhvataju primjenu 
odgovarajuće mehanizacije, hidrauličnih 
čekića, kao i miniranje gdje je potrebno, 
uključujući izradu i sprovođenje projekta 
miniranja, bušenje, punjenje i aktiviranje 
minskih bušotina, te glatko (konturno) 
miniranje radi očuvanja stabilnosti kosina. U 
obračun je uključen i materijal dobijen 
iskopom postojećeg tampona na veznim 
saobraćajnicama Podgorica–Spuž i Ul. 
Boška Buhe, debljine 40 cm, kao i tampon 
sloj ispod postojećih betonskih trotoara i 
prilaza, debljine 20 cm. ( Jedinična cijena 
obuhvata iskop tla i stijenske mase, primjenu 
hidrauličnih čekića, bušenje, miniranje i 
aktiviranje minskih bušotina, uklanjanje 
labavog materijala, planiranje i čišćenje 
kosina, utovar, transport i deponovanje 
iskopanog materijala, privremeno 
odvodnjavanje, kao i sve potrebne mjere 
zaštite, osiguranja gradilišta i regulacije 
saobraćaja ). 

od čega je 35% u materijalu IV-V kategorije

373164.19 m3



32987000.00 15 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
d) Široki iskop tla i stijenske mase u 
materijalima IV, V i VI kategorije prema 
projektovanim profilima, kotama i nagibima 
kosina, sa utovarom i transportom 
iskopanog materijala na deponiju na lokaciji 
KP 387/1. Radovi obuhvataju primjenu 
odgovarajuće mehanizacije, hidrauličnih 
čekića, kao i miniranje gdje je potrebno, 
uključujući izradu i sprovođenje projekta 
miniranja, bušenje, punjenje i aktiviranje 
minskih bušotina, te glatko (konturno) 
miniranje radi očuvanja stabilnosti kosina. U 
obračun je uključen i materijal dobijen 
iskopom postojećeg tampona na veznim 
saobraćajnicama Podgorica–Spuž i Ul. 
Boška Buhe, debljine 40 cm, kao i tampon 
sloj ispod postojećih betonskih trotoara i 
prilaza, debljine 20 cm. ( Jedinična cijena 
obuhvata iskop tla i stijenske mase, primjenu 
hidrauličnih čekića, bušenje, miniranje i 
aktiviranje minskih bušotina, uklanjanje 
labavog materijala, planiranje i čišćenje 
kosina, utovar, transport i deponovanje 
iskopanog materijala, privremeno 
odvodnjavanje, kao i sve potrebne mjere 
zaštite, osiguranja gradilišta i regulacije 
saobraćaja ). 

od čega je 65% u materijalu V - VI kategorije

693019.20 m3

16 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Obrada podtla – izvođenje svih potrebnih 
zemljanih i geotehničkih radova radi 
pripreme temeljnog tla za izradu nasipa i 
kolovozne konstrukcije, u skladu sa 
projektom, geotehničkim elaboratom i 
važećim MEST/EN standardima.  ( U cijenu 
uračunati grubo i fino planiranje, nivelaciju, 
kvašenje ili prosušivanje materijala po 
potrebi, zbijanje podtla, eventualnu zamjenu 
slabonosivog materijala, izvođenje probnih 
dionica, sva potrebna laboratorijska i 
geomehanička ispitivanja, kontrolu zbijenosti 
i nosivosti, kao i upotrebu mehanizacije, 
radne snage i pomoćnih sredstava. )

49007.11 m2



32987000.00 17 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Temeljenje nasipa od kamenog materijala iz 
iskopa IV–VI kategorije, sa prethodnim 
drobljenjem, prosijavanjem i klasiranjem 
materijala, prema dimenzijama, kotama i 
detaljima iz projekta. Materijal mora 
zadovoljiti zahtjeve kvaliteta prema važećim 
MEST/EN standardima i geotehničkom 
elaboratu. Nasip se izvodi u slojevima 
maksimalne debljine 50 cm u rastresitom 
stanju, osim ukoliko probna dionica ne 
potvrdi mogućnost izvođenja većih debljina. 
Koeficijent nejednolikosti materijala mora 
iznositi U=d60/d10 ≥ 9. Maksimalna veličina 
zrna ne smije biti veća od 30 cm. Za tijelo 
nasipa zahtijeva se modul deformabilnosti 
Ev2 ≥ 60 MPa, dok se za gornju zonu nasipa 
i slojeve do 0,5–1,0 m ispod posteljice 
zahtijeva Ev2 ≥ 80 MPa. Odnos 
deformacijskih modula mora zadovoljiti uslov 
Ev2/Ev1 ≤ 2,2. Kontrola zbijenosti kamenih 
nasipa vrši se terenskim metodama i 
mjerenjem modula deformabilnosti Ev2, dok 
se Proctorov postupak primjenjuje samo za 
materijale kod kojih je isti primjenjiv. ( U 
cijenu uračunati uklanjanje površinskih 
slojeva slabih karakteristika, drobljenje, 
prosijavanje i klasiranje materijala, transport, 
nasipanje, razastiranje, planiranje, kvašenje 
i zbijanje u slojevima, izvođenje probnih 
dionica, kontrolu granulometrijskog sastava, 
zbijenosti i nosivosti, potrebna laboratorijska 
i terenska ispitivanja, mjerenje modula 
deformabilnosti Ev2, potrebnu mehanizaciju, 
radnu snagu, pomoćna sredstva, kao i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju prema detaljima iz projekta ). 139 
303.64 m3

Oduzeta količina dobijena za potrebe radne 
staze u fazi pripremnih radova 33 401.40 m3

105902.24 m3



32987000.00 18 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja) 
u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim 
i finim planiranjem, profilisanjem, kvašenjem 
i zbijanjem materijala posteljice do 
projektovanih kota, nagiba i zahtijevane 
nosivosti, prema detaljima iz projekta i 
važećim MEST/EN standardima. ( U cijenu 
uračunati pripremu i nivelaciju podloge, 
razastiranje i planiranje materijala, kvašenje, 
zbijanje do zahtijevanog stepena zbijenosti i 
nosivosti, kontrolu ravnosti i nagiba 
planuma, potrebna geomehanička i 
kontrolna ispitivanja, svu potrebnu 
mehanizaciju, radnu snagu, pomoćna 
sredstva, kao i sav potreban rad i materijal 
za potpuno završenu poziciju )

161218.88 m2

19 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Izrada bankina od drobljenog kamenog 
agregata granulacije 0/31.5 mm, u zbijenom 
sloju debljine d=5 cm, širine prema projektu. 
Materijal mora zadovoljiti uslove kvaliteta 
prema važećim MEST/EN standardima za 
nevezane agregate. ( U cijenu uračunati 
nabavku, transport, razastiranje, profilisanje, 
kvašenje i zbijanje materijala, pripremu i 
nivelaciju podloge, potrebnu mehanizaciju, 
radnu snagu, kao i sav potreban rad i 
materijal za potpuno završenu poziciju ).

2990.00 m2

20 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Izrada stabilizovanih bermi od drobljenog 
kamenog agregata, prema dimenzijama, 
kotama i detaljima iz projekta. Materijal mora 
zadovoljiti uslove kvaliteta prema važećim 
MEST/EN standardima za nevezane 
agregate. ( U cijenu uračunati nabavku, 
transport, razastiranje, profilisanje, kvašenje 
i zbijanje materijala, pripremu i nivelaciju 
podloge, izvođenje bermi prema 
projektovanim nagibima i uslovima 
odvodnje, potrebnu mehanizaciju, radnu 
snagu, kao i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju ).

4200.00 m2



32987000.00 21 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Izrada betonskih bermi/bankina debljine 
d=20 cm od betona klase C30/37, na spoju 
sa potpornim zidovima, prema detaljima i 
kotama iz projekta ( U cijenu uračunati 
nabavku, transport i ugradnju betona, 
pripremu, čišćenje, nivelaciju i zbijanje 
podloge, eventualnu oplatu, mašinsku ili 
ručnu ugradnju betona, vibriranje, završnu 
obradu površina prema projektovanim 
nagibima i uslovima odvodnje, njegu betona, 
potrebnu mehanizaciju, radnu snagu, kao i 
sav potreban rad i materijal za potpuno 
završenu poziciju ).

140.00 m2

22 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Ugradnja slobodno visećih zaštitnih čeličnih 
mreža za zaštitu kosina od površinskog 
odrona i manjih kinematskih nestabilnosti 
stijenske mase, sa sidrenjem mreže na kruni 
kosine, čeličnim užadima, spojnim 
elementima i betonskim tegom pri dnu 
mreže, prema detaljima iz projekta. Stjenski 
ankeri predstavljaju dopunsku mjeru lokalne 
stabilizacije kosina na mjestima pojave većih 
nestabilnih blokova, nepovoljnih 
diskontinuiteta ili lokalno narušene 
stabilnosti stijenske mase-obrađeno u 
projektu građevinskih konstrukcija, dok 
osnovni sistem zaštite kosina čini slobodno 
viseća zaštitna čelična mreža prema 
projektu saobraćaja. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport i ugradnja slobodno 
viseće pocinkovane čelične mreže, sidrenje 
mreže na kruni kosine, čelična užad, spojni i 
zatezni elementi, ankerisanje i pričvršćivanje 
mreže, izrada i ugradnja betonskih tegova 
pri dnu mreže, priprema kosine i uklanjanje 
rastresitog materijala manjeg obima prije 
postavljanja mreže, sav potreban alat, 
mehanizacija, radna snaga, pomoćna 
sredstva, zaštita na radu, kao i sav potreban 
rad i materijal za potpuno završenu poziciju 
prema detaljima iz projekta ).

84004.68 m2



32987000.00 23 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada mehanički stabilizovanog donjeg 
nosećeg sloja od krečnjačkog materijala iz 
usjeka uz prethodno drobljenje i klasiranje
a)granulacije 0-31.5 mm ( kao donji noseći 
nevezani sloj ispod kolovoza debljine 15cm i 
nevezani sloj ispod biciklističke staze i 
trotoara debljine 20cm )
(Materijal za izradu donjih nosećih slojeva i 
tamponskog sloja predvidjeti prvenstveno iz 
lokalnog usjeka, odnosno od stijenskog 
karbonatnog materijala, uz prethodno 
drobljenje, prosijavanje i klasiranje do 
propisane granulacije. Materijal mora biti 
dobro granuliran, postojan na atmosferske 
uticaje, bez organskih primjesa i sa 
ograničenim sadržajem sitnih čestica. 
Učešće čestica sitnijih od 0,075 mm ne 
smije biti veće od 10%, a maksimalna 
krupnoća zrna mora odgovarati 
projektovanoj granulaciji sloja. Zahtijevani 
modul deformabilnosti nakon zbijanja:Ev2 ≥ 
120 MPa ispod kolovoza i Ev2 ≥ 80 MPa 
ispod trotoara i biciklističke staze. U cijenu 
uračunati selektovanje materijala iz usjeka, 
drobljenje, prosijavanje, transport do mjesta 
ugradnje, razastiranje, kvašenje, planiranje, 
zbijanje, kao i sva potrebna laboratorijska i 
terenska ispitivanja.  Kontrola kvaliteta 
obuhvata granulometrijski sastav, Proctorov 
opit, CBR opit, kontrolu zbijenosti i 
ispitivanje modula kružnom pločom.)

25379.38 m3

24 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ b)granulacije 0-63mm (kao donji nevezani 
tampon sloj ispod kolovoza debljine 20cm)
(Materijal mora ispuniti uslove iz geološkog 
elaborata, naročito u pogledu granulometrije, 
postojanosti stijenske mase, sadržaja sitnih 
čestica i nosivosti. U cijenu uračunati 
selektovanje materijala iz usjeka, drobljenje, 
prosijavanje, transport do mjesta ugradnje, 
razastiranje, kvašenje, planiranje, zbijanje, 
kao i sva potrebna laboratorijska i terenska 
ispitivanja. Zahtijevani modul deformabilnosti 
nakon zbijanja:Ev2 ≥ 100 MPa. Kontrola 
kvaliteta obuhvata granulometrijski sastav, 
Proctorov opit, CBR opit, kontrolu zbijenosti i 
ispitivanje modula kružnom pločom.

22088.65 m3



32987000.00 25 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada gornjeg nosećeg sloja od 
bituminiziranog drobljenog agregata BNS 
22sA, ukupne debljine d = 2×6 cm, za 
saobraćajnice sa teškim saobraćajnim 
opterećenjem ( na veznom pravcu 
Podgorica-Spuž i bulevaru-LIJEVA 
STRANA-FAZA I ) , sa polimer-
modifikovanim bitumenom PmB 25/55-65, u 
skladu sa EN 13108-1 i detaljima iz projekta. 
Asfaltnu mješavinu ugraditi mašinski, uz 
postizanje projektovane ravnosti, zbijenosti i 
nagiba  ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport, spravljanje, ugradnja i zbijanje 
asfaltne mješavine, priprema podloge, 
prskanje spojnim sredstvom između slojeva, 
potrebna mehanizaciju, radna snaga i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju )

43095.00 m2

26 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada gornjeg nosećeg sloja od 
bituminiziranog drobljenog agregata BNS 
22sA, debljine d = 6 cm, za saobraćajnice sa 
lakim i srednjim saobraćajnim opterećenjem 
( na ul. Boška Buhe i pristupnim 
saobraćajnicama ), sa bitumenom Bit 50/70 i 
 na bulevaru - DESNA STRANA ( PRVI 
SLOJ - FAZA I )  sa polimer-modifikovanim 
bitumenom PmB 25/55-65, u skladu sa EN 
13108-1 i detaljima iz projekta. Asfaltnu 
mješavinu ugraditi mašinski, uz postizanje 
projektovane ravnosti, zbijenosti i nagiba.  U 
cijenu uračunati nabavka, transport, 
spravljanje, ugradnja i zbijanje asfaltne 
mješavine, priprema podloge, prskanje 
spojnim sredstvom, potrebna mehanizaciju, 
radna snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju

43532.00 m2



32987000.00 27 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada habajućeg sloja od asfalt betona 
AB11s na veznom pravcu Podgorica-Spuž, 
ul. Boška Buhe, na bulevaru P183-P378-
LIJEVA STRANA-FAZA I i pristupnim 
saobraćajnicama sa polimer-modifikovanim 
bitumenom PmB 45/80-65, debljine d = 4 
cm, u skladu sa EN 13108-1 i detaljima iz 
projekta. Asfaltnu mješavinu ugraditi 
mašinski, uz postizanje projektovane 
ravnosti, zbijenosti i nagiba. Asfaltna 
mješavina mora zadovoljiti zahtjeve 
otpornosti na kolotraženje prema EN 12697.  
(U cijenu uračunati nabavka, transport, 
ugradnja i zbijanje asfaltne mješavine, 
priprema podloge, prskanje spojnim 
sredstvom, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

29041.00 m2

28 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada habajućeg sloja od asfalt betona 
AB11s  na bulevaru P1-P183-LIJEVA 
STRANA-FAZA I sa polimer-modifikovanim 
bitumenom PmB 45/80-65, debljine d = 6 
cm, u skladu sa EN 13108-1 i detaljima iz 
projekta. Asfaltnu mješavinu ugraditi 
mašinski, uz postizanje projektovane 
ravnosti, zbijenosti i nagiba. Asfaltna 
mješavina mora zadovoljiti zahtjeve 
otpornosti na kolotraženje prema EN 12697. 
(U cijenu uračunati nabavka, transport, 
ugradnja i zbijanje asfaltne mješavine, 
priprema podloge, prskanje spojnim 
sredstvom, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

18175.00 m2

29 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih betonskih ivičnjaka 
dimenzija 20/24/80 cm od bijelog betona 
klase C40/50, otpornog na mraz, soli za 
odmrzavanje i atmosferske uticaje na 
regionalnom pravcu Podgorica-Spuž. 
Ivičnjaci se ugrađuju na sloj svježeg 
podložnog betona minimalne klase C16/20, 
uz bočnu podlogu od betona iste klase, na 
prethodno pripremljen i zbijen tamponski 
sloj. Ugradnju izvršiti prema projektovanim 
kotama, niveleti i pravcu, sa spojnicama 
širine do 1 cm ispunjenim cementnim 
malterom. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, podložni i 
bočni beton, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

730.00 m'



32987000.00 30 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih betonskih ivičnjaka 
dimenzija 18/24/80 cm od bijelog betona 
klase C40/50, otpornog na mraz, soli za 
odmrzavanje i atmosferske uticaje na 
bulevaru, ul.Boška Buhe i pristupnim 
saobraćajnicama. Ivičnjaci se ugrađuju na 
sloj svježeg podložnog betona minimalne 
klase C16/20, uz bočnu podlogu od betona 
iste klase, na prethodno pripremljen i zbijen 
tamponski sloj. Ugradnju izvršiti prema 
projektovanim kotama, niveleti i pravcu, sa 
spojnicama širine do 1 cm ispunjenim 
cementnim malterom. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport i ugradnja materijala, 
podložni i bočni beton, potrebna 
mehanizacija, radna snaga i sav potreban 
rad i materijal za potpuno završenu poziciju )

20840.00 m'

31 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih prelaznih betonskih ivičnjaka 
od bijelog betona klase C40/50, dimenzija i 
oblika prema detaljima iz projekta, otpornog 
na mraz, soli za odmrzavanje i atmosferske 
uticaje. Ivičnjaci se ugrađuju na sloj svježeg 
podložnog betona minimalne klase C16/20, 
uz bočnu podlogu od betona iste klase, na 
prethodno pripremljen i zbijen tamponski 
sloj, prema projektovanim kotama i 
nagibima. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, podložni i 
bočni beton, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

92.00 m'

32 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih oborenih betonskih ivičnjaka 
dimenzija prema detaljima iz projekta, od 
bijelog betona klase C40/50, otpornog na 
mraz, soli za odmrzavanje i atmosferske 
uticaje. Ivičnjaci se ugrađuju na sloj svježeg 
podložnog betona minimalne klase C16/20, 
uz bočnu podlogu od betona iste klase, na 
prethodno pripremljen i zbijen tamponski 
sloj. Ugradnju izvršiti prema projektovanim 
kotama, niveleti i nagibima rampi i pješačkih 
prelaza. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, podložni i 
bočni beton, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

10635.00 m'



32987000.00 33 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada i ugradnja betonskih ivičnih traka na 
krajevima trotoara, dimenzija prema 
detaljima iz projekta, izvedenih od betona 
minimalne klase C25/30, otpornog na mraz i 
atmosferske uticaje. Trake se izvode na 
prethodno pripremljenoj i zbijenoj podlozi 
preko sloja podložnog betona minimalne 
klase C12/15, uz obezbjeđenje projektovane 
geometrije i nivelete. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport i ugradnja materijala, 
izrada podložnog betona, oplata, 
betoniranje, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

9860.00 m'

34 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada i ugradnja armirano-betonskih ivičnih 
traka na krajevima trotoara za ugradnju 
zaštitne pješačke ograde, dimenzija prema 
detaljima iz projekta, izvedenih od armiranog 
betona minimalne klase C30/37, sa 
mrežastom armaturom Q188. Trake se 
izvode na prethodno pripremljenoj i zbijenoj 
podlozi preko sloja podložnog betona 
minimalne klase C12/15, uz obezbjeđenje 
projektovane geometrije i nivelete. ( U cijenu 
uračunati nabavka, transport i ugradnja 
materijala, izrada podložnog betona, oplata, 
armatura, betoniranje, vibriranje, njega 
betona, priprema za montažu zaštitne 
pješačke ograde, potrebna mehanizacija, 
radna snagu i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

1242.00 m'

35 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada armirano-betonskog prelaznog 
kolovoza na kružnom toku od betona 
C30/37, debljine d = 20 cm, armiranog 
mrežastom armaturom Q335, sa završnom 
metlanom protivkliznom obradom, izvedenog 
preko prethodno pripremljene posteljice od 
drobljenog pijeska frakcije 0–4 mm, debljine 
10 cm. Beton mora biti otporan na mraz, soli 
za odmrzavanje i atmosferske uticaje, u 
skladu sa važećim standardima EN 206 ili 
ekvivalentom. ( Tampon sloj za ovu poziciju 
obračunat kroz stavku 19b. U cijenu 
uračunati nabavka, transport i ugradnja 
materijala, priprema podloge, izrada 
posteljice, oplata, armatura, betoniranje, 
vibriranje, završna obrada, njega betona, 
potrebna mehanizacija, radna snaga i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju )

163.30 m2



32987000.00 36 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Izrada biciklističkih i biciklističko-pješačkih 
staza od asfalt betona AB8 debljine d = 4 
cm, sa završnom obradom protivkliznim 
obojenim premazom crvene boje, položenih 
preko prethodno izvedenog donjeg nosećeg 
tamponskog sloja od drobljenog kamenog 
materijala frakcije 0/31,5 mm. Asfaltna 
mješavina izvodi se od agregata i bitumena 
Bit 50/70, u skladu sa važećim standardima 
za asfaltne konstrukcije. Završna površina 
mora biti ravna, kompaktna, homogena i 
izvedena po projektovanim uzdužnim i 
poprečnim nagibima.( Tampon sloj za ovu 
poziciju obračunat kroz stavku 19a. Završni 
protivklizni obojeni premaz crvene boje 
obračunava se kroz projekat saobraćajne 
signalizacije i saobraćajno-tehničke opreme. 
U cijenu uračunati nabavka, transport i 
ugradnja materijala, priprema podloge, 
izrada asfaltnog sloja AB8 d=4 cm, zbijanje, 
potrebna mehanizacija, radna snaga i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju )

17175.00 m2

37 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Izrada trotoara sa zastorom od 
vibropresovanih betonskih behaton ploča 
klase betona C30/37, debljine 6 cm, sa 
protivkliznom završnom obradom, otpornih 
na mraz, soli za odleđivanje i atmosferske 
uticaje, položenih na posteljicu od 
drobljenog pijeska frakcije 0–4 mm, debljine 
5 cm. Boja ploča u sivim tonovima prema 
RAL karti (RAL 7035–7043).
(Tamponski sloj za ovu poziciju obračunat 
kroz stavku 19a. U cijenu uračunati 
nabavka, transport i ugradnja materijala, 
izrada posteljice, polaganje i fugovanje 
ploča, sječenje i uklapanje uz ivičnjake, 
šahtove i ostale elemente trotoara, kao i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju prema projektu.)

25525.00 m2



32987000.00 38 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja taktilnih površina „upozoravajućih“ 
od prefabrikovanih vibro-presovanih 
betonskih ploča klase betona C30/37, 
debljine d=6 cm, sa kupastim reljefnim 
ispupčenjima („dome pattern“), crvene boje, 
standardne širine 60 cm, u skladu sa 
standardom EN ISO 23599 i detaljima iz 
projekta.
Taktilne površine izvode se na zonama 
pješačkih prelaza, rampi i konfliktnih tačaka, 
u cilju upozorenja slijepih i slabovidih lica na 
promjenu režima kretanja i potencijalne 
opasnosti. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport, priprema podloge, rezanje, 
uklapanje, nivelacija i ugradnja materijala u 
nivou završne površine trotoara ili 
biciklističke staze, bez visinskih denivelacija, 
kao i sav potreban rad i materijal za potpuno 
završenu poziciju prema projektu )

10432.00 m'

39 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja taktilnih površina „vodilja“ od 
prefabrikovanih vibro-presovanih betonskih 
ploča klase betona C30/37, debljine d=6 cm, 
sa uzdužnim reljefnim rebrima, žute boje, 
standardne širine 30 cm, u skladu sa 
standardom EN ISO 23599 i detaljima iz 
projekta.
Taktilne površine izvode se duž pješačkih 
komunikacija radi usmjeravanja kretanja 
slijepih i slabovidih lica. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport, priprema podloge, 
rezanje, uklapanje, nivelacija i ugradnja 
materijala u nivou završne površine trotoara, 
bez visinskih denivelacija, kao i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju prema projektu )

11300.00 m'



32987000.00 40 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja pješačkih ograda visine 1100mm, 
sa dužinom segmenta od max 3000mm, od 
čeličnih cijevnih profila prečnika ø76×3 ( 
horizontalni elementi i stubovi ) i ø33×2 ( 
vertikalne ispune ) ankerisani u AB element-
armirano-betonsku ivičnu traku na kraju 
trotoara. Rad po ovoj poziciji sastoji se u 
radioničkoj izradi i ugrađivanju ograde 
prema projektu, što podrazumjeva 
obezbjeđenje svih postrojenja, opreme, 
materijala i radne snage u izvođenju svih 
operacija izrade, transporta, montaže i 
antikorozione zaštite ograde. ( Količina koja 
će se platiti izvođaču po ugovorenoj 
jediničnoj cijeni je broj dužnih metara (m) 
ugrađene ograde zajedno sa ankerisanjem u 
armirano-betonski element.
Za količinu određenu na opisani način 
izvođaču će se platiti po ugovorenoj 
jediničnoj cijeni koja predstavlja punu 
naknadu za svu korišćenu opremu, 
postrojenja i materijal kao i sav rad na izradi, 
transportu, montaži i bojenju ograde prema 
projektu )

1572.00 m'

41 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja zaštitne pješačke ograde ( 
“PEDESTRIAN GUARD RAIL” ) u 
središnjem razdjelnom ostrvu visine 
1100–1300 mm, sa maksimalnom dužinom 
segmenta do 2500 mm, izrađene od čeličnih 
profila 80×80×3 mm (stubovi), 50×30×2 mm 
(horizontalni nosači) i 20×20×2 mm 
(vertikalni elementi ispune), ankerisane 
preko čeličnih baznih ploča i anker vijaka 
M12 u armirano-betonsku stopu ili ivičnu 
gredu.
(Pozicija obuhvata radioničku izradu, 
nabavku materijala, transport, montažu, 
ankerisanje, antikorozivnu zaštitu 
postupkom toplog cinčanja, završnu 
plastifikaciju i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju prema projektu)

1083.00 m'



32987000.00 42 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Iskop za temeljnu stopu potpornih zidova u 
tlu  IV do VI kategorije tla sa odvozom viška 
materijala na deponiju Velje brdo sa 
uređenjem deponije prema projektu. Rad 
obuhvata miniranje tla, kontinuirani iskop tla 
mašinama s hidrauličkim čekićem, cijepanje, 
razbijanje, rezanje ili bušenje stijenske mase 
i samaca, uređenje i čišćenje kosina od 
labilnih blokova i rastresitog materijala, 
planiranje iskopanih površina, utovar 
iskopanog materijala u prevozna sredstva te 
prevoz na lokaciju deponije ili mjesto 
ugradnje na gradilištu.
U cijenu po m3 se uključuje iskop tla, 
uređenje i čišćenje kosina od labilnih 
blokova i rastresitog materijala, planiranje 
iskopanih površina, utovar iskopanog 
materijala u prevozna sredstva, prevoz na 
lokaciju deponije ili mjesto ugradnje na 
gradilištu.  
Obračun se vrši u m3 samoniklog materijala 
po dimenzijama iz projekta odnosno prema 
teoretskoj idealizovanoj vrijednosti.

4304.20 m3

43 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, doprema, razastiranje, planiranje i 
mašinsko zbijanje tamponskog sloja od 
drobljenog kamenog agregata iz iskopa 
(granulacije 0-32mm) ispod zida Z1. 
Materijal se nasipa u slojevima debljine 
prema projektu, uz obavezno vlaženje i 
zbijanje do traženog modula stišljivosti ( 
Ms=50 MPa, što se dokazuje opitima 
pločom). 
U cijenu po m3 uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala, 
nabijanje materijala u slojevima debljine 
30cm lakim do srednje teškim mašinama. 
Obračun se vrši  po m³ ugrađenog i zbijenog 
materijala.

177.10 m3



32987000.00 44 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa iza tijela potpornih zidova od 
drobljenog kamenog materijala iz iskopa 
minimalnog deformacijskog modula 45MPa.  
Materijal se mora sastojati od 
dobrogranulisanih čestica sa odnosom 
d10/d60>9. Granulometrijski sastav 
materijala mora biti takav da čestice ne budu 
veće od 0,3 m, sa udelom sitnih čestica 
(ispod 0,075 mm) do 10%.  Pozicijom je 
obuhvaćeno i nabijanje materijala u 
slojevima debljine 30cm lakim mašinama do 
srednje teškim mašinama. Za zidove visine 
do 6 m koristiti valjak težine do 5t, dok za 
zidove veće visine mogu se koristiti valjci 
težine do 10t. . U zoni 1.5m uz zid nabijanje 
se vrši lakim mašinama (valjak ili vibro žaba 
do 1t).
U cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala i 
nabijanje materijala.
Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog 
nasipa.

1634.25 m3

45 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa ispred tijela potpornih zidova 
od drobljenog kamenog materijala iz iskopa 
minimalnog deformacijskog modula 30MPa.  
Materijal se mora sastojati od 
dobrogranulisanih čestica sa odnosom 
d10/d60>9. Granulometrijski sastav 
materijala mora biti takav da čestice ne budu 
veće od 0,3 m, sa udelom sitnih čestica 
(ispod 0,075 mm) do 10%.  Pozicijom je 
obuhvaćeno i nabijanje materijala u 
slojevima debljine 30cm lakim mašinama 
(valjak ili vibro žaba do 1t).
U cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala i 
nabijanje materijala.
Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog 
nasipa.

433.90 m3

46 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, doprema, razastiranje filterskog 
sloja iza zida od drobljenog kamenog 
agregata iz iskopa visine 3m (granulacije 32-
64mm) iza zida Z1
U cijenu po m3 uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala i 
lagano nabijanje vibro žabom do 0.5t.
Obračun se vrši  po m³ ugrađenog 
materijala. U kubaturu ulaze idealne 
dimenzije date u projektu.

318.75 m3



32987000.00 47 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Podložni beton ispod stope zidova debljine 5
 cm-10cm, C12/15.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
uračunati su troškovi nabavke, transporta, 
ugradnje betona.

64.30 m3

48 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada temeljne stope zida u kampadama 
dužine 5m u dvostanoj oplati od betona 
marke C30/37 XC4, XF1.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
sadržani su troškovi nabavke, izrade, 
montaže i demontaže oplate i skele za 
betoniranje svih elemenata, troškovi 
nabavke, transporta, ugradnje i njegovanja 
betona, troškovi nabavke i ugradnje 
dodataka betonu, troškovi prethodnih i 
kontrolnih ispitivanja betona i njegovih 
osnovnih sastojaka.
Obračun se vrši u m3 izvedenog temelja.

735.25 m3

49 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada tijela zida  visine do 8m od betona 
marke C30/37 XC4, XF1 u dvostranoj oplati. 
Zidovi se izvode u kampadama dužine 5m. 
Za zidove se pored standradnih radnih 
dilatacija na kontaktu sa temeljom 
dozvoljava uvođenje dodatne radne 
dilatacije - prekid betoniranja na 3m do 4m 
visine zida.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
sadržani su troškovi nabavke, izrade, 
montaže i demontaže oplate i skele za 
betoniranje svih elemenata, troškovi 
nabavke, transporta, ugradnje i njegovanja 
betona, troškovi nabavke i ugradnje 
dodataka betonu, troškovi prethodnih i 
kontrolnih ispitivanja betona i njegovih 
osnovnih sastojaka, troškovi nabavke i 
ugradnje barbakana.                                       
                                                                       
           Obračun se vrši u m3 izvedenog zida.

186.10 m3



32987000.00 50 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada tijela zida  sa rasteretnom pločom 
visine 8 do 12m od betona marke C30/37 
XC4, XF1 u dvostranoj oplati. Zidovi se 
izvode u kampadama dužine 5m. Za zidove 
visine preko 8m pored standradnih radnih 
dilatacija na kontaktu sa temeljom i 
rasteretnom pločom dozvoljava se uvođenje 
dodatne radne dilatacije - prekid betoniranja 
na 3m visine zida.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
sadržani su troškovi nabavke, izrade, 
montaže i demontaže oplate i skele za 
betoniranje svih elemenata, troškovi 
nabavke, transporta, ugradnje i njegovanja 
betona, troškovi nabavke i ugradnje 
dodataka betonu, troškovi prethodnih i 
kontrolnih ispitivanja betona i njegovih 
osnovnih sastojaka, troškovi nabavke i 
ugradnje barbakana.                                       
                                                                       
          Obračun se vrši u m3 izvedenog zida.

558.60 m3

51 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada podloge od betona za drenažnu cijev 
iza zida Z1 sa padom od 2% debljine 5 do 
15 cm. U cijenu stavke ulazi nabavka i 
transport materijal, rad na ugradnji betona i 
pomoćni materijal.                                          
                                                                       
                            Obračun se vrši po m3 
izvedenog betona.

49.00 m3

52 KONSTRUKCIJA - ARMIRAČKI RADOVI Armiranje zidova rebrastom armaturom 
B500B. U cijenu po jedinici mjere ugrađene 
armature uračunati su troškovi: nabavke, 
obrade i ugrađivanja armature, zatim 
troškovi kontrolnih ispitivanja kvaliteta 
materijala na uzorcima uzetim na licu 
mjesta, kao i troškovi neophodne skele za 
montažu armature. Obračun količina prema 
teorijskim vrijednostima težine pojedinih 
profila stvarno ugrađene armature.

99308.00 kg

53 KONSTRUKCIJA - GEOTEHNIČKA SIDRA Bušenje, ugradnja, injektiranje  geotehničkih 
pasivnih sidara dužine 3 m za stabilizaciju 
labilnih djelova kosina iskopa sa uređenjem 
glave sidra, sa testiranjima i provjerom 
nosivosti.  Projektantska procjena je da se 
sidrima štiti 10% površina koje se oblažu 
putarskim mrežama. Sidro je prečnika ø25 
kvaliteta B500B / S460.
Obračun po m' stvarno ugrađenih sidara, 
prema odobrenju nadzornog organa i 
projektanta.

4944.00 m



32987000.00 54 KONSTRUKCIJA - OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja drenažnih cijevi PP DN 
200, klase nosivosti SN8. Cijevi
su korugovane, poluperforirane, sa 
površinom perforacija ne manjom od
50cm2 po metru dužnom cijevi. Drenažna 
cijev se osim postavljanja u
zaštitni sloj šljunka, umotava u geotekstil 
250g/m2. Geotekstil uračunat u
cijenu. Obračun za plaćanje po metru 
dužnom kompletno završenog posla.
Cijenom obuhvatiti nabavku, transport i 
ugradnju cijevi sa nastavcima i
račvama, uključujući sav rad i opremu 
korištenu pri njihovoj ugradnji.

85.00 m'

55 KONSTRUKCIJA - OSTALI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja plastičnih 
PVC cijevi ø110 za izradu barbakana u 
potpornim zidovima.

465.00 m'

56 VODOVOD - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja, sa 
instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu 
vrstu radova. Obilježavanje trase i kontrolu 
nivelete izvesti
u svemu prema geometrijskim elementima 
trase datim  glavnim projektom.Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.Obračun po 1
 m' trase.

5027.65 m'

57 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova  
potrebe ab kasete TIP A, TIP B, TIP C i TIP 
S u materijalu IV I V kategorije. Izvođač je 
dužan da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promenu 
kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko 
čuvanja postojećih instalacija koje se nađu 
uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno 
podgrađivanje rova.
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.       
                                                    
Iskop do 2 m.

19724.68 m3



32987000.00 58 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Dodatni iskop za šahtove, nakon iskopa 
kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov.

313.50 m3

59 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz  materijala iz iskopa na 
deponiju odredjenu sa Investitorom i 
Nadzorom sa odvoženjem  na lokaciji 
KP387/1 sa uređenjem deponije prema 
projektu. Jedininičnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
odvoz viška od iskopa kanalskog rova na 
deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

20038.18 m3

60 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona  
C25/30 u armirano-betonsku kasetu   
debljine 20 cm ne ukljucujuci gornje ploce 
kasete TIP A i TIP C.. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema detaljima. Pozicija obuhvata i 
nabavku,sječenje, savijanje i ugradnju 
armature po specifikaciji iz detalja. Radove 
izvesti u svemu prema propisima za ovu 
vrstu radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
TIP A -1.40*1.55-4735.75m
TIP B- 1*1.55-394.5m
TIP C - 0.95*1.55-230m
TIP D - 1.40*1.30- 61.90m

4237.47 m3

61 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja montažni ploča 
koje služe za zatvaranje ab kasete TIP A. 
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 8 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav  potreban rad i materijal.
Radove izvesti u svemu prema propisima za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m ugradjene montažne ploče.

4735.75 m



32987000.00 62 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja montažni ploča 
koje služe za zatvaranje ab kasete TIP C. 
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 8 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav  potreban rad i materijal.
Radove izvesti u svemu prema propisima za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m ugradjene montažne ploče.

230.00 m

63 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona  
C25/30 u armirano-betonsku  sahte  debljine 
20 cm dimenzija 2.75x3.0m.  U poziciji 
ukljucena donja ploca, gornja ploca i ab 
ploca. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema detaljima. 
Pozicija obuhvata i nabavku,sječenje, 
savijanje i ugradnju armature po specifikaciji 
iz detalja. Radove izvesti u svemu prema 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

193.13 m3

64 VODOVOD - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa 
ramom od nodularnog liva (prema standardu 
EN124). Poklopci su okrugli, svijetlog otvora 
prečnika 600mm klase C za opterećenja od 
250kN i zglobnom vezom rama i poklopca i 
gumenim dihtungom za naleganje poklopca 
na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal za kvalitetnu 
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz 
projekta.
Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog
od korozije poklopca.

38.00 kom

65 VODOVOD -  RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-
gvozdenih penjalica u šahtovima. Penjalice 
se ugrađuju u svemu prema detaljima 
projekta.
Obračun po komadu ugrađene penjalice.

114.00 kom

66 VODOVOD - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i montaža kanalizacionih 
cijevi za uličnu kanalizaciju od tvrdog 
polivinilhlorida (PVC) sa jednoličnim 
presjekom zida, prema standardu EN1401, 
klase Sn8, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. 
Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj 
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m‘ montiranih i od nadzora primljenih cijevi. 
PVC DN 250 mm

605.50 m



32987000.00 67 FEKALNA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obiljeležavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja i sva 
neophodna geodetska snimanja za izradu 
projekta izvedenog stanja. Obeležavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim Glavnim projektom.  Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po 
1 m' trase.

5338.23 m'

68 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu IV kategorije  dubine 
do 2m. Izvođač je dužan da prije izrade 
ponude obiđe trase projektovanih dionica 
cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema 
pravo na promjenu kategorizacije tokom 
izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova kao 
i iskop za priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

22513.40 m3

69 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu V i VI kategorije  
dubine od 2 do10m. Izvođač je dužan da 
prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova kao 
i iskop za priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

6572.88 m3



32987000.00 70 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Dodatni iskop za reviziona okna nakon 
iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost.

2740.00 m3

71 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov  za 
izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, 
oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u 
sloju od 10 cm (obračunati su i priključni 
kanali).Srednja veličina zrna pijeska do 3 
mm. Muljeviti materijal da ne sadrži 
organskih materija. Vađenjem iz deponije 
ovog materijala treba otkloniti sve krupne 
sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon 
polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi 
ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska 
ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja 
predviđenog tabelama za odgovarajući profil 
cjevovoda. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 8-10 mm.

5807.17 m3

72 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine drobljenim materijlom iz iskopa za 
zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim 
i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se 
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz 
propisno nabijanje do postizanja potrebnog 
modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja 
rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i 
mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja 
rova mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu 
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova.

22472.26 m3



32987000.00 73 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz materijala iz iskopa na 
deponiju odredjenu sa Investitorom i 
Nadzorom sa odvoženjem na lokaciji 
KP387/1, sa uređenjem deponije prema 
projektu. Jedininičnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
odvoz viška od iskopa kanalskog rova na  
deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

7559.43 m3

74 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m.Cijevi se ugrađuju tako da se njime 
formira tijelo okna.Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbjeđuje 
potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. 
Obračun po komadu ugrađenih AB cijevi u 
reviziono okno.                             
 L=1.0m     200 kom

200.00 kom

75 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m.Cijevi se ugrađuju tako da se njime 
formira tijelo okna.Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbjeđuje 
potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. 
Obračun po komadu ugrađenih AB cijevi u 
reviziono okno.                             
  L=0.5m     179 kom

179.00 kom



32987000.00 76 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35 
u betonsku donju ploču revizionog okna  i 
ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku 
donju ploču rev okna i armirano betonski 
vijenac iznad donje ploče. Ploča se izvodi u 
svemu prema detalju iz projekta debljine 
15cm. Kinete se izvode od betona MB30. 
Kineta se izrađuje od polutače PVC cijevi a 
njena obrazina od betona sa završnom 
obradom cementnim malterom uz glačanje 
do crnog sjaja. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebnu oplatu i armaturu. 
Obračun po m3 ugrađenog betona prema 
tabelarnim dokaznicama.

93.69 m3

77 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35
 u armirano-betonsku gornju ploču rev okna i 
armirano betonski vijenac ispod gornje 
ploče. Ploča se izvodi u svemu prema 
detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebnu oplatu i 
armaturu. Pozicija obuhvata i nabavku,
sječenje, savijanje i ugradnju armature po 
specifikaciji iz detalja
Obračun po m3 ugrađenog betona prema 
tabelarnim dokaznicama.

80.34 m3

78 FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka transport I ugradjivanje 
korugovanih cijevi za otpadne vode, od 
polietilena HDPE PE 100 prema DIN 16961 
tip III ID red,  naznacene obodne krutosti sa 
fabricki ugradjenim naglavkom u koji je 
integrisana elektrofuziona spojnica. Spajanje 
se odvija sa
elektro fuzionoim zavarivanjem. Unutrasnji 
zid cijevi mora da bude koncipiran za 
ispiranje pod visokim pritiskom od 120 bara 
na mlaznici, najmanje debljine zida prema 
EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove 
prema DIN EN 1610 u uputsvu
proizvodjaca. Obracun po m1 montiranih, 
ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. U 
specifikaciji je dat nutrašnji prečnik.

5338.23 m'



32987000.00 79 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Predmjer radova za sahtove na fekalnim 
kolektorima profila 500 mm i manje cija je 
dubina veca od 5,5 m 
Zbog "prevelike" dubine i sigurnosti radnika 
koji rade na odrzavanju fekanlne kanalizacije 
u toku eksploatacije sahtovi dubine preko 
5.5 m se po horizontali "dijele" na dva dijela, 
tj.
Na dubini ne vecoj od 5.5 m od nivoa 
poklopca izgradjuje se AB ploca debljine 15 
cm u koju se ugradjuje laki poklopac za 
opterecenje 15 KN fi 600mm dok donji dio 
šahta ispod ove
ploče mora imati minimalnu visinu 2m do 
nivoa "obraza" kinete. Da bi se sa ove AB 
ploce moglo normalno spustati u donji dio 
sahta i bezbjedno odloziti poklopac poprecni 
presjek
sahta je 1 x 1,2 m. Zidovi sahta su od 
C25/30 debljine 20 cm, armirani sa ± mreža-
stom armaturom (60kg/m3). Temelj sahta sa 
kinetom, srednja i zavrsna AB 
Predmjer i detaljni crtezi nisu obrajdivani za 
svaki saht pojedinacno, jer bi to bila 
preglomazna dokumentacija, ali je
sigurno da izvodjac na osnovu ovog opisa i 
datog detalja jednog ovakvog tipskog sahta 
moze uspjesno iste izgraditi.Prosirenje 
iskopa kanalskog rova radi obezbjedjenja 
radnog
prostora za izgradnju sahta.

26.00 kom

80 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa 
ramom od nodularnog liva (prema standardu 
EN124). Poklopci su okrugli, svijetlog otvora 
prečnika 600mm klase D za opterećenja od 
400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i 
gumenim dihtungom za naleganje poklopca 
na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal za kvalitetnu 
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz 
projekta.
Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog
od korozije poklopca.

137.00 kom

81 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-
gvozdenih penjalica u revizionim oknima 
prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugradjuju 
u svemu prema detaljima projekta. Obračun 
po komadu ugrađene penjalice.

2045.00 kom



32987000.00 82 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Izrada projekta održavanja objekta na 
osnovu geodetskih snimanja sa 
instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu 
vrstu radova. Projekat uraditi u skladu sa 
zakonom i pravilnicima za izradu katastra 
podzemnih instalacija. Obračun paušalno.

1.00 pauš.

83 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m' trase.

10749.80 m'

84 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu IV kategorija  dubine 
do 2m. Izvođač je dužan da prije izrade 
ponude obiđe trase projektovanih dionica 
cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema 
pravo na promjenu kategorizacije tokom 
izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova kao 
i iskop za priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

45790.60 m3



32987000.00 85 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu V i VI kategorije  
dubine od 2 do10m. Izvođač je dužan da 
prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova kao 
i iskop za priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

18346.65 m3

86 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Dodatni iskop za reviziona okna nakon 
iskopa kanalskog rova.  Iskopi se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i material uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje. 
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov.

7500.00 m3

87 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm.Srednja veličina zrna pijeska do 3 
mm. Muljeviti materijal da ne sadrži 
organskih materija. Vađenjem iz deponije 
ovog materijala treba otkloniti sve krupne 
sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon 
polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi 
ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska 
ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja 
predviđenog tabelama za odgovarajući profil 
cjevovoda.  Obračun po m3 ugrađenog 
materijala.

9554.32 m3



32987000.00 88 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine drobljenim materijlom iz iskopa za 
zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim 
i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se 
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz 
propisno nabijanje do postizanja potrebnog 
modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja 
rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i 
mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja 
rova mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu 
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova.

51055.93 m3

89 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz viška  materijala iz iskopa na 
deponiju odredjenu sa Investitorom i 
Nadzorom sa odvoženjem na lokaciji 
KP387/1, sa uređenjem deponije prema 
projektu odredi investitor. Jedininičnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal za odvoz materijala od iskopa 
kanalskog rova na  deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

15069.87 m3

90 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m I L=0.5m.Cijevi se ugrađuju tako da 
se njime formira tijelo okna.Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nkon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbjeđuje 
potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. 
Obračun po komaduugrađenih AB cijevi u 
reviziono okno.                                               
                                    
 L=1.0m          400kom

400.00 kom



32987000.00 91 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m I L=0.5m.Cijevi se ugrađuju tako da 
se njime formira tijelo okna.Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nkon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbjeđuje 
potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. 
Obračun po komaduugrađenih AB cijevi u 
reviziono okno.                                               
                                   
 L=0.5m          141kom

141.00 kom

92 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35 
u betonsku donju ploču revizionog okna  i 
ugradnja betona C25/35 u armirano-
betonsku donju ploču rev okna i armirano 
betonski vijenac iznad donje ploče. Ploča se 
izvodi u svemu prema detalju iz projekta 
debljine 15cm. Kinete se izvode od betona 
C25/35. Kineta se izrađuje od polutače PVC 
cijevi a njena obrazina od betona sa 
završnom obradom cementnim malterom uz 
glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebnu oplatu i armaturu. 
Obračun po m3 ugrađenog betona prema 
tabelarnim dokaznicama.

282.45 m3

93 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35
 u armirano-betonsku gornju ploču slivnika i 
armirano betonski vijenac ispod gornje 
ploče. Ploča se izvodi u svemu prema 
detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebnu oplatu i 
armaturu. Pozicija obuhvata i nabavku,
sječenje, savijanje i ugradnju armature po 
specifikaciji iz detalja. Obračun po m3 
ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

242.31 m3



32987000.00 94 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje 
kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa 
jednoličnim presjekom zida, prema 
standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m1 montiranih i od nadzora primljenih
PEHD R cijevi DN315mm

246.54 m'

95 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje 
kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa 
jednoličnim presjekom zida, prema 
standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m1 montiranih i od nadzora primljenih 
PEHD R cijevi DN400mm

486.99 m'

96 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje 
kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa 
jednoličnim presjekom zida, prema 
standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m1 montiranih i od nadzora primljenih
PEHD R cijevi DN600mm

1567.96 m'



32987000.00 97 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi prečnika DN1000 za 
izgradnju glavnog kolektora atmosferske 
kanalizacije, u svemu prema projektu i 
važećim standardima.
Cijevi su izrađene od armiranog betona min. 
klase C40/50, sa vodonepropusnim spojem 
(gumene brtve), otpornim na spoljašnja 
opterećenja od nasipa i saobraćaja.
Polaganje se vrši u pripremljen rov na 
posteljicu od pijeska debljine min. 10–15 cm, 
uz obavezno nivelisanje i postizanje 
projektovanog pada. Spojevi cijevi moraju 
biti pravilno izvedeni i zaptiveni.
Zatrpavanje se izvodi u slojevima uz pažljivo 
zbijanje materijala oko i iznad cijevi, naročito 
u zoni kolovoza, u skladu sa tehničkim 
uslovima.

8446.93 m

98 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Sahtovi na kolektorima ciji je precnik 
kolektora = 600
mm i veći. Kao što je naglašeno u tehničkom 
izveštaju donji dio šahta se radi sa 
proširenjem
Predmjer radova za 145 ovakvih okana
Beton temelja, zidova, srednje i gornje ploče 
od MB C30/37-0.48m3
Oplata temelja, zidova i srednje i donje ploce 
armatura -3.33m2
Penjalice-9
Obrada kinete i dijela zidova na cementnom 
malteru 1:1 0.28m2
Jednodjelneslilvnicke reseteke za 
opetrecenje D400-1

55.00 kom

99 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Kaskadni ulivi - spoljna kaskada
Nabavka,transport, ugradnja i ispitivanje 
materijala za izgradnju blokovske kaskade. 
Ove kaskade se izvode kada je nivo bocne 
ulivne cijevi visociji od nivoa odvodne cijevi 
za vise od 60 cm i kada je bocna ulivna cijev 
precnika Ø 300 ili Ø 400 mm. Kaskada se 
izvodi ugradnjom sledecih opisanih pozicija
a. Na bocnoj ulivnoj cijevi prije zida sahta 
ugradjuje se kosa racva profila kao I cijev, s 
tim sto je koso racvanje pod uglom od 45 
stepeni I za jedan profil manje od profila 
ulivne cijevi.
b. Ispod racve ugradjuje se luk od 45 stepeni 
profila kao I kosi ogranak racve.
c. Ispod ovoga luka ugradjuje se vertiklana 
cijev profila kao I luk od 45 stepeni, s tim sto 
polozaj racve treba tako podesiti da ova 
cijev bude udaljena od zida od 10 cm, jer se 

145.00 kom



cijev cvrstim selnama " veze" za zid sahta.
d. Dva luka od 45 stepeni "ulaze" u okno, s 
tim da nivo izlivnog luka bude 5 cm iznad 
nivoa "obraza" kinete. 
e. racva opisana pod a. Ove stavke se 
"uvodi" kroz zid sahta ugradnjom parceta 
cijevi profila kao i ulivna cijev, s tim sto u 
unutrasnjosti sahta "viri" max 10 cm.
f. Za ugradnju cijevi pod "e" i luka pod "d" u 
zid sahta se tokom izgradnje zidova 
ostavljaju otvori ili se naknadno stemuju. 
Prodori cijevi i luka kroz zid sahta se 
propisno obrajduju cementnim malterom 1:1
g. Prije pocetka radova na izgradnji spoljne 
blokovske kaskade uz zid sahta iz pravca 
kanala ulivne cijevi mora se stvoriti radni 
prostor za izvodjenje potrebnih radova, a to 
je:
g-1. Izvrsiti iskop-produbljenje kanala pored 
ulivnog sahta dimenzija 1,40 x 1,00 m1 od 
nivelete kanalskog rova ulivnog kanala do 
nivoa dna ulivnog sahta kao i odvoz tog 
materijala.
h. Nakon ugradnje cijevnog materijala 
potrebno je spoljnu kaskadu zastiti I 
osigurati na taj nacin sto ce se oko cijevi 
ugraditi betonski anker koji je kvalitetno 
"oslonjen" na samonikli materijal a debljina 
betona je veca od spoljneg precnika cijevi za 
po 15 cm, s tim sto se betonom "obuhvata" i 
racva opisana pod "a".
Napomena: Na ovom objektu potrebno je 
ugraditi vise spoljnih- blokovskih kaskada, 
profila ulivnih cijevi fi 400, 300,250 mm i 
visina od 0,60m pa do 2,5 m. Prikazati svaku 
kaskadu pojedinacno i opisati u ovom 
predmjeru bilo bi preopsirno pa se projektant 
opredijelio da naprijed opise jednu 
"prosjecnu" fi 300/ 250 mm, na osnovu koje 
ce se utvrditi jedinicna cijena, a u toku 
realizacije objekta i narudzbe materijala 
sprovesti projektovano ili terenskim 
okolnostima "uslovljeno".
Za jednu ovakvu spoljnu blokovsku kaskadu 
potrebno je
izvesti i ugraditi sledece:
PVC kosa jednostruka racva fi 300/250 mm 
kom 1
PVC luk fi 250 mm/45 stepeni 1+2 = kom 3
PVC cijev fi 250 mm l=2 m1 kom 1
PVC cijev fi 300 mm l=0,5 m kom 1
Obujmica za ankerovanje cijevi fi 250 mm 
kom 3



Beton MB30 m3 1,26
Oplata m2 6,30
Probijanje otvora u zidu sahta opravka kom 
2
Iskop i odvoz materijala iz iskopa m3 5,78
Na trasama objekta saobraćajnice ima 98 
kaskada

100 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih slivničkih
rešetki, od nodularnog liva u skladu sa 
standardom EN124 za
klasu opterećenja D400, svetlog otvora 
60x60 cm  Jediničnom cijenom se obuhvata 
i izgradnja armirano-betonske ploče, tako da 
se obračun vrši po jednom  komadu komplet 
ugradjene slivničke rešetke.

286.00 kom

101 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-
gvozdenih penjalica u revizionim oknima 
prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugradjuju 
u svemu prema detaljima projekta. Obračun 
po komadu ugrađene penjalice.

3400.00 kom

102 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih 
derivata izrađenog od plastike armirane 
staklenim vlaknima (GRP) horizontalne 
izvedbe (otporan na mineralana ulja, 
hemijske i mehaničke uticaje). Separator 
mora biti konstruisan, izrađen i testiran 
prema SRPS EN 858,  nazivne veličine 
NS100 (protok kroz separator 100 l/s) dok je 
ukupni protok Qmax=1000 l/s. Separator 
mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja I 
klase - lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi 
do 5mg/l. Separator mora imati zapreminu 
izdvojenih lakih tečnosti min. 4500 litara, 
kapacitet taložnika 10000 lit dok ukupni 
kapacitet ne sme biti veći od 22.817 litara. 
Uliv i izliv separatora moraju biti DN1000, 
GRP cev.
Dubina ulivne cevi, mereno od kote 
poklopca do kote dna cevi uliva  T= 1,02 m 
do 2,5 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba 
definisati pre naručivanja separatora). 
Separator se isporučuje sa poklopcima 
prema SRPS EN 124 klase nosivosti 
A15/B125/D400, svetlog otvora prečnika 
800mm (1 komad), i otvora prečnika 600mm 
(2 komada) sa natipsom "SEPARATOR".
Dimenzije separatora su DxL = 2,4m x 8,95 
m. Masa separatora je 2.100 kg. Za 
ugradnju separatora se koristiti dodatno 
betoniranje ispod tela separatora i osigurava 
od isplivavanja usled podzemnih voda 

2.00 kom



pomoću zateznih kaiševa. Separator mora 
imati koalescentni element koji se može za 
potrebe čišćenja i održavanja jednostavno 
izvaditi i više puta koristiti. Separator mora 
imati sigurnosni plovak baždaren na specifini 
težinu lakih tečnosti kao osiguranje od 
nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora.  
Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti 
izrađeni od GRP-a. Pristup u separator treba 
biti u skladu sa SRPS EN 476. 
Sve kao ACO OLEOPATOR-BYPASS-G-H-
FST NS100/1000 ST10000 ili ekvivalentno.
U cijenu je uracunat iskop i zatrpavanje 
separatora kao i raseteretna ploca marke 
betona C30/37, u svemu po detalju iz 
priloga.

103 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanog taložnika za atmosferske 
vode prije separatora lakih tečnosti, tipa 
ACO Sludge Trap G-H ST20000 ili 
ekvivalent.
Taložnik je predviđen za hidrauličko 
umirenje toka, disipaciju energije i izdvajanje 
suspendovanih materija prije tretmana u 
separatoru lakih tečnosti.
Tijelo taložnika mora biti izrađeno od GRP 
materijala (plastika armirana staklenim 
vlaknima), otporno na agresivne uticaje iz tla 
i atmosferskih voda, sa integrisanim 
priključcima za ulaz i izlaz DN315.
Taložnik mora biti kompatibilan sa 
separatorima prema EN 858 i predviđen za 
ugradnju u saobraćajnim površinama uz 
odgovarajuću završnu opremu i poklopce 
klase opterećenja D400.
Kompletna pozicija obuhvata: nabavku i 
transport uređaja, iskop i pripremu podloge, 
nabavku i ugradnju pijeska i tamponskog 
sloja, nivelaciju i postavljanje uređaja, 
povezivanje sa cjevovodom, zatrpavanje i 
zbijanje oko uređaja, sav potreban spojni i 
zaptivni materijal, ispitivanje funkcionalnosti, 
puštanje sistema u rad.
Obračun po komadu ugrađenog i 
funkcionalnog uređaja.

2.00 kom

104 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu 
geodetskih snimanja. Projekat uraditi u 
skladu sa zakonom i pravilnicima za izradu 
katastra podzemnih instalacija.

1.00 pauš.

105 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Izrada ispusta u rijeku Zetu. Ovom stavkom 
je obuhvaćen iskop sa odvovozom 
materijala,betoniranje glave ispusta. Ispust 

2.00 kom



je profila Ø1000mm. Obračun po komadu 
završenog ispusta.

106 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Pripremno-završni  radovi 1.00 pauš.

107 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 
0,5x0,8m, za potrebe polaganja kablova 
javnog osvjetljenja za potrebe napajanja 
istog. Iskop se vrši mašinski  u zemljištu do 
VI kategorije. Na pozicijama gdje je 
ukrštanje sa drugim instalacijama iskop raditi 
ručno. Predpostavljena duzina kablovskog 
rova iznosi  5867m. Ukupno za rad, 
računato po  m³ izvršenog iskopa: duzina 
iskopa m  x 0,8 m  x0,5m

2346.80 m3

108 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 
1,5x1,5m , za potrebe polaganjacijevi EN 
infrastrukture. Iskop se vrši mašinski  u 
zemljištu do VII kategorije. Na pozicijama 
gdje imamo ukrštanje sa drugim 
instalacijama iskop raditi ručno. 
Predpostavljena duzina kablovskog rova 
iznosi  6560 m. Ukupno za rad, računato po  
m³ izvršenog iskopa: duzina iskopa m  x 1,5 
m  x1,5m

14760.00 m3

109 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom 
rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine 
po 10cm, prije i poslije polaganja kablova. 
Pijesak se polaže cijelom širinom rova. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po m³  pijeska:

6784.10 m3

110 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Nabavka, transport i postavljanje PVC "gal" - 
štitnika za mehaničku zaštitu kablova u 
zemljanom rovu, nakon razastiranja drugog 
sloja sitnozrnaste zemlje. "Štitnici" se tako 
polažu da se međusobno, po dužini, 
preklapaju za po desetak santimetara, u 
potpunosti prekrivajući kabal. Kod paralelno 
položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki 
od kablova se posebno prekriva redom 
štitnika. Ukupno za materijal i rad: (dužina 
iskopax1.1=2140x1.1+196x1.1x2)

6454.00 kom

111 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne 
trake od mekanog polivinilhlorida l=?500m, 
koja se postavlja na 20 cm od površine 
zemlje.Ukupno za rad, računato po metru 
trake:

24.00 kom

112 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 
110mm  za polaganje  kablova u ivicu 
kolovoza u kompletu sa odstojnicima i 
držačima. Ukupno za nabavku, transport i 

76000.00 m



rad, računato po m' ugrađene  fleksibilne 
cijevi:

113 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 
160mm  za polaganje  kablova u ivicu 
kolovoza u kompletu sa odstojnicima i 
držačima. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po m' ugrađene  fleksibilne 
cijevi:

74500.00 m

114 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. 
Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 
dvadesetak santimara. Pri zatrpavanju 
uklanjati veće komade materijala oštrih ivica. 
Stavkom obuhvatiti i odvoz viška materijala 
na za to predviđeno mjesto. Ukupno za rad, 
računato po m3 korišćenog iskopa:

10322.70 m3

115 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i polaganje čelične trake, Fe/Zn 
25x4mm, u kablovskom rovu. Traka se 
polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa 
pri zatrpavanju rova. Traku položiti prema 
crtežima u projektu. Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po metru dužnom 
trake:

12500.00 m

116 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama, paušalno:

1.00 pauš

117 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-
traka KON 01 za međusobno spajanje 
traka.Ukupno za isporuku i rad:

300.00 kom

118 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kablovskog voda na regulisanom 
terenu. Oznaka se ugrađuje pri završnim 
radovima na uređenju terena na svakih 50 m 
po pravcu i na mjestima skretanja na po 5m 
od centra skretanja u oba pravca, prema 
crtežima u prilogu projekta. Oznake su 
standardne: betonska kocka sa mesinganom 
pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje 
“Elektroizgradnja” - Bajina Bašta (EBB) ili 
ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po ugrađenoj oznaci za 
regulisani teren:

150.00 kom

119 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Iskop  zemlje i izrada temelja cijevnog  stuba 
visine  12 metra,  dimenzija 1.0x1.0x1.2m, 
izrada  betonskog temelja, betonom  C25/30 
komplet sa  ugradnjom  dve HDPE cevi Ø 
90mm /2 met/ i ankera  za stub. Ukupno za 
materijal i rad:

153.00 kom

120 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Iskop  zemlje i izrada temelja cijevnog  stuba 
visine 6 metra,  dimenzija 0.7x0.7x0.7m, 
izrada  betonskog temelja, betonom  C25/30 

6.00 kom



komplet sa  ugradnjom  dve HDPE cevi Ø 
90mm /2 met/ i ankera  za stub. Ukupno za 
materijal i rad:

121 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Iskop  zemlje i izrada temelja za potrebe 
ugradnje razvodnih ormana  RO-JR. Temelj 
se izvodi betonom C25/30. Ukupno za 
materijal i rad:

5.00 kom

122 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 
150x150x200cm koja su planirana u trotoaru 
i zelenoj površini,  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče) sa ugradnjom lakog poklopca sa 
ramom i  fiksnih konzola prema prilogu (rad
+materijal bez lakog  poklopca sa ramom). 
Ostaviti uvodnice za 4xØ110mm 
cijevishodno grafičkim prilozima. Ukupno za 
materijal i rad:

30.00 kom

123 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 
200x200x200cm koja su planirana u trotoaru 
i zelenoj površini,  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče) sa ugradnjom lakog poklopca sa 
ramom i  fiksnih konzola prema prilogu (rad
+materijal bez lakog  poklopca sa ramom). 
Ostaviti uvodnice za 3x4xØ160mm cijevi i 
3x4xØ110mm cijevi shodno grafičkim 
prilozima. Ukupno za materijal i rad:

212.00 kom

124 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 
5000x4000x3000mm koja su planirana u 
trotoaru i zelenoj površini,  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče) sa ugradnjom lakog poklopca sa 
ramom i  fiksnih konzola prema prilogu (rad
+materijal bez lakog  poklopca sa ramom). 
Ostaviti uvodnice za 6x4xØ160mm cijevi 
shodno grafičkim prilozima. Ukupno za 
materijal i rad:

2.00 kom

125 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja ormana javnog 
osvjetljenja RO-JO  montiranog  prema 
grafičkom prilogu. RO-JO  je slobodnostojeći 
od presovanog poliestera stepena zaštite 
IP65, IK10, klase izolacije II, sa uvodom 
kablova sa donje strane. Orman je 
opremljen sa  vratima, sa zatvaranjem u tri 
tačke, sa polucilindar bravom i otvorom od 
pleksiglasa za mogućnost očitavanja brojila. 
U orman se ugradjuje sledeća oprema ili 
ekvivalent :    

5.00 kom



prekidač NSX100B sa VIgiPactT 30mA 1 
kom
trofazno dvotarifno brojilo za direktno 
mjerenje,10-63A (isporučuje CEDIS) 1 kom
tropolni prekidač niskog napona, iC60H-
C/50A, 10kA 1 kom
odvodnici prenapona 3xV20-B+C + C20-B
+C N-PE, Obo Bettermann 1 kom
rastavljač sa osiguračima 100/25A, 3P 4 
kom
jednopolni prekidač niskog napona, iC60H-
C/16A, 10kA 4 kom
jednopolni prekidač niskog napona, iC60H-
B/6A, 10kA 4 kom
voltmetar, 0-600V 1 kom
brojač radnih sati 1 kom
prikljucnica 2P+E predviđena za montažu na 
DIN sinu 1 kom
rastavljač sa osiguračima 100/63A, 3P 2 
kom
izborna sklopka 1-0-2, 20A, 3P 1 kom
Astronomski časovnik 1 kom
kontaktor 80A, 3P, 3NO 1 kom
sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, 
plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.   
 
Oznake za obilježavanje ormana i opreme 
(tip ormana, naziv ormana, ime proizvođača, 
način zaštite od indirektnog dodira). Sve 
oznake moraju biti ugravirane na pločicama 
od trajnog materijala, pričvršćene zavrtnjima 
- ne smiju se lijepiti.    
Podrazumijeva se i plaća kompletan orman 
sa montažom i povezivanjem.

126 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-A 
4x25mm² ili ekvivalent

6500.00 m

127 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-A 

1000.00 m



4x50mm² ili ekvivalent

128 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-A 
4x240mm² ili ekvivalent

1850.00 m

129 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-y 
3x1.5mm² ili ekvivalent

1600.00 m

130 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Nabavka i montaža kablovskih završnica za 
završetak kabla  za  izradu priključka u RO-
JR,  a u svemu prema tehničkom opisu i 
uputstvu za montažu, proizvodnje Raychem 
ili ekvivalent .Ukupno za nabavku i rad, 
računato po ugrađenoj kablovskoj završnici 
tipa: EPKT 0015 (4-35) ili ekvivalent

10.00 kom

131 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Nabavka, transport i polaganje energetskog 
kabla sa izolacijom i plaštom od PE mase, 
prema  DIN VDE 276-620.  Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  kroz  kablovsku kanalizaciju. 
Ovom pozicijom je obuhvaćeno: 10 kV-
duzina iskopax3 zile+ rezerva i spojnice za 
povezivanje provodnika duž trase, kao i 
kablovske kape na kraju  pošetku trase. 
razvlačenje kablova
provlačenje kablova kroz kablovsku 
kanalizaciju
 
montaža kablovskih kapa na krajevima 
kablova
izrada strujnih veza 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po m položenog kabla tipa 
12/20 kV XHE 49-A 1x240/25mm²

39700.00 m

132 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja olovnih ili PVC obujmica 
za obilježavanje kabla. Na olovnim 
obujmicama mora da bude utisnut tip, 
presjek, napon, godina polaganja i 
eventualno broj kablovskog voda u rovu. 
Obujmica se postavlja oko kabla na:  

700.00 kom



*svakih 20m u pravoj liniji
*prilikom skretanja trase kabla na 5m u oba 
pravca skretanja
*ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije
*na mjestu gdje se kablovski vod ukršta sa 
drugim podzemnim instalacijama
*na mjestu ugradnje kablovske spojnice, 
stavljajući i godinu montaže spojnice
*na svim ostalim mjestima gdje nadzorni 
organ smatra da je potrebno
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po ugrađenoj olovnoj obujmici

133 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI 
I NAPOJNI VODOVI

Nabavka i ugradnja PVC vezica za potrebe 
povezivanja jedožilnih kablova i  formiranje 
snopa, a ugradjuju se na svakih 1-1.2m duž 
kabla 10. Ukupno za isporuku i ugradnju:

13000.00 kom

134 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED 
svjetiljke  S1 LED modulima  koji se 
napajaju sa 500mA, temperature boje izvora 
svijetla 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa 
svjetiljke 17316lm, ulazna snaga svjetiljke 
106.1W, efikasnosti 163.2m/W,  elektronski 
predspojni uredjaj, klasa elektricne izolacije 
II, stepena zastite IP66, klasa mehanicke 
zastite IK09, 100.000 radnih sati prije 
opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne 
vrijednosti pri temperaturi od 25ᵒC, tijelo 
svetiljke izradjeno od livenog aluminijuma 
(EN AC-44300), svijetlo sive boje , sa 
protektorom u formi kaljenog  stakla, zaštita 
od prednapona: jednopulsni zajednički način 
rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički 
način rada u mreži 8kV i višepulsni 
diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko 
je instalacija zasnovana na DALI protokolu, 
primijeniti višepulsni zajednički i 
diferencijalni način rada u mreži 6kV, 
zahvaljujuci najboljoj leguri u klasi otpornost 
na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 
9223, predvidjena za montazu na vrhu stuba 
sa priključnim adapterom i za bocnu 
montazu (na liri) , sa mogucnoscu korekcije 
nagiba od 0ᵒ/5ᵒ/10ᵒ/15ᵒ/20ᵒ u slucaju 
montaze na vrhu stuba i -15ᵒ/-10ᵒ/-
5ᵒ/0ᵒ/5/10ᵒ/15ᵒ u slucaju bocne montaze (na 
liri), opremljena sa sklopom za redukciju 
potrosnje elektricne energije efektivno 3 sata 
prije i 5 sati nakon proracunate ponoci, 
opcija redukcije potrosnje moze biti 
deaktivirana na jednostavan nacin pri 
montazi svetiljke, svjetiljka posjeduje CE, 
ENEC i ENEC Plus sertifikate, dimenzija 

304.00 kom



718 x 224 x 114 mm tezine 7.7 kg, IP 72L50
-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT 
proizvodjaca Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka 
se isporucuje u kompletu sa izvorom svetla i 
potrebnom opremom za rad. Ukupno za 
materijal i rad:

135 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED 
svjetiljke  S2 LED modulima  koji se 
napajaju sa 500mA, temperature boje izvora 
svijetla 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa 
svjetiljke 17316lm, ulazna snaga svjetiljke 
106.1W, efikasnosti 163.2m/W,  elektronski 
predspojni uredjaj, klasa elektricne izolacije 
II, stepena zastite IP66, klasa mehanicke 
zastite IK09, 100.000 radnih sati prije 
opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne 
vrijednosti pri temperaturi od 25ᵒC, tijelo 
svetiljke izradjeno od livenog aluminijuma 
(EN AC-44300), svijetlo sive boje , sa 
protektorom u formi kaljenog  stakla, zaštita 
od prednapona: jednopulsni zajednički način 
rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički 
način rada u mreži 8kV i višepulsni 
diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko 
je instalacija zasnovana na DALI protokolu, 
primijeniti višepulsni zajednički i 
diferencijalni način rada u mreži 6kV, 
zahvaljujuci najboljoj leguri u klasi otpornost 
na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 
9223, predvidjena za montazu na vrhu stuba 
sa priključnim adapterom i za bocnu 
montazu (na liri) , sa mogucnoscu korekcije 
nagiba od 0ᵒ/5ᵒ/10ᵒ/15ᵒ/20ᵒ u slucaju 
montaze na vrhu stuba i -15ᵒ/-10ᵒ/-
5ᵒ/0ᵒ/5/10ᵒ/15ᵒ u slucaju bocne montaze (na 
liri), opremljena sa sklopom za redukciju 
potrosnje elektricne energije efektivno 3 sata 
prije i 5 sati nakon proracunate ponoci, 
opcija redukcije potrosnje moze biti 
deaktivirana na jednostavan nacin pri 
montazi svetiljke, svjetiljka posjeduje CE, 
ENEC i ENEC Plus sertifikate, dimenzija 
718 x 224 x 114 mm tezine 7.7 kg, s IP 
72L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT 
proizvodjaca Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka 
se isporucuje u kompletu sa izvorom svetla i 
potrebnom opremom za rad. Ukupno za 
materijal i rad:

12.00 kom

136 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED 
svjetiljke  S3 LED modulima  koji se 
napajaju sa 700mA, temperature boje izvora 
svijetla 4000K, izlaznog 630 x 722 x 116 

9.00 kom



mm, Ulazna snaga svetiljke: 392W, 
Svetlosni flux svetiljke: 55079lm, Efikasnost 
svetiljke: 141lm/W ,težina: 23,48kg planirana 
da se montira na visini od 12m sa 
koriščenjem kruznog nosača za montažu 
devet reflektora na jednom stubu. ,  
elektronski predspojni uredjaj, klasa 
elektricne izolacije II, stepena zastite IP66, 
klasa mehanicke zastite IK09, 100.000 
radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 
95% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 
25ᵒC, tijelo svetiljke izradjeno od livenog 
aluminijuma (EN AC-44300), svijetlo sive 
boje , sa protektorom u formi kaljenog  
stakla, zaštita od prednapona: jednopulsni 
zajednički način rada u mreži 10kV i 
višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV 
i višepulsni diferencijalni naćin rada u mreži 
6kV, ukoliko je instalacija zasnovana na 
DALI protokolu, primijeniti višepulsni 
zajednički i diferencijalni način rada u mreži 
6kV, zahvaljujuci najboljoj leguri u klasi 
otpornost na koroziju kategorije C5 u skladu 
sa ISO 9223, predvidjena za montazu na 
vrhu stuba sa priključnim adapterom i za 
bocnu montazu (na liri) , sa mogucnoscu 
korekcije nagiba od 0ᵒ/5ᵒ/10ᵒ/15ᵒ/20ᵒ u 
slucaju montaze na vrhu stuba i -15ᵒ/-10ᵒ/-
5ᵒ/0ᵒ/5/10ᵒ/15ᵒ u slucaju bocne montaze (na 
liri), opremljena sa sklopom za redukciju 
potrosnje elektricne energije efektivno 3 sata 
prije i 5 sati nakon proracunate ponoci, 
opcija redukcije potrosnje moze biti 
deaktivirana na jednostavan nacin pri 
montazi svetiljke, svjetiljka posjeduje CE, 
ENEC i ENEC Plus sertifikate,AFP2 2M 
192L70 840 AI6 NONE CL1 WS14 GY/ 
392W /proizvodjaca Thorn ili ekvivalent. 
Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa 
izvorom svetla i potrebnom opremom za rad. 
Ukupno za materijal i rad:

137 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih 
konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 
500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od 
njega, debljine min 3mm, okruglog 
poprečnog presjeka, zaštićen toplo 
pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa 
završnomdekorativnom bojom RAL 7035, 
elektrostatički nanesenom a zatim pečenom 
prema JUS EN 40- 4/1993. Stub treba da je 
predviđen za montažu na pripremljenom 

6.00 kom



betonskom temelju, preko zavarene 
temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti 
ispupčena ili ravna ali mora da omogući 
efikasno odvođenje vode i ankera (sa 
maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj 
izradi. U donjem segmentu stuba treba da 
se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal 
bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, 
unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za 
priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom 
za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, 
proizvođač treba da isporuči i šablone za 
centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub 
treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 
daN/m2.  Prilagođen za montažu lire LR II  
h=1.0, L=1.0m .Prilikom montaže stuba 
potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz 
dva upravna pravca. Ukupno računato po 
ugradjenom stubu visine 6m. Ekvivalent tipu 
KRs-A- 6/60 ili ekvivalent proizvođača 
Amiga Kraljevo ili ekvivalent Stavka 
obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba nakon 
montaže, iz dva međusobno upravna 
pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po ugrađenom stubu:

138 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih 
konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 
500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od 
njega, debljine min 3mm, okruglog 
poprečnog presjeka, zaštićen toplo 
pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa 
završnomdekorativnom bojom RAL 7035, 
elektrostatički nanesenom a zatim pečenom 
prema JUS EN 40- 4/1993. Stub treba da je 
predviđen za montažu na pripremljenom 
betonskom temelju, preko zavarene 
temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti 
ispupčena ili ravna ali mora da omogući 
efikasno odvođenje vode i ankera (sa 
maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj 
izradi. U donjem segmentu stuba treba da 
se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal 
bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, 
unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za 
priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom 
za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, 
proizvođač treba da isporuči i šablone za 
centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub 
treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 
daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je 
provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna 

153.00 kom



pravca. Ukupno računato po ugradjenom 
stubu visine 12m. Ekvivalent tipu KRs-A- 
12/60 ili ekvivalent proizvođača Amiga 
Kraljevo ili ekvivalent. Stavka obuhvata i 
provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, 
iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno 
za nabavku, transport i rad, računato po 
ugrađenom stubu:

139 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih  lira za 
montažu na stub izradjenih od  čelika prema 
JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da 
bude bolji od njega, debljine min 3mm, 
okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo 
pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka,  skladu sa JUS EN ISO 1461, sa 
završnom dekorativno bojom RAL 7035, 
elektrostatičk nanesenom a zatim pečenom 
prema JUS EN 40-4/1993. dimenzija  h=1. 
L=1.0m  sa uglom za montažu svjetiljek od 5 
stepeni. Ekvivalent tipu LR - II proizvođača 
Amiga Kraljevo ili ekvivalent. Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po 
ugrađenom stubu:

158.00 kom

140 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja  okruglog 
čeličnog nosača za  montažu na stub 
izradjenih od  čelika prema JUS.C.BO. 
500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od 
njega, debljine min 3mm, okruglog 
poprečnog presjeka, zaštićen topl 
pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa 
završnom dekorativnom bojom RAL 7035, 
elektrostatički nanesenom a zatim pečenom 
prema JUS EN 40- 4/1993. dimenzija  
h=0.1,  e=1.0m  Okrugli nosač se predvidja 
za montažu 9 reflektora na kružnom 
toku.Ukupno za materijal i rad:

1.00 kom

141 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka isporuka i ugradnja priključne ploče 
za stubove javne rasvjete. Ploča je izradjena 
od specijalne poliesterske smole. Nazivnog 
napona 450V. Nazivne struje osigurača max 
16 A. Sa mogućnošću konekcije četiri 
provodnika.  Pozicijom obuhvaćeni potrebni 
osigurači.Sličan tipu 3900383 proizvodjača 
FEMAN Jagodina. Ukupno za materijal i rad:

159.00 kom

142 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka isporuka i ugradnja Cu kablovskih 
papučica za gnječenje. Ukupno za materijal i 
rad:

1264.00 kom

143 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal: 1000.00 pauš



144 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ISPITIVANJE Ispitivanje električnih instalacija jake  struje 
sa pribavljanjem atesta.

1.00 pauš

145 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ISPITIVANJE Snimanje tačnog položaja položenih 
napojnih vodova, izvedenih stubnih mjesta 
uličnog osvjetljenja i ormara javne rasvjete, 
izrada katastarske situacije i njena predaja 
(nakon tehničkog prijema) Investitoru. Na 
situaciji naznačiti sva mjesta ukrštanja, 
paralelnog vođenja ili približavanja napojnih 
vodova drugim podzemnim infrastrukturnim 
objektima, mjesta provlačenja napojnih 
vodova kroz kablovice i sl.

1.00 pauš

146 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka I ugradnja krute PVC 
cijevi Ø110/3.2mm,  dužine 6m, žute boje. 
Ukupno za materijal i rad:

6247.00 kom

147 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka I ugradnja gumene brtve 
za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3.2 mm. 
Ukupno za materijal i rad:

6247.00 kom

148 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka I ugradnja PVC uvodnice 
Ø 110/3.2 mm,  dužine 0.5 m. Ukupno za 
materijal i rad:

1670.00 kom

149 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog 
PVC držača 110/4. Ukupno za materijal i 
rad:

1219.00 kom

150 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog 
PVC držača 110/6. Ukupno za materijal i 
rad:

5434.00 kom

151 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja čepova za 
zatvaranje PVC cijevi Ø 110/3.2 mm.  
Ukupno za materijal i rad:

114.00 kom

152 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja PTT trake za 
upozorenje. Ukupno za materijal i rad:

6653.00 m

153 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja TK lakog 
poklopca sa ramom (nosivosti 250kN) 
Ukupno za materijal i rad:

151.00 kom

154 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i polaganje sitnog  
pijeska granulacije 0-4 mm za oblaganje 
PVC cijevi. Ukupno za materijal i rad:

1200.00 m³

155 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje 
okana prije iskopa rova.

6653.00 m

156 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

Izrada betonske podloge d=20cm na 
propisanoj širini rova za 2x2 PVC cijevi, 
betonom MB25 na djelovima trase gdje 
novoprojektovana kanalizacija i stara 
kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu (rad
+materijal). Ukupno za materijal i rad:

665.00 m²

157 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA U nepredviđenim situacijama( stavkama 
radova) ručni iskop zemlje, zatrpavanje i 

150.00 m³



KANALIZACIJA odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba 
dovesti u prvobitno stanje ili u fazu za 
izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:

158 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

U nepredviđenim situacijama (stavkama 
radova) mašinski iskop zemlje, zatrpavanje i 
odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba 
dovesti u prvobitno stanje ili u fazu za 
izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:

150.00 m³

159 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                    
                                                                       
                                                                       
              -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                               
                                                                       
                                                                       
                 -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
2x2xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu

881.00 m

160 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                    
                                                                       
                                                                       
              -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                               
                                                                       
                                                                       
                 -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
2x2xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

338.00 m

161 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                    

219.00 m



                                                                       
                                                                       
              -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                               
                                                                       
                                                                       
                 -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
3x2xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu

162 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                    
                                                                       
                                                                       
              -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                               
                                                                       
                                                                       
                 -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
3x2xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

5215.00 m

163 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVSKA 
OKNA

Izrada AB(Q335) okna unutrašnjih dimenzija 
170x140x120cm koja su planirana u 
trotoaru,  ručni iskop rupe za okno,odvoz 
šuta na deponiju,izrada okna(d=15cm 
zidova, d=15cm donje i gornje ploče) sa 
ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i  
fiksnih konzola prema prilogu (rad+materijal 
bez lakog TK poklopca sa ramom). Ostaviti 
uvodnice za šest,  odnosno četiri PVC 
Ø110mm cijevi, shodno grafičkim prilozima. 
Ukupno za materijal i rad:

151.00 kom

164 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI 
TROŠKOVI

Sredstva za ispitivanje prohodnosti TK 
kanalizacije prilikom tehničkog prijema:

1.00 pauš.

165 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI 
TROŠKOVI

Ispitivanja izvedenih građevinskih radova, 
obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti 
slojeva kablovskih kanala mjerenjem i 
kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih 
površina.

1.00 pauš.

166 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu 
za dokumentaciju i katastar instalacija (CD 

6653.00 m



TROŠKOVI snimak trase sa geodetskim elementima).

167 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI 
TROŠKOVI

Na gotovoj geodetskoj podozi izrada 
izvedbeno-tehničke dokumentacije 
kablovske kanalizacije sa izmještenim  
kablovima:  jedna papirna forma +1xCD u 
dwg formatu.

1.00 pauš.

168 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 6.00 kom

169 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1.1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 6.00 kom

170 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1 (1), kvadrat 1200x1200 - klasa III 2.00 kom

171 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1.1(1), kvadrat 1200x1200 - klasa III 2.00 kom

172 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-2, trougao stranice  a=900mm - klasa II 2.00 kom

173 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-2.1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 2.00 kom

174 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-3 (7%), trougao stranice  a=900mm - klasa 
II

1.00 kom

175 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-3 (7%), trougao stranice  a=900mm - klasa 
II

1.00 kom

176 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-30, trougao stranice  a=900mm - klasa II 5.00 kom

177 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 7.00 kom

178 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-2, osmougaonik Ø600 mm - klasa II 14.00 kom

179 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-30.3, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 6.00 kom

180 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-30.4, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 38.00 kom

181 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-30.5, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 4.00 kom

182 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-41, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 41.00 kom

183 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-41.2, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 2.00 kom

184 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA II-43, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 3.00 kom



SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja
185 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 

SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja
II-43.1, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 4.00 kom

186 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-45, krug prečnika  Ø600 mm - klasa III 20.00 kom

187 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-46, krug prečnika  Ø600 mm - klasa III 4.00 kom

188 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-46, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 7.00 kom

189 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-6, kvadrat 600x600 mm - klasa II 14.00 kom

190 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-7, kvadrat 600x600 mm - klasa II 58.00 kom

191 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11(a), pravougaonik 900x900 mm - klasa 
II

8.00 kom

192 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11(b), pravougaonik 600x900 mm - klasa 
II

12.00 kom

193 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11(c), pravougaonik 900x900 mm - klasa 
II

2.00 kom

194 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11.1(a), pravougaonik 600x900 mm - 
klasa II

1.00 kom

195 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11.1(b), pravougaonik 600x900 mm - 
klasa II

1.00 kom

196 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-20, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 3.00 kom

197 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-20.2, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 2.00 kom

198 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-35, kvadrat 400x400 mm - klasa II 3.00 kom

199 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-52, pravougaonik 600x900 mm - klasa II 8.00 kom

200 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-82, kvadrat 600x600 mm - klasa II 4.00 kom

201 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

IV-17.2, pravougaonik 400x200 mm- klasa II 3.00 kom

202 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

IV-25, pravougaonik 600x400 mm- klasa II 3.00 kom

203 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA X-1, tabla za označavanje razdjelnog ostrva, 
klasa III, pravougaonik 300x1000mm - ispod 

24.00 kom



SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja znakova II-45 i II-46

204 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=2.30m 24.00 kom

205 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.40m 153.00 kom

206 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.60m 21.00 kom

207 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.70m 33.00 kom

208 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.80m 3.00 kom

209 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=4.20m 16.00 kom

210 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=4.40m 7.00 kom

211 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=4.80m 4.00 kom

212 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Neisprekidana (puna) linija, b = 0,15m 1550.00 m'

213 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kratka isprekidana linija (1+1+1), b = 0,15m 810.00 m'

214 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Obična isprekidana linija (3+3+3), b = 0,15m 81.00 m'

215 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Obična isprekidana linija (5+5+5), b = 0,15m 4585.00 m'

216 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Neisprekidana (puna) linija, b = 0,10m 441.00 m'

217 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kratka isprekidana linija (1+1+1), b = 0,10m 78.00 m'

218 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Neisprekidana poprečna zaustavna linija  b 
= 0,50m

24.00 m2

219 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Isprekidana poprečna zaustavna linija b = 
0,50m

11.50 m2

220 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Isprekidana poprečna zaustavna linija 
(trouglovi) b = 0,60m

4.80 m2

221 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Pješački i biciklistički prelazi (bijela boja) 675.00 m2

222 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA Oznaka na kolovozu u obliku trougla 7.00 kom



SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja
223 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 

SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja
Strelice  za smjer kretanja (jednostruke), l=5 
m

103.00 kom

224 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (dvostruke), l=5 m 66.00 kom

225 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (kruzni tok), l=5 m 10.00 kom

226 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (jednostruke), 
l=1.6 m

300.00 kom

227 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (dvostruke), l=1.6 
m

53.00 kom

228 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Piktogram bicikla 228.00 kom

229 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Horizontalna oznaka "PAZI PJEŠACI" na 
biciklističkoj stazi

61.00 kom

230 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Prelaz biciklističke staze preko kolovoza 818.00 m2

231 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Farbanje biciklističke staze crvenom bojom 18244.79 m2

232 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Široka isprekidana linija za obilježavanje 
autobuskog stajališta, b=0.30m

182.00 m'

233 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Ispis "BUS" na autobuskom stajalištu,  
L=14m

8.00 kom

234 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Zaštitna ograda H2-W2 1348.00 m

235 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kosi završetak ograde L=4.0m 6.00 kom

236 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kosi završetak ograde L=12.0m 6.00 kom

237 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

VIII-2, katadiopteri 171.00 kom

238 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

XIII-6, vibracione trake, širine 0.12m i dužine 
6.50m

234.00 m'

239 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Nabavka i ugradnja ublaživača udara za 
brzinu naleta vozila od 80 km/h

2.00 kom

240 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje, kolčenje i planiranje 
slobodnih površina.

1.00 pauš.

241 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - ZEMLJANI RADOVI I 
FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Nabavka, transport i razastiranje sloja 
zemlje u dubini od 20 cm na  planiranim 

5096.42 m3



zelenim povšinama, čiste od organskog i 
neorganskog otpada, sa sadržajem aktivnog 
humusa min 5%. Prilikom ugradnje zemlju 
miješati sa pijeskom u odnosu 2:1 sa 
dodatkom treseta na svaki 1m3 supstrata 
100l terseta. Po završenom nasipanju, fino 
isplanirati površine prema projektovanim 
visinskim kotama.                                           
                                                  Razdjelna 
traka i zelene trake uz trotoare P 24 140,2 
m²                    Kružni tok P 1341,9m²            
                                                   Ukupno P 
25 482,1 m²

242 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - ZEMLJANI RADOVI I 
FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Nabavka, transport i razastiranje sloja 
zemlje za ispunu sadnih jama za drveće , 
čiste od organskog i neorganskog otpada, 
sa sadržajem aktivnog humusa min 5%. 
Prilikom ugradnje zemlju mješati sa peskom 
u odnosu 3:1 sa dodatkom treseta na svaki 
1m3 supstrata 100l terseta. Obračunata 
stabla u razdelnim ostrvima i kružnom toku
644 x 0,8 x 0,8 x 0,8

329.70 m3

243 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - ZEMLJANI RADOVI I 
FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Nabavka, transport i razastiranje sloja 
zemlje za ispunu sadnih jama za drveće , 
čiste od organskog i neorganskog otpada, 
sa sadržajem aktivnog humusa min 5%. 
Prilikom ugradnje zemlju mješati sa peskom 
u odnosu 3:1 sa dodatkom treseta na svaki 
1m3 supstrata 100l terseta. Obračunata 
stabla u zelenim trakama uz trotoar (Pyrus i 
Crataegus)
996 x 0,6 x 0,6 x 0,6

215.20 m3

244 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - GRANIČNICI Nabavka transport i postavljanje PVC, 
baštenskih  graničnika, na površinama kako 
je označeno na grafičkim prilozima 02 
Kompozicioni plan sa analitičkim 
elementima- kružni tok , visine h=10 cm. 
Graničnike postaviti na mestima kako je 
definisano zemljanim radovima i planom 
sadnje. Koristiti sistemsko rešenje sa 
potrebnim veznim i ugaonim elementima

435.00 m1

245 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Acer monspessulanum Clt 70 circ14/16 cm 
h3,0-3,5 m

134.00 kom



Standard - visina krošnje na min 2,2 m

246 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Carpinus betulus ’Fastigiata’ Clt 70 circ14/16
 cm h3,0-3,5 m
Standard - visina krošnje na min 2,2 m

160.00 kom

247 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Celtis australis Clt 70 circ14/16 cm h3,0-3,5 
m
Standard- visina krošnje na min 2,2 m

171.00 kom

248 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Crataegus monogyna 'Stricta' Clt 35 circ10-
12 h 2-2,5 m

542.00 kom

249 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Cupressus sempervirens Clt 55 h3,0-3,5 m

3.00 kom

250 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Cupressus sempervirens Clt 210 h5,0-5,5 m

150.00 kom



251 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Liquidambar styraciflua Multi stem ili 
Feathered h 3,5-4 m

3.00 kom

252 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Liquidambar styraciflua Clt 70 circ14/16 cm 
h3,0-3,5 m
Standard - visina krošnje na min 2,2 m

32.00 kom

253 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Pyrus calleryana 'Capital'  Clt 35 circ10-12 h 
2-2,5 m

454.00 kom

254 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Calamogrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ Clt 
3

1748.00 kom

255 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Carex testacea Clt 3

293.00 kom

256 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 63.00 kom



kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Cottinus coggyria Clt 10 h 0,6-0,8

257 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Gaura x lindheimeri Clt 3

321.00 kom

258 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Ligustrum japonicum ’Texanum’ Clt 3 h 0,6-
0,8

3384.00 kom

259 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Muhlenbergia capillaris Clt 10

243.00 kom

260 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Myrtus communis ’Compacta’ Clt 10 h 0,6-
0,8

1214.00 kom

261 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 

128.00 kom



vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Nandina domestica Clt 10 h 0,6-0,8

262 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Pennisetum setaceum Clt 3

142.00 kom

263 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Phillyrea angustifolia ball/Palla Clt 18 ø 0,5 
m

144.00 kom

264 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Pistacia lentiscus Ball/Palla Clt 18 ø 0,5 m

128.00 kom

265 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Sesleria autumnalis Clt 3

1010.00 kom

266 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Stipa gigantea Clt 10

274.00 kom

267 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 160.00 kom



kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Viburnum tinus Ball/Palla Clt 18 ø 0,5 m

268 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Westringia fruticosa Clt 10 h

1158.00 kom

269 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNJA SADNICA Uključuje ručnu sadnju sadnica sa 
angalovanjem dizalice za drveće. 
Obračunava se paušalno, 20% od ukupne 
vrijednosti sadnog materijala.

1.00 pauš

270 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - TRAVNJAK SJETVA Travnjak sjetva - priprema terena, fino 
planiranje, uklanjanje korova i busena, 
nabavka travne smješe i sjetva 30 gr 
sjemena po m² sa valjanjem i zalivanjem. 
Potrebno 494 kg travne smješe - Mediteran; 
Mediteran & Fun ili ekvivalent. U cijenu 
uračunato formiranje travnjaka sjetvom i 
uvoz sjemena. Sve radove vršiti prema 
Tehničkom opisu. Obračun po m2, komplet.

16458.00 m²

271 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - NADZEMNO ANKERISANJE Nabavka, transport i ugradnja nadzemnih 
ankera (sistem drvenih kolaca) za sva stabla 
<3m. Obračun po kom, komplet

653.00 kom

272 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SJETVA TRAVE NA NASIPIMA Sjetva trave na nasipima - priprema, 
nabavka travne smješe i sjetva sjemena 
travne smješe Mediteran; Mediteran & fun ili 
ekvivalent. Sve radove vršiti prema 
Tehničkom opisu.

10892.00 m²

273 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - NEORGANSKI MALČ/ŠLJUNAK Nabavka transport i razastiranje 
dekorativnog sivog rečnog oblutka  16/32 
mm, u sloju od 5 cm na mestima kako je 
dato planom sadnje na kružnom toku. 467,6 
m2

23.40 m³

274 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - URBANI MOBILIJAR Nabavka, transport i ugradnja klupa. Tip 
NOALE W klupa s naslonom od čelika s 
praškastim premazom i arišovog drveta
576x1750 V=808. Materijal: drvo, nerđajući 
čelik.  Boja: boja drveta , nerđajući čelik boja 
RAL 5021. Proizvođač : City Design, 
Metalco, Italija ili ekvivalent. U cijenu je 

52.00 kom



uračunat sav materijal i rad.
275 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - URBANI MOBILIJAR Nabavka, transport i ugradnja kanta za 

smeće. Tip MIANE kanta za smeće od čelika 
s praškastim premazom s držačem za vreće 
za smeće - 80 l
D=409 V=787 Boja prednjeg dijela RAL 
5021. Proizvođač : City Design, Metalco, 
Italija ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav 
materijal i rad.

60.00 kom

276 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - URBANI MOBILIJAR Nabavka, transport i ugradnja česme za 
vodu. Tip FONTIS DOG fontana od čelika s 
praškastim premazom s dvostrukim potisnim 
ventilom i (prednjim i stražnjim) bočnim 
pločama od čelika s praškastim premazom 
890x296
V=990 i zdjelom od nerđajućeg čelika. 
Proizvođač : City Design, Metalco, Italija ili 
ekvivalent. U cijenu je uračunat sav materijal 
i rad.

2.00 kom

277 OSMTRANJE TLA - GEODETSKI RADOVI Stabilizacija taĉaka osnovne 1D i 2D mreže. 1.00 pauš

278 OSMTRANJE TLA - GEODETSKI RADOVI Stabilizacija tačaka kontrolne 1D i 2D mreže. 1.00 pauš

279 OSMTRANJE TLA - GEODETSKI RADOVI sva potrebna mjerenja u 1D i 2D mreži u 
toku građenja

1.00 pauš

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Jedinica mjere

33000000.00 1 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Geodetsko snimanje i iskolčavanje trase 
(sva mjerenja sa ciljem prenosa podataka iz 
projekta na teren, kao i osiguranje, 
obnavljanje i održavanje tačaka 
uspostavljenih na terenu tokom čitavog 
perioda građenja i sva potrebna snimanja u 
toku gradnja. Stručni nadzor je ovlašćen da 
uvijek kada smatra da je potrebno, radi 
kontrole, zatražiti dodatna snimanja i 
mjerenja, a Izvođač je dužan da ih izvrši).

5.30 km



33000000.00 2 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Uklanjanje korijenja, grmlja i drveća. Rad 
obuhvata sječu i uklanjanje grmlja, rastinja, 
stabala, panjeva i korijenja u granicama 
zahvata projekta, uključujući krčenje, iskop i 
uklanjanje korijenskog sistema, utovar, 
transport i odlaganje materijala na deponiju. 
Radovi se izvode mašinski i po potrebi 
ručno, uz zaštitu postojećih instalacija, 
objekata i okolnog terena. Sve rupe nastale 
uklanjanjem panjeva i korijenja moraju se 
zatrpati odgovarajućim materijalom i sabiti 
do potrebne zbijenosti. ( U cijenu su 
uključeni obilježavanje, sječa i krčenje 
rastinja, vađenje panjeva i korijenja, utovar, 
transport i odlaganje materijala, čišćenje 
terena, zatrpavanje i zbijanje iskopa, sav 
rad, mehanizacija i pomoćni radovi potrebni 
za kompletno izvođenje stavke ).

5.30 km

3 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Zasijecanje postojećeg asfalta na vezi sa 
planiranom konstrukcijom ( zasijecanje 
postojećih asfaltnih slojeva se vrši po liniji 
udaljenoj minimum 0,5 m od ivice postojećeg 
kolovoza,  dok se zasijecanje gornjeg 
vezanog nosećeg sloja vrši na udaljenju od 
0,2 m od postojeće ivice kolovoza sa 
odvozom materijala na deponiju ). 
Zasijecanje se izvodi motornom testerom, 
pravolinijski, vertikalno i bez oštećenja 
postojećeg kolovoza koji ostaje u funkciji. 
Uklonjeni materijal utovara se, transportuje i 
odlaže na deponiju. ( U cijenu su uključeni 
obilježavanje, zasijecanje asfaltnih slojeva, 
razbijanje i uklanjanje dijela konstrukcije, 
utovar, transport i odlaganje materijala, 
čišćenje površina, sav rad, mehanizacija i 
pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke ).

18.30 m'

4 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Struganje postojećeg asfalta u sloju debljine 
5 cm sa odvozom na deponiju Izvođača. U 
cijenu su uključeni obilježavanje, mašinsko 
struganje asfalta, utovar, transport i 
odlaganje materijala, čišćenje površina, sav 
rad, mehanizacija i pomoćni radovi potrebni 
za kompletno izvođenje stavke.

9.00 m2



33000000.00 5 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećeg kolovoza u sloju debljine 
10 cm. Rad obuhvata rušenje postojeće 
fleksibilne kolovozne konstrukcije prosječne 
debljine 10 cm, uključujući zasijecanje ivica, 
razbijanje, utovar, transport i odlaganje 
materijala na deponiju Izvođača udaljenu do 
10 km. Radovi se izvode odgovarajućom 
mehanizacijom, uz zaštitu postojećeg 
kolovoza, instalacija i obezbjeđenje 
bezbjednog odvijanja saobraćaja tokom 
izvođenja radova. ( U cijenu su uključeni 
obilježavanje, zasijecanje i rušenje 
kolovozne konstrukcije, utovar, transport i 
odlaganje materijala, čišćenje terena, sav 
rad, mehanizacija i pomoćni radovi potrebni 
za kompletno izvođenje stavke ).

2083.00 m2

6 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Uklanjanje postojećih zidova od kamena sa 
odvozom materijala na deponiju Izvođača 
STD 20 km. Rad obuhvata rušenje i 
uklanjanje postojećih kamenih zidova, 
mašinski i po potrebi ručno, uključujući 
razbijanje, utovar, transport i odlaganje 
materijala na deponiju. Radovi se izvode 
pažljivo, uz zaštitu postojećih objekata, 
instalacija i okolnog terena. Upotrebljivi 
kameni elementi, ukoliko to zahtijeva 
Investitor, odvajaju se i slažu na mjesto koje 
odredi Investitor. ( U cijenu su uključeni 
obilježavanje, rušenje i uklanjanje zidova, 
utovar, transport i odlaganje materijala, 
čišćenje terena, sav rad, mehanizacija i 
pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke ).

66.00 m'

7 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih žičanih ograda na 
betonskom coku sa odvozom materijala na 
deponiju Izvođača STD 20 km. Rad 
obuhvata demontažu i uklanjanje postojećih 
žičanih ograda sa betonskim coklom u 
granicama zahvata projekta, uključujući 
razbijanje betonskog cokla, utovar, transport 
i odlaganje materijala na deponiju. Radovi se 
izvode pažljivo, uz zaštitu postojećih 
instalacija i susjednih objekata. Upotrebljivi 
elementi ograde, ukoliko to zahtijeva vlasnik, 
odvajaju se i predaju. ( U cijenu su uključeni 
demontaža ograde, rušenje betonskog cokla, 
utovar, transport i odlaganje materijala, 
čišćenje terena, sav rad, mehanizacija i 
pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke ).

67.00 m'



33000000.00 8 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih betonskih trotoara i 
prilaza sa odvozom materijala na deponiju 
Izvođača STD 20 km.  Betonski sloj trotoara 
debljine do 15cm uklanja se u potpunosti, 
uključujući sve betonske ploče, blokove i 
druge betonirane elemente trotoara. 
Uklonjeni betonski materijal se odlaže prema 
zahtevima za reciklažu i odlaganje. Tampon 
sloj ispod betonskog sloja, koji čini temeljnu 
stabilizaciju trotoara, uklanja se kroz široki 
iskop-stavka 14 i 15. ( U cijenu su uključeni 
obilježavanje, rušenje i razbijanje betonskih 
površina, sječenje ivica po potrebi, utovar, 
transport i odlaganje materijala, čišćenje 
terena, sav rad, mehanizacija i pomoćni 
radovi potrebni za kompletno izvođenje 
stavke. Tamponski sloj ispod betonske 
konstrukcije obračunava se posebnom 
stavkom iskopa ).

360.00 m2

9 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Rad 
obuhvata rušenje, vađenje i uklanjanje 
postojećih betonskih ivičnjaka sa utovarom, 
transportom i odlaganjem materijala na 
deponiju Izvođača udaljenu do 20 km. 
Radovi se izvode pažljivo, uz zaštitu 
postojećih instalacija i obezbjeđenje 
bezbjednog odvijanja saobraćaja tokom 
izvođenja radova. ( U cijenu su uključeni 
razbijanje i vađenje ivičnjaka, odvajanje od 
podloge, utovar, transport i odlaganje 
materijala, čišćenje trase, sav rad, 
mehanizacija i pomoćni radovi potrebni za 
kompletno izvođenje stavke ).

240.00 m'

10 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PRETHODNI RADOVI Rušenje postojećih betonskih rigola. Rad 
obuhvata rušenje i uklanjanje postojećih 
betonskih rigola, sa utovarom, transportom i 
odlaganjem materijala na deponiju Izvođača 
udaljenu do 20 km. Radovi se izvode uz 
preduzimanje svih potrebnih mjera zaštite 
postojećih instalacija i bezbjednosti 
saobraćaja tokom izvođenja radova. ( U 
cijenu su uključeni razbijanje i uklanjanje 
rigola, utovar, transport i odlaganje 
materijala, čišćenje terena, sav rad, 
mehanizacija i pomoćni radovi potrebni za 
kompletno izvođenje stavke ).

120.00 m'



33000000.00 11 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
a) Skidanje humusa - površinskog sloja 
debljine d=20cm sa odvozom na predviđenu 
deponiju na lokaciji KP 387/1 sa uređenjem 
deponije prema projektu. ( U cijenu su 
uključeni obilježavanje površina za skidanje 
humusa, površinski otkop humusnog sloja 
debljine d=20 cm, utovar, transport i 
odlaganje materijala na predviđenu deponiju, 
planiranje i uređenje deponije, čišćenje 
terena, održavanje pristupnih puteva, sav 
rad, mehanizacija, gorivo, pomoćni materijal 
i svi pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvođenje stavke ).  48 755.82m3
Oduzeta količina dobijena za potrebe radne 
staze u fazi pripremnih radova 1679.90m3

47075.92 m3

12 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
b) Iskop stepenica obuhvata stepenasto 
zasijecanje terena na kosinama radi boljeg 
nalijeganja i stabilnosti nasipa. Iskop se 
izvodi mašinski, po potrebi ručno, u 
materijalu IV–V kategorije, sa utovarom, 
transportom i odlaganjem materijala na 
predviđenu deponiju na lokaciji KP 387/1 sa 
uzređenjem deponije prema projektu. ( U 
cijenu su uključeni obilježavanje, iskop sa 
miniranjem gdje je potrebno uključujući 
izradu i sprovođenje projekta miniranja, 
bušenje, punjenje i aktiviranje minskih 
bušotina, zasijecanje terena, utovar, 
transport i odlaganje materijala, planiranje 
površina, sav rad, mehanizacija i pomoćni 
radovi potrebni za potpuno izvršenje stavke  
)

2453.94 m3

13 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
c) Iskop materijala za zamjenu podtla u 
materijalu IV kategorije, u sloju debljine 50-
100cm prema pozicijama definisanim 
projektom. Rad obuhvata mašinski iskop 
neadekvatnog materijala IV kategorije, 
utovar, transport i odlaganje materijala na 
deponiju, dok je zamjena slabonosivog 
materijala kvalitetnim kamenim materijalom 
prema zahtjevima projekta i geotehničkog 
elaborata obračunata kroz drugu poziciju.  ( 
U cijenu uračunati iskop, utovar i transport 
materijala na predviđenu deponiju na lokaciji 
KP 387/1 sa uređenjem deponije prema 
projektu)

1718.73 m3



33000000.00 14 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
d) Široki iskop tla i stijenske mase u 
materijalima IV, V kategorije prema 
projektovanim profilima, kotama i nagibima 
kosina, sa utovarom i transportom iskopanog 
materijala na deponiju na lokaciji KP 387/1. 
Radovi obuhvataju primjenu odgovarajuće 
mehanizacije, hidrauličnih čekića, kao i 
miniranje gdje je potrebno, uključujući izradu 
i sprovođenje projekta miniranja, bušenje, 
punjenje i aktiviranje minskih bušotina, te 
glatko (konturno) miniranje radi očuvanja 
stabilnosti kosina. U obračun je uključen i 
materijal dobijen iskopom postojećeg 
tampona na veznim saobraćajnicama 
Podgorica–Spuž i Ul. Boška Buhe, debljine 
40 cm, kao i tampon sloj ispod postojećih 
betonskih trotoara i prilaza, debljine 20 cm. ( 
Jedinična cijena obuhvata iskop tla i 
stijenske mase, primjenu hidrauličnih čekića, 
bušenje, miniranje i aktiviranje minskih 
bušotina, uklanjanje labavog materijala, 
planiranje i čišćenje kosina, utovar, transport 
i deponovanje iskopanog materijala, 
privremeno odvodnjavanje, kao i sve 
potrebne mjere zaštite, osiguranja gradilišta i 
regulacije saobraćaja ). 

od čega je 35% u materijalu IV-V kategorije

373164.19 m3



33000000.00 15 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Iskop u širokom otkopu na trasi
d) Široki iskop tla i stijenske mase u 
materijalima IV, V i VI kategorije prema 
projektovanim profilima, kotama i nagibima 
kosina, sa utovarom i transportom iskopanog 
materijala na deponiju na lokaciji KP 387/1. 
Radovi obuhvataju primjenu odgovarajuće 
mehanizacije, hidrauličnih čekića, kao i 
miniranje gdje je potrebno, uključujući izradu 
i sprovođenje projekta miniranja, bušenje, 
punjenje i aktiviranje minskih bušotina, te 
glatko (konturno) miniranje radi očuvanja 
stabilnosti kosina. U obračun je uključen i 
materijal dobijen iskopom postojećeg 
tampona na veznim saobraćajnicama 
Podgorica–Spuž i Ul. Boška Buhe, debljine 
40 cm, kao i tampon sloj ispod postojećih 
betonskih trotoara i prilaza, debljine 20 cm. ( 
Jedinična cijena obuhvata iskop tla i 
stijenske mase, primjenu hidrauličnih čekića, 
bušenje, miniranje i aktiviranje minskih 
bušotina, uklanjanje labavog materijala, 
planiranje i čišćenje kosina, utovar, transport 
i deponovanje iskopanog materijala, 
privremeno odvodnjavanje, kao i sve 
potrebne mjere zaštite, osiguranja gradilišta i 
regulacije saobraćaja ). 

od čega je 65% u materijalu V - VI kategorije

693019.20 m3

16 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Obrada podtla – izvođenje svih potrebnih 
zemljanih i geotehničkih radova radi 
pripreme temeljnog tla za izradu nasipa i 
kolovozne konstrukcije, u skladu sa 
projektom, geotehničkim elaboratom i 
važećim MEST/EN standardima.  ( U cijenu 
uračunati grubo i fino planiranje, nivelaciju, 
kvašenje i prosušivanje materijala po potrebi, 
zbijanje podtla, eventualnu zamjenu 
slabonosivog materijala, izvođenje probnih 
dionica, sva potrebna laboratorijska i 
geomehanička ispitivanja, kontrolu zbijenosti 
i nosivosti, kao i upotrebu mehanizacije, 
radne snage i pomoćnih sredstava. )

49007.11 m2



33000000.00 17 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Temeljenje nasipa od kamenog materijala iz 
iskopa IV–VI kategorije, sa prethodnim 
drobljenjem, prosijavanjem i klasiranjem 
materijala, prema dimenzijama, kotama i 
detaljima iz projekta. Materijal mora 
zadovoljiti zahtjeve kvaliteta prema važećim 
MEST/EN standardima i geotehničkom 
elaboratu. Nasip se izvodi u slojevima 
maksimalne debljine 50 cm u rastresitom 
stanju, osim ukoliko probna dionica ne 
potvrdi mogućnost izvođenja većih debljina. 
Koeficijent nejednolikosti materijala mora 
iznositi U=d60/d10 ≥ 9. Maksimalna veličina 
zrna ne smije biti veća od 30 cm. Za tijelo 
nasipa zahtijeva se modul deformabilnosti 
Ev2 ≥ 60 MPa, dok se za gornju zonu nasipa 
i slojeve do 0,5–1,0 m ispod posteljice 
zahtijeva Ev2 ≥ 80 MPa. Odnos 
deformacijskih modula mora zadovoljiti uslov 
Ev2/Ev1 ≤ 2,2. Kontrola zbijenosti kamenih 
nasipa vrši se terenskim metodama i 
mjerenjem modula deformabilnosti Ev2, dok 
se Proctorov postupak primjenjuje samo za 
materijale kod kojih je isti primjenjiv. ( U 
cijenu uračunati uklanjanje površinskih 
slojeva slabih karakteristika, drobljenje, 
prosijavanje i klasiranje materijala, transport, 
nasipanje, razastiranje, planiranje, kvašenje i 
zbijanje u slojevima, izvođenje probnih 
dionica, kontrolu granulometrijskog sastava, 
zbijenosti i nosivosti, potrebna laboratorijska 
i terenska ispitivanja, mjerenje modula 
deformabilnosti Ev2, potrebnu mehanizaciju, 
radnu snagu, pomoćna sredstva, kao i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju prema detaljima iz projekta ). 139 
303.64 m3

Oduzeta količina dobijena za potrebe radne 
staze u fazi pripremnih radova 33 401.40 m3

105902.24 m3



33000000.00 18 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja) 
u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim 
i finim planiranjem, profilisanjem, kvašenjem 
i zbijanjem materijala posteljice do 
projektovanih kota, nagiba i zahtijevane 
nosivosti, prema detaljima iz projekta i 
važećim MEST/EN standardima. ( U cijenu 
uračunati pripremu i nivelaciju podloge, 
razastiranje i planiranje materijala, kvašenje, 
zbijanje do zahtijevanog stepena zbijenosti i 
nosivosti, kontrolu ravnosti i nagiba 
planuma, potrebna geomehanička i 
kontrolna ispitivanja, svu potrebnu 
mehanizaciju, radnu snagu, pomoćna 
sredstva, kao i sav potreban rad i materijal 
za potpuno završenu poziciju )

161218.88 m2

19 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Izrada bankina od drobljenog kamenog 
agregata granulacije 0/31.5 mm, u zbijenom 
sloju debljine d=5 cm, širine prema projektu. 
Materijal mora zadovoljiti uslove kvaliteta 
prema važećim MEST/EN standardima za 
nevezane agregate. ( U cijenu uračunati 
nabavku, transport, razastiranje, profilisanje, 
kvašenje i zbijanje materijala, pripremu i 
nivelaciju podloge, potrebnu mehanizaciju, 
radnu snagu, kao i sav potreban rad i 
materijal za potpuno završenu poziciju ).

2990.00 m2

20 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Izrada stabilizovanih bermi od drobljenog 
kamenog agregata, prema dimenzijama, 
kotama i detaljima iz projekta. Materijal mora 
zadovoljiti uslove kvaliteta prema važećim 
MEST/EN standardima za nevezane 
agregate. ( U cijenu uračunati nabavku, 
transport, razastiranje, profilisanje, kvašenje 
i zbijanje materijala, pripremu i nivelaciju 
podloge, izvođenje bermi prema 
projektovanim nagibima i uslovima odvodnje, 
potrebnu mehanizaciju, radnu snagu, kao i 
sav potreban rad i materijal za potpuno 
završenu poziciju ).

4200.00 m2



33000000.00 21 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Izrada betonskih bermi/bankina debljine 
d=20 cm od betona klase C30/37, na spoju 
sa potpornim zidovima, prema detaljima i 
kotama iz projekta ( U cijenu uračunati 
nabavku, transport i ugradnju betona, 
pripremu, čišćenje, nivelaciju i zbijanje 
podloge, eventualnu oplatu, mašinsku i 
ručnu ugradnju betona, vibriranje, završnu 
obradu površina prema projektovanim 
nagibima i uslovima odvodnje, njegu betona, 
potrebnu mehanizaciju, radnu snagu, kao i 
sav potreban rad i materijal za potpuno 
završenu poziciju ).

140.00 m2

22 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - DONJI STROJ Ugradnja slobodno visećih zaštitnih čeličnih 
mreža za zaštitu kosina od površinskog 
odrona i manjih kinematskih nestabilnosti 
stijenske mase, sa sidrenjem mreže na kruni 
kosine, čeličnim užadima, spojnim 
elementima i betonskim tegom pri dnu 
mreže, prema detaljima iz projekta. Stjenski 
ankeri predstavljaju dopunsku mjeru lokalne 
stabilizacije kosina na mjestima pojave većih 
nestabilnih blokova, nepovoljnih 
diskontinuiteta i lokalno narušene stabilnosti 
stijenske mase-obrađeno u projektu 
građevinskih konstrukcija, dok osnovni 
sistem zaštite kosina čini slobodno viseća 
zaštitna čelična mreža prema projektu 
saobraćaja. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja slobodno viseće 
pocinkovane čelične mreže, sidrenje mreže 
na kruni kosine, čelična užad, spojni i zatezni 
elementi, ankerisanje i pričvršćivanje mreže, 
izrada i ugradnja betonskih tegova pri dnu 
mreže, priprema kosine i uklanjanje 
rastresitog materijala manjeg obima prije 
postavljanja mreže, sav potreban alat, 
mehanizacija, radna snaga, pomoćna 
sredstva, zaštita na radu, kao i sav potreban 
rad i materijal za potpuno završenu poziciju 
prema detaljima iz projekta ).

84004.68 m2



33000000.00 23 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada mehanički stabilizovanog donjeg 
nosećeg sloja od krečnjačkog materijala iz 
usjeka uz prethodno drobljenje i klasiranje
a)granulacije 0-31.5 mm ( kao donji noseći 
nevezani sloj ispod kolovoza debljine 15cm i 
nevezani sloj ispod biciklističke staze i 
trotoara debljine 20cm )
(Materijal za izradu donjih nosećih slojeva i 
tamponskog sloja predvidjeti prvenstveno iz 
lokalnog usjeka, odnosno od stijenskog 
karbonatnog materijala, uz prethodno 
drobljenje, prosijavanje i klasiranje do 
propisane granulacije. Materijal mora biti 
dobro granuliran, postojan na atmosferske 
uticaje, bez organskih primjesa i sa 
ograničenim sadržajem sitnih čestica. 
Učešće čestica sitnijih od 0,075 mm ne smije 
biti veće od 10%, a maksimalna krupnoća 
zrna mora odgovarati projektovanoj 
granulaciji sloja. Zahtijevani modul 
deformabilnosti nakon zbijanja:Ev2 ≥ 120 
MPa ispod kolovoza i Ev2 ≥ 80 MPa ispod 
trotoara i biciklističke staze. U cijenu 
uračunati selektovanje materijala iz usjeka, 
drobljenje, prosijavanje, transport do mjesta 
ugradnje, razastiranje, kvašenje, planiranje, 
zbijanje, kao i sva potrebna laboratorijska i 
terenska ispitivanja.  Kontrola kvaliteta 
obuhvata granulometrijski sastav, Proctorov 
opit, CBR opit, kontrolu zbijenosti i ispitivanje 
modula kružnom pločom.)

25379.38 m3

24 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ b)granulacije 0-63mm (kao donji nevezani 
tampon sloj ispod kolovoza debljine 20cm)
(Materijal mora ispuniti uslove iz geološkog 
elaborata, naročito u pogledu granulometrije, 
postojanosti stijenske mase, sadržaja sitnih 
čestica i nosivosti. U cijenu uračunati 
selektovanje materijala iz usjeka, drobljenje, 
prosijavanje, transport do mjesta ugradnje, 
razastiranje, kvašenje, planiranje, zbijanje, 
kao i sva potrebna laboratorijska i terenska 
ispitivanja. Zahtijevani modul deformabilnosti 
nakon zbijanja:Ev2 ≥ 100 MPa. Kontrola 
kvaliteta obuhvata granulometrijski sastav, 
Proctorov opit, CBR opit, kontrolu zbijenosti i 
ispitivanje modula kružnom pločom.

22088.65 m3



33000000.00 25 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada gornjeg nosećeg sloja od 
bituminiziranog drobljenog agregata BNS 
22sA, ukupne debljine d = 2×6 cm, za 
saobraćajnice sa teškim saobraćajnim 
opterećenjem ( na veznom pravcu 
Podgorica-Spuž i bulevaru-LIJEVA 
STRANA-FAZA I ) , sa polimer-
modifikovanim bitumenom PmB 25/55-65, u 
skladu sa EN 13108-1 i detaljima iz projekta. 
Asfaltnu mješavinu ugraditi mašinski, uz 
postizanje projektovane ravnosti, zbijenosti i 
nagiba  ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport, spravljanje, ugradnja i zbijanje 
asfaltne mješavine, priprema podloge, 
prskanje spojnim sredstvom između slojeva, 
potrebna mehanizaciju, radna snaga i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju )

43095.00 m2

26 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada gornjeg nosećeg sloja od 
bituminiziranog drobljenog agregata BNS 
22sA, debljine d = 6 cm, za saobraćajnice sa 
lakim i srednjim saobraćajnim opterećenjem 
( na ul. Boška Buhe i pristupnim 
saobraćajnicama ), sa bitumenom Bit 50/70 i 
 na bulevaru - DESNA STRANA ( PRVI 
SLOJ - FAZA I )  sa polimer-modifikovanim 
bitumenom PmB 25/55-65, u skladu sa EN 
13108-1 i detaljima iz projekta. Asfaltnu 
mješavinu ugraditi mašinski, uz postizanje 
projektovane ravnosti, zbijenosti i nagiba.  U 
cijenu uračunati nabavka, transport, 
spravljanje, ugradnja i zbijanje asfaltne 
mješavine, priprema podloge, prskanje 
spojnim sredstvom, potrebna mehanizaciju, 
radna snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju

43532.00 m2



33000000.00 27 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada habajućeg sloja od asfalt betona 
AB11s na veznom pravcu Podgorica-Spuž, 
ul. Boška Buhe, na bulevaru P183-P378-
LIJEVA STRANA-FAZA I i pristupnim 
saobraćajnicama sa polimer-modifikovanim 
bitumenom PmB 45/80-65, debljine d = 4 
cm, u skladu sa EN 13108-1 i detaljima iz 
projekta. Asfaltnu mješavinu ugraditi 
mašinski, uz postizanje projektovane 
ravnosti, zbijenosti i nagiba. Asfaltna 
mješavina mora zadovoljiti zahtjeve 
otpornosti na kolotraženje prema EN 12697.  
(U cijenu uračunati nabavka, transport, 
ugradnja i zbijanje asfaltne mješavine, 
priprema podloge, prskanje spojnim 
sredstvom, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

29041.00 m2

28 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada habajućeg sloja od asfalt betona 
AB11s  na bulevaru P1-P183-LIJEVA 
STRANA-FAZA I sa polimer-modifikovanim 
bitumenom PmB 45/80-65, debljine d = 6 
cm, u skladu sa EN 13108-1 i detaljima iz 
projekta. Asfaltnu mješavinu ugraditi 
mašinski, uz postizanje projektovane 
ravnosti, zbijenosti i nagiba. Asfaltna 
mješavina mora zadovoljiti zahtjeve 
otpornosti na kolotraženje prema EN 12697. 
(U cijenu uračunati nabavka, transport, 
ugradnja i zbijanje asfaltne mješavine, 
priprema podloge, prskanje spojnim 
sredstvom, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

18175.00 m2

29 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih betonskih ivičnjaka 
dimenzija 20/24/80 cm od bijelog betona 
klase C40/50, otpornog na mraz, soli za 
odmrzavanje i atmosferske uticaje na 
regionalnom pravcu Podgorica-Spuž. 
Ivičnjaci se ugrađuju na sloj svježeg 
podložnog betona minimalne klase C16/20, 
uz bočnu podlogu od betona iste klase, na 
prethodno pripremljen i zbijen tamponski 
sloj. Ugradnju izvršiti prema projektovanim 
kotama, niveleti i pravcu, sa spojnicama 
širine do 1 cm ispunjenim cementnim 
malterom. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, podložni i 
bočni beton, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

730.00 m'



33000000.00 30 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih betonskih ivičnjaka 
dimenzija 18/24/80 cm od bijelog betona 
klase C40/50, otpornog na mraz, soli za 
odmrzavanje i atmosferske uticaje na 
bulevaru, ul.Boška Buhe i pristupnim 
saobraćajnicama. Ivičnjaci se ugrađuju na 
sloj svježeg podložnog betona minimalne 
klase C16/20, uz bočnu podlogu od betona 
iste klase, na prethodno pripremljen i zbijen 
tamponski sloj. Ugradnju izvršiti prema 
projektovanim kotama, niveleti i pravcu, sa 
spojnicama širine do 1 cm ispunjenim 
cementnim malterom. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport i ugradnja materijala, 
podložni i bočni beton, potrebna 
mehanizacija, radna snaga i sav potreban 
rad i materijal za potpuno završenu poziciju )

20840.00 m'

31 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih prelaznih betonskih ivičnjaka 
od bijelog betona klase C40/50, dimenzija i 
oblika prema detaljima iz projekta, otpornog 
na mraz, soli za odmrzavanje i atmosferske 
uticaje. Ivičnjaci se ugrađuju na sloj svježeg 
podložnog betona minimalne klase C16/20, 
uz bočnu podlogu od betona iste klase, na 
prethodno pripremljen i zbijen tamponski 
sloj, prema projektovanim kotama i 
nagibima. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, podložni i 
bočni beton, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

92.00 m'

32 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanih oborenih betonskih ivičnjaka 
dimenzija prema detaljima iz projekta, od 
bijelog betona klase C40/50, otpornog na 
mraz, soli za odmrzavanje i atmosferske 
uticaje. Ivičnjaci se ugrađuju na sloj svježeg 
podložnog betona minimalne klase C16/20, 
uz bočnu podlogu od betona iste klase, na 
prethodno pripremljen i zbijen tamponski 
sloj. Ugradnju izvršiti prema projektovanim 
kotama, niveleti i nagibima rampi i pješačkih 
prelaza. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, podložni i 
bočni beton, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

10635.00 m'



33000000.00 33 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada i ugradnja betonskih ivičnih traka na 
krajevima trotoara, dimenzija prema 
detaljima iz projekta, izvedenih od betona 
minimalne klase C25/30, otpornog na mraz i 
atmosferske uticaje. Trake se izvode na 
prethodno pripremljenoj i zbijenoj podlozi 
preko sloja podložnog betona minimalne 
klase C12/15, uz obezbjeđenje projektovane 
geometrije i nivelete. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport i ugradnja materijala, 
izrada podložnog betona, oplata, 
betoniranje, potrebna mehanizacija, radna 
snaga i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

9860.00 m'

34 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada i ugradnja armirano-betonskih ivičnih 
traka na krajevima trotoara za ugradnju 
zaštitne pješačke ograde, dimenzija prema 
detaljima iz projekta, izvedenih od armiranog 
betona minimalne klase C30/37, sa 
mrežastom armaturom Q188. Trake se 
izvode na prethodno pripremljenoj i zbijenoj 
podlozi preko sloja podložnog betona 
minimalne klase C12/15, uz obezbjeđenje 
projektovane geometrije i nivelete. ( U cijenu 
uračunati nabavka, transport i ugradnja 
materijala, izrada podložnog betona, oplata, 
armatura, betoniranje, vibriranje, njega 
betona, priprema za montažu zaštitne 
pješačke ograde, potrebna mehanizacija, 
radna snagu i sav potreban rad i materijal za 
potpuno završenu poziciju )

1242.00 m'

35 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GORNJI STROJ Izrada armirano-betonskog prelaznog 
kolovoza na kružnom toku od betona 
C30/37, debljine d = 20 cm, armiranog 
mrežastom armaturom Q335, sa završnom 
metlanom protivkliznom obradom, izvedenog 
preko prethodno pripremljene posteljice od 
drobljenog pijeska frakcije 0–4 mm, debljine 
10 cm. Beton mora biti otporan na mraz, soli 
za odmrzavanje i atmosferske uticaje, u 
skladu sa važećim standardima EN 206 ili 
ekvivalentom. ( Tampon sloj za ovu poziciju 
obračunat kroz stavku 19b. U cijenu 
uračunati nabavka, transport i ugradnja 
materijala, priprema podloge, izrada 
posteljice, oplata, armatura, betoniranje, 
vibriranje, završna obrada, njega betona, 
potrebna mehanizacija, radna snaga i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju )

163.30 m2



33000000.00 36 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Izrada biciklističkih i biciklističko-pješačkih 
staza od asfalt betona AB8 debljine d = 4 
cm, sa završnom obradom protivkliznim 
obojenim premazom crvene boje, položenih 
preko prethodno izvedenog donjeg nosećeg 
tamponskog sloja od drobljenog kamenog 
materijala frakcije 0/31,5 mm. Asfaltna 
mješavina izvodi se od agregata i bitumena 
Bit 50/70, u skladu sa važećim standardima 
za asfaltne konstrukcije. Završna površina 
mora biti ravna, kompaktna, homogena i 
izvedena po projektovanim uzdužnim i 
poprečnim nagibima.( Tampon sloj za ovu 
poziciju obračunat kroz stavku 19a. Završni 
protivklizni obojeni premaz crvene boje 
obračunava se kroz projekat saobraćajne 
signalizacije i saobraćajno-tehničke opreme. 
U cijenu uračunati nabavka, transport i 
ugradnja materijala, priprema podloge, 
izrada asfaltnog sloja AB8 d=4 cm, zbijanje, 
potrebna mehanizacija, radna snaga i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju )

17175.00 m2

37 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Izrada trotoara sa zastorom od 
vibropresovanih betonskih behaton ploča 
klase betona C30/37, debljine 6 cm, sa 
protivkliznom završnom obradom, otpornih 
na mraz, soli za odleđivanje i atmosferske 
uticaje, položenih na posteljicu od drobljenog 
pijeska frakcije 0–4 mm, debljine 5 cm. Boja 
ploča u sivim tonovima prema RAL karti 
(RAL 7035–7043).
(Tamponski sloj za ovu poziciju obračunat 
kroz stavku 19a. U cijenu uračunati nabavka, 
transport i ugradnja materijala, izrada 
posteljice, polaganje i fugovanje ploča, 
sječenje i uklapanje uz ivičnjake, šahtove i 
ostale elemente trotoara, kao i sav potreban 
rad i materijal za potpuno završenu poziciju 
prema projektu.)

25525.00 m2



33000000.00 38 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI "Ugradnja taktilnih površina „upozoravajućih“ 
od prefabrikovanih vibro-presovanih 
betonskih ploča klase betona C30/37, 
debljine d=6 cm, sa kupastim reljefnim 
ispupčenjima („dome pattern“), crvene boje, 
standardne širine 60 cm, u skladu sa 
standardom EN ISO 23599 i detaljima iz 
projekta.
Taktilne površine izvode se na zonama 
pješačkih prelaza, rampi i konfliktnih tačaka, 
u cilju upozorenja slijepih i slabovidih lica na 
promjenu režima kretanja i potencijalne 
opasnosti. ( U cijenu uračunati nabavka, 
transport, priprema podloge, rezanje, 
uklapanje, nivelacija i ugradnja materijala u 
nivou završne površine trotoara i biciklističke 
staze, bez visinskih denivelacija, kao i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju prema projektu )"

10432.00 m'

39 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja taktilnih površina „vodilja“ od 
prefabrikovanih vibro-presovanih betonskih 
ploča klase betona C30/37, debljine d=6 cm, 
sa uzdužnim reljefnim rebrima, žute boje, 
standardne širine 30 cm, u skladu sa 
standardom EN ISO 23599 i detaljima iz 
projekta.
Taktilne površine izvode se duž pješačkih 
komunikacija radi usmjeravanja kretanja 
slijepih i slabovidih lica. ( U cijenu uračunati 
nabavka, transport, priprema podloge, 
rezanje, uklapanje, nivelacija i ugradnja 
materijala u nivou završne površine trotoara, 
bez visinskih denivelacija, kao i sav potreban 
rad i materijal za potpuno završenu poziciju 
prema projektu )

11300.00 m'



33000000.00 40 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja pješačkih ograda visine 1100mm, 
sa dužinom segmenta od max 3000mm, od 
čeličnih cijevnih profila prečnika ø76×3 ( 
horizontalni elementi i stubovi ) i ø33×2 ( 
vertikalne ispune ) ankerisani u AB element-
armirano-betonsku ivičnu traku na kraju 
trotoara. Rad po ovoj poziciji sastoji se u 
radioničkoj izradi i ugrađivanju ograde prema 
projektu, što podrazumjeva obezbjeđenje 
svih postrojenja, opreme, materijala i radne 
snage u izvođenju svih operacija izrade, 
transporta, montaže i antikorozione zaštite 
ograde. ( Količina koja će se platiti izvođaču 
po ugovorenoj jediničnoj cijeni je broj dužnih 
metara (m) ugrađene ograde zajedno sa 
ankerisanjem u armirano-betonski element.
Za količinu određenu na opisani način 
izvođaču će se platiti po ugovorenoj 
jediničnoj cijeni koja predstavlja punu 
naknadu za svu korišćenu opremu, 
postrojenja i materijal kao i sav rad na izradi, 
transportu, montaži i bojenju ograde prema 
projektu )

1572.00 m'

41 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - OSTALI RADOVI Ugradnja zaštitne pješačke ograde ( 
“PEDESTRIAN GUARD RAIL” ) u 
središnjem razdjelnom ostrvu visine 
1100–1300 mm, sa maksimalnom dužinom 
segmenta do 2500 mm, izrađene od čeličnih 
profila 80×80×3 mm (stubovi), 50×30×2 mm 
(horizontalni nosači) i 20×20×2 mm 
(vertikalni elementi ispune), ankerisane 
preko čeličnih baznih ploča i anker vijaka 
M12 u armirano-betonsku stopu i ivičnu 
gredu.
(Pozicija obuhvata radioničku izradu, 
nabavku materijala, transport, montažu, 
ankerisanje, antikorozivnu zaštitu postupkom 
toplog cinčanja, završnu plastifikaciju i sav 
potreban rad i materijal za potpuno završenu 
poziciju prema projektu)

1083.00 m'



33000000.00 42 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Iskop za temeljnu stopu potpornih zidova u 
tlu  IV do VI kategorije tla sa odvozom viška 
materijala na deponiju Velje brdo sa 
uređenjem deponije prema projektu. Rad 
obuhvata miniranje tla, kontinuirani iskop tla 
mašinama s hidrauličkim čekićem, cijepanje, 
razbijanje, rezanje i bušenje stijenske mase i 
samaca, uređenje i čišćenje kosina od 
labilnih blokova i rastresitog materijala, 
planiranje iskopanih površina, utovar 
iskopanog materijala u prevozna sredstva te 
prevoz na lokaciju deponije i mjesto ugradnje 
na gradilištu.
U cijenu po m3 se uključuje iskop tla, 
uređenje i čišćenje kosina od labilnih blokova 
i rastresitog materijala, planiranje iskopanih 
površina, utovar iskopanog materijala u 
prevozna sredstva, prevoz na lokaciju 
deponije i mjesto ugradnje na gradilištu.  
Obračun se vrši u m3 samoniklog materijala 
po dimenzijama iz projekta odnosno prema 
teoretskoj idealizovanoj vrijednosti.

4304.20 m3

43 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, doprema, razastiranje, planiranje i 
mašinsko zbijanje tamponskog sloja od 
drobljenog kamenog agregata iz iskopa 
(granulacije 0-32mm) ispod zida Z1. 
Materijal se nasipa u slojevima debljine 
prema projektu, uz obavezno vlaženje i 
zbijanje do traženog modula stišljivosti ( 
Ms=50 MPa, što se dokazuje opitima 
pločom). 
U cijenu po m3 uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala, 
nabijanje materijala u slojevima debljine 
30cm lakim do srednje teškim mašinama. 
Obračun se vrši  po m³ ugrađenog i zbijenog 
materijala.

177.10 m3



33000000.00 44 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa iza tijela potpornih zidova od 
drobljenog kamenog materijala iz iskopa 
minimalnog deformacijskog modula 45MPa.  
Materijal se mora sastojati od 
dobrogranulisanih čestica sa odnosom 
d10/d60>9. Granulometrijski sastav 
materijala mora biti takav da čestice ne budu 
veće od 0,3 m, sa udelom sitnih čestica 
(ispod 0,075 mm) do 10%.  Pozicijom je 
obuhvaćeno i nabijanje materijala u 
slojevima debljine 30cm lakim mašinama do 
srednje teškim mašinama. Za zidove visine 
do 6 m koristiti valjak težine do 5t, dok za 
zidove veće visine mogu se koristiti valjci 
težine do 10t. U zoni 1.5m uz zid nabijanje 
se vrši lakim mašinama (valjak i vibro žaba 
do 1t).
U cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala i 
nabijanje materijala.
Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog 
nasipa.

1634.25 m3

45 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa ispred tijela potpornih zidova 
od drobljenog kamenog materijala iz iskopa 
minimalnog deformacijskog modula 30MPa.  
Materijal se mora sastojati od 
dobrogranulisanih čestica sa odnosom 
d10/d60>9. Granulometrijski sastav 
materijala mora biti takav da čestice ne budu 
veće od 0,3 m, sa udelom sitnih čestica 
(ispod 0,075 mm) do 10%.  Pozicijom je 
obuhvaćeno i nabijanje materijala u 
slojevima debljine 30cm lakim mašinama 
(valjak ili vibro žaba do 1t).
U cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala i 
nabijanje materijala.
Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog 
nasipa.

433.90 m3

46 KONSTRUKCIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, doprema, razastiranje filterskog 
sloja iza zida od drobljenog kamenog 
agregata iz iskopa visine 3m (granulacije 32-
64mm) iza zida Z1
U cijenu po m3 uključeni su troškovi: 
drobljenja i dovoza, nasipanje materijala i 
lagano nabijanje vibro žabom do 0.5t.
Obračun se vrši  po m³ ugrađenog 
materijala. U kubaturu ulaze idealne 
dimenzije date u projektu.

318.75 m3



33000000.00 47 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Podložni beton ispod stope zidova debljine 5
 cm-10cm, C12/15.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
uračunati su troškovi nabavke, transporta, 
ugradnje betona.

64.30 m3

48 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada temeljne stope zida u kampadama 
dužine 5m u dvostanoj oplati od betona 
marke C30/37 XC4, XF1.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
sadržani su troškovi nabavke, izrade, 
montaže i demontaže oplate i skele za 
betoniranje svih elemenata, troškovi 
nabavke, transporta, ugradnje i njegovanja 
betona, troškovi nabavke i ugradnje 
dodataka betonu, troškovi prethodnih i 
kontrolnih ispitivanja betona i njegovih 
osnovnih sastojaka.
Obračun se vrši u m3 izvedenog temelja.

735.25 m3

49 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada tijela zida  visine do 8m od betona 
marke C30/37 XC4, XF1 u dvostranoj oplati. 
Zidovi se izvode u kampadama dužine 5m. 
Za zidove se pored standradnih radnih 
dilatacija na kontaktu sa temeljom 
dozvoljava uvođenje dodatne radne dilatacije 
- prekid betoniranja na 3m do 4m visine zida.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
sadržani su troškovi nabavke, izrade, 
montaže i demontaže oplate i skele za 
betoniranje svih elemenata, troškovi 
nabavke, transporta, ugradnje i njegovanja 
betona, troškovi nabavke i ugradnje 
dodataka betonu, troškovi prethodnih i 
kontrolnih ispitivanja betona i njegovih 
osnovnih sastojaka, troškovi nabavke i 
ugradnje barbakana.                                       
                                                                       
           Obračun se vrši u m3 izvedenog zida.

186.10 m3



33000000.00 50 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada tijela zida  sa rasteretnom pločom 
visine 8 do 12m od betona marke C30/37 
XC4, XF1 u dvostranoj oplati. Zidovi se 
izvode u kampadama dužine 5m. Za zidove 
visine preko 8m pored standradnih radnih 
dilatacija na kontaktu sa temeljom i 
rasteretnom pločom dozvoljava se uvođenje 
dodatne radne dilatacije - prekid betoniranja 
na 3m visine zida.
U cijenu po jedinici mjere ugrađenog betona 
sadržani su troškovi nabavke, izrade, 
montaže i demontaže oplate i skele za 
betoniranje svih elemenata, troškovi 
nabavke, transporta, ugradnje i njegovanja 
betona, troškovi nabavke i ugradnje 
dodataka betonu, troškovi prethodnih i 
kontrolnih ispitivanja betona i njegovih 
osnovnih sastojaka, troškovi nabavke i 
ugradnje barbakana.                                       
                                                                       
          Obračun se vrši u m3 izvedenog zida.

558.60 m3

51 KONSTRUKCIJA - BETONSKI RADOVI Izrada podloge od betona za drenažnu cijev 
iza zida Z1 sa padom od 2% debljine 5 do 
15 cm. U cijenu stavke ulazi nabavka i 
transport materijal, rad na ugradnji betona i 
pomoćni materijal.                                           
                                                                       
                           Obračun se vrši po m3 
izvedenog betona.

49.00 m3

52 KONSTRUKCIJA - ARMIRAČKI RADOVI Armiranje zidova rebrastom armaturom 
B500B. U cijenu po jedinici mjere ugrađene 
armature uračunati su troškovi: nabavke, 
obrade i ugrađivanja armature, zatim 
troškovi kontrolnih ispitivanja kvaliteta 
materijala na uzorcima uzetim na licu 
mjesta, kao i troškovi neophodne skele za 
montažu armature. Obračun količina prema 
teorijskim vrijednostima težine pojedinih 
profila stvarno ugrađene armature.

99308.00 kg

53 KONSTRUKCIJA - GEOTEHNIČKA SIDRA Bušenje, ugradnja, injektiranje  geotehničkih 
pasivnih sidara dužine 3 m za stabilizaciju 
labilnih djelova kosina iskopa sa uređenjem 
glave sidra, sa testiranjima i provjerom 
nosivosti.  Projektantska procjena je da se 
sidrima štiti 10% površina koje se oblažu 
putarskim mrežama. Sidro je prečnika ø25 
kvaliteta B500B / S460.
Obračun po m' stvarno ugrađenih sidara, 
prema odobrenju nadzornog organa i 
projektanta.

4944.00 m



33000000.00 54 KONSTRUKCIJA - OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja drenažnih cijevi PP DN 
200, klase nosivosti SN8. Cijevi
su korugovane, poluperforirane, sa 
površinom perforacija ne manjom od
50cm2 po metru dužnom cijevi. Drenažna 
cijev se osim postavljanja u
zaštitni sloj šljunka, umotava u geotekstil 
250g/m2. Geotekstil uračunat u
cijenu. Obračun za plaćanje po metru 
dužnom kompletno završenog posla.
Cijenom obuhvatiti nabavku, transport i 
ugradnju cijevi sa nastavcima i
račvama, uključujući sav rad i opremu 
korištenu pri njihovoj ugradnji.

85.00 m'

55 KONSTRUKCIJA - OSTALI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja plastičnih PVC 
cijevi ø110 za izradu barbakana u potpornim 
zidovima.

465.00 m'

56 VODOVOD - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja, sa 
instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu 
vrstu radova. Obilježavanje trase i kontrolu 
nivelete izvesti
u svemu prema geometrijskim elementima 
trase datim  glavnim projektom.Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.Obračun po 1
 m' trase.

5027.65 m'

57 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova  
potrebe ab kasete TIP A, TIP B, TIP C i TIP 
S u materijalu IV I V kategorije. Izvođač je 
dužan da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promenu 
kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko 
čuvanja postojećih instalacija koje se nađu 
uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno 
podgrađivanje rova.
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda.                     
                                      
Iskop do 2 m.

19724.68 m3



33000000.00 58 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Dodatni iskop za šahtove, nakon iskopa 
kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov.

313.50 m3

59 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz  materijala iz iskopa na 
deponiju odredjenu sa Investitorom i 
Nadzorom sa odvoženjem  na lokaciji 
KP387/1 sa uređenjem deponije prema 
projektu. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal za odvoz viška 
od iskopa kanalskog rova na deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

20038.18 m3

60 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona  
C25/30 u armirano-betonsku kasetu   
debljine 20 cm ne ukljucujuci gornje ploce 
kasete TIP A i TIP C.. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema detaljima. Pozicija obuhvata i 
nabavku,sječenje, savijanje i ugradnju 
armature po specifikaciji iz detalja. Radove 
izvesti u svemu prema propisima za ovu 
vrstu radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
TIP A -1.40*1.55-4735.75m
TIP B- 1*1.55-394.5m
TIP C - 0.95*1.55-230m
TIP D - 1.40*1.30- 61.90m

4237.47 m3

61 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja montažni ploča 
koje služe za zatvaranje ab kasete TIP A. 
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 8 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav  potreban rad i materijal.
Radove izvesti u svemu prema propisima za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m ugradjene montažne ploče.

4735.75 m

62 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja montažni ploča 
koje služe za zatvaranje ab kasete TIP C. 
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 8 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav  potreban rad i materijal.
Radove izvesti u svemu prema propisima za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m ugradjene montažne ploče.

230.00 m



33000000.00 63 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona  
C25/30 u armirano-betonsku  sahte  debljine 
20 cm dimenzija 2.75x3.0m.  U poziciji 
ukljucena donja ploca, gornja ploca i ab 
ploca. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema detaljima. 
Pozicija obuhvata i nabavku,sječenje, 
savijanje i ugradnju armature po specifikaciji 
iz detalja. Radove izvesti u svemu prema 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

193.13 m3

64 VODOVOD - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa 
ramom od nodularnog liva (prema standardu 
EN124). Poklopci su okrugli, svijetlog otvora 
prečnika 600mm klase C za opterećenja od 
250kN i zglobnom vezom rama i poklopca i 
gumenim dihtungom za naleganje poklopca 
na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal za kvalitetnu 
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz 
projekta.
Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog
od korozije poklopca.

38.00 kom

65 VODOVOD -  RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-
gvozdenih penjalica u šahtovima. Penjalice 
se ugrađuju u svemu prema detaljima 
projekta.
Obračun po komadu ugrađene penjalice.

114.00 kom

66 VODOVOD - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i montaža kanalizacionih 
cijevi za uličnu kanalizaciju od tvrdog 
polivinilhlorida (PVC) sa jednoličnim 
presjekom zida, prema standardu EN1401, 
klase Sn8, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. 
Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj 
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m‘ montiranih i od nadzora primljenih cijevi. 
PVC DN 250 mm

605.50 m



33000000.00 67 FEKALNA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obiljeležavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja i sva 
neophodna geodetska snimanja za izradu 
projekta izvedenog stanja. Obeležavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim Glavnim projektom.  Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po 
1 m' trase.

5338.23 m'

68 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu IV kategorije  dubine 
do 2m. Izvođač je dužan da prije izrade 
ponude obiđe trase projektovanih dionica 
cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema 
pravo na promjenu kategorizacije tokom 
izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za 
priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

22513.40 m3

69 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu V i VI kategorije  
dubine od 2 do10m. Izvođač je dužan da 
prije izrade ponude obiđe trase projektovanih 
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer 
nema pravo na promjenu kategorizacije 
tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za 
priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

6572.88 m3



33000000.00 70 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Dodatni iskop za reviziona okna nakon 
iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost.

2740.00 m3

71 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov  za 
izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, 
oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u 
sloju od 10 cm (obračunati su i priključni 
kanali).Srednja veličina zrna pijeska do 3 
mm. Muljeviti materijal da ne sadrži 
organskih materija. Vađenjem iz deponije 
ovog materijala treba otkloniti sve krupne 
sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon 
polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi 
ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska 
ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja 
predviđenog tabelama za odgovarajući profil 
cjevovoda. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 8-10 mm.

5807.17 m3

72 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine drobljenim materijlom iz iskopa za 
zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i 
ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se 
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz 
propisno nabijanje do postizanja potrebnog 
modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja 
rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i 
mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja 
rova mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu 
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova.

22472.26 m3



33000000.00 73 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz materijala iz iskopa na 
deponiju odredjenu sa Investitorom i 
Nadzorom sa odvoženjem na lokaciji 
KP387/1, sa uređenjem deponije prema 
projektu. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal za odvoz viška 
od iskopa kanalskog rova na  deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

7559.43 m3

74 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m.Cijevi se ugrađuju tako da se njime 
formira tijelo okna.Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbjeđuje potpuno 
formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun 
po komadu ugrađenih AB cijevi u reviziono 
okno.                             
 L=1.0m     200 kom

200.00 kom

75 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m.Cijevi se ugrađuju tako da se njime 
formira tijelo okna.Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbjeđuje potpuno 
formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun 
po komadu ugrađenih AB cijevi u reviziono 
okno.                             
  L=0.5m     179 kom

179.00 kom

76 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35 
u betonsku donju ploču revizionog okna  i 
ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku 
donju ploču rev okna i armirano betonski 
vijenac iznad donje ploče. Ploča se izvodi u 
svemu prema detalju iz projekta debljine 
15cm. Kinete se izvode od betona MB30. 
Kineta se izrađuje od polutače PVC cijevi a 
njena obrazina od betona sa završnom 
obradom cementnim malterom uz glačanje 
do crnog sjaja. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebnu oplatu i armaturu. 
Obračun po m3 ugrađenog betona prema 
tabelarnim dokaznicama.

93.69 m3



33000000.00 77 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35
 u armirano-betonsku gornju ploču rev okna i 
armirano betonski vijenac ispod gornje 
ploče. Ploča se izvodi u svemu prema 
detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebnu oplatu i 
armaturu. Pozicija obuhvata i nabavku,
sječenje, savijanje i ugradnju armature po 
specifikaciji iz detalja
Obračun po m3 ugrađenog betona prema 
tabelarnim dokaznicama.

80.34 m3

78 FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka transport I ugradjivanje 
korugovanih cijevi za otpadne vode, od 
polietilena HDPE PE 100 prema DIN 16961 
tip III ID red,  naznacene obodne krutosti sa 
fabricki ugradjenim naglavkom u koji je 
integrisana elektrofuziona spojnica. Spajanje 
se odvija sa
elektro fuzionoim zavarivanjem. Unutrasnji 
zid cijevi mora da bude koncipiran za 
ispiranje pod visokim pritiskom od 120 bara 
na mlaznici, najmanje debljine zida prema 
EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove 
prema DIN EN 1610 u uputsvu
proizvodjaca. Obracun po m1 montiranih, 
ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. U 
specifikaciji je dat nutrašnji prečnik.

5338.23 m'



33000000.00 79 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Predmjer radova za sahtove na fekalnim 
kolektorima profila 500 mm i manje cija je 
dubina veca od 5,5 m 
Zbog "prevelike" dubine i sigurnosti radnika 
koji rade na odrzavanju fekanlne kanalizacije 
u toku eksploatacije sahtovi dubine preko 
5.5 m se po horizontali "dijele" na dva dijela, 
tj.
Na dubini ne vecoj od 5.5 m od nivoa 
poklopca izgradjuje se AB ploca debljine 15 
cm u koju se ugradjuje laki poklopac za 
opterecenje 15 KN fi 600mm dok donji dio 
šahta ispod ove
ploče mora imati minimalnu visinu 2m do 
nivoa "obraza" kinete. Da bi se sa ove AB 
ploce moglo normalno spustati u donji dio 
sahta i bezbjedno odloziti poklopac poprecni 
presjek
sahta je 1 x 1,2 m. Zidovi sahta su od 
C25/30 debljine 20 cm, armirani sa ± mreža-
stom armaturom (60kg/m3). Temelj sahta sa 
kinetom, srednja i zavrsna AB 
Predmjer i detaljni crtezi nisu obrajdivani za 
svaki saht pojedinacno, jer bi to bila 
preglomazna dokumentacija, ali je
sigurno da izvodjac na osnovu ovog opisa i 
datog detalja jednog ovakvog tipskog sahta 
moze uspjesno iste izgraditi.Prosirenje 
iskopa kanalskog rova radi obezbjedjenja 
radnog
prostora za izgradnju sahta.

26.00 kom

80 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa 
ramom od nodularnog liva (prema standardu 
EN124). Poklopci su okrugli, svijetlog otvora 
prečnika 600mm klase D za opterećenja od 
400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i 
gumenim dihtungom za naleganje poklopca 
na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal za kvalitetnu 
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz 
projekta.
Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog
od korozije poklopca.

137.00 kom

81 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-
gvozdenih penjalica u revizionim oknima 
prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugradjuju 
u svemu prema detaljima projekta. Obračun 
po komadu ugrađene penjalice.

2045.00 kom



33000000.00 82 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Izrada projekta održavanja objekta na 
osnovu geodetskih snimanja sa 
instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu 
vrstu radova. Projekat uraditi u skladu sa 
zakonom i pravilnicima za izradu katastra 
podzemnih instalacija. Obračun paušalno.

1.00 pauš.

83 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m' trase.

10749.80 m'

84 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu IV kategorija  dubine 
do 2m. Izvođač je dužan da prije izrade 
ponude obiđe trase projektovanih dionica 
cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema 
pravo na promjenu kategorizacije tokom 
izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za 
priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

45790.60 m3



33000000.00 85 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovode u materijalu V i VI kategorije  
dubine od 2 do10m. Izvođač je dužan da 
prije izrade ponude obiđe trase projektovanih 
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer 
nema pravo na promjenu kategorizacije 
tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova kao i iskop za 
priključne kanale.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop prema tabelarnim dokaznicama.

18346.65 m3

86 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Dodatni iskop za reviziona okna nakon 
iskopa kanalskog rova.  Iskopi se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i material uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje. 
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov.

7500.00 m3

87 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm.Srednja veličina zrna pijeska do 3 
mm. Muljeviti materijal da ne sadrži 
organskih materija. Vađenjem iz deponije 
ovog materijala treba otkloniti sve krupne 
sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u 
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon 
polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi 
ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska 
ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja 
predviđenog tabelama za odgovarajući profil 
cjevovoda.  Obračun po m3 ugrađenog 
materijala.

9554.32 m3



33000000.00 88 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine drobljenim materijlom iz iskopa za 
zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i 
ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se 
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz 
propisno nabijanje do postizanja potrebnog 
modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja 
rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i 
mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja 
rova mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu 
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova.

51055.93 m3

89 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz viška  materijala iz iskopa na 
deponiju odredjenu sa Investitorom i 
Nadzorom sa odvoženjem na lokaciji 
KP387/1, sa uređenjem deponije prema 
projektu odredi investitor. Jedininičnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal za odvoz materijala od iskopa 
kanalskog rova na  deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

15069.87 m3

90 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m I L=0.5m.Cijevi se ugrađuju tako da 
se njime formira tijelo okna.Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nkon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbjeđuje potpuno 
formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun 
po komaduugrađenih AB cijevi u reviziono 
okno.                                                               
                    
 L=1.0m          400kom

400.00 kom



33000000.00 91 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000mm dužine 
L=1.0m I L=0.5m.Cijevi se ugrađuju tako da 
se njime formira tijelo okna.Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nkon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbjeđuje potpuno 
formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun 
po komaduugrađenih AB cijevi u reviziono 
okno.                                                               
                   
 L=0.5m          141kom

141.00 kom

92 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35 
u betonsku donju ploču revizionog okna  i 
ugradnja betona C25/35 u armirano-
betonsku donju ploču rev okna i armirano 
betonski vijenac iznad donje ploče. Ploča se 
izvodi u svemu prema detalju iz projekta 
debljine 15cm. Kinete se izvode od betona 
C25/35. Kineta se izrađuje od polutače PVC 
cijevi a njena obrazina od betona sa 
završnom obradom cementnim malterom uz 
glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebnu oplatu i armaturu. 
Obračun po m3 ugrađenog betona prema 
tabelarnim dokaznicama.

282.45 m3

93 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona C25/35
 u armirano-betonsku gornju ploču slivnika i 
armirano betonski vijenac ispod gornje 
ploče. Ploča se izvodi u svemu prema 
detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal uključujući potrebnu oplatu i 
armaturu. Pozicija obuhvata i nabavku,
sječenje, savijanje i ugradnju armature po 
specifikaciji iz detalja. Obračun po m3 
ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

242.31 m3



33000000.00 94 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje 
kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa 
jednoličnim presjekom zida, prema 
standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m1 montiranih i od nadzora primljenih
PEHD R cijevi DN315mm

246.54 m'

95 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje 
kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa 
jednoličnim presjekom zida, prema 
standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m1 montiranih i od nadzora primljenih 
PEHD R cijevi DN400mm

486.99 m'

96 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje 
kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa 
jednoličnim presjekom zida, prema 
standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih 
zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska u svemu prema 
detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih 
cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m1 montiranih i od nadzora primljenih
PEHD R cijevi DN600mm

1567.96 m'



33000000.00 97 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi prečnika DN1000 za 
izgradnju glavnog kolektora atmosferske 
kanalizacije, u svemu prema projektu i 
važećim standardima.
Cijevi su izrađene od armiranog betona min. 
klase C40/50, sa vodonepropusnim spojem 
(gumene brtve), otpornim na spoljašnja 
opterećenja od nasipa i saobraćaja.
Polaganje se vrši u pripremljen rov na 
posteljicu od pijeska debljine min. 10–15 cm, 
uz obavezno nivelisanje i postizanje 
projektovanog pada. Spojevi cijevi moraju 
biti pravilno izvedeni i zaptiveni.
Zatrpavanje se izvodi u slojevima uz pažljivo 
zbijanje materijala oko i iznad cijevi, naročito 
u zoni kolovoza, u skladu sa tehničkim 
uslovima.

8446.93 m

98 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Sahtovi na kolektorima ciji je precnik 
kolektora = 600
mm i veći. Kao što je naglašeno u tehničkom 
izveštaju donji dio šahta se radi sa 
proširenjem
Predmjer radova za 145 ovakvih okana
Beton temelja, zidova, srednje i gornje ploče 
od C30/37-0.48m3
Oplata temelja, zidova i srednje i donje ploce 
armatura -3.33m2
Penjalice-9
Obrada kinete i dijela zidova na cementnom 
malteru 1:1 0.28m2
Jednodjelneslilvnicke reseteke za 
opetrecenje D400-1

55.00 kom

99 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Kaskadni ulivi - spoljna kaskada
Nabavka,transport, ugradnja i ispitivanje 
materijala za izgradnju blokovske kaskade. 
Ove kaskade se izvode kada je nivo bocne 
ulivne cijevi visociji od nivoa odvodne cijevi 
za vise od 60 cm i kada je bocna ulivna cijev 
precnika Ø 300 i Ø 400 mm. Kaskada se 
izvodi ugradnjom sledecih opisanih pozicija
a. Na bocnoj ulivnoj cijevi prije zida sahta 
ugradjuje se kosa racva profila kao I cijev, s 
tim sto je koso racvanje pod uglom od 45 
stepeni I za jedan profil manje od profila 
ulivne cijevi.
b. Ispod racve ugradjuje se luk od 45 stepeni 
profila kao I kosi ogranak racve.
c. Ispod ovoga luka ugradjuje se vertiklana 
cijev profila kao I luk od 45 stepeni, s tim sto 
polozaj racve treba tako podesiti da ova cijev 
bude udaljena od zida od 10 cm, jer se cijev 

145.00 kom



cvrstim selnama " veze" za zid sahta.
d. Dva luka od 45 stepeni "ulaze" u okno, s 
tim da nivo izlivnog luka bude 5 cm iznad 
nivoa "obraza" kinete. 
e. racva opisana pod a. Ove stavke se 
"uvodi" kroz zid sahta ugradnjom parceta 
cijevi profila kao i ulivna cijev, s tim sto u 
unutrasnjosti sahta "viri" max 10 cm.
f. Za ugradnju cijevi pod "e" i luka pod "d" u 
zid sahta se tokom izgradnje zidova 
ostavljaju otvori. Prodori cijevi i luka kroz zid 
sahta se propisno obrajduju cementnim 
malterom 1:1
g. Prije pocetka radova na izgradnji spoljne 
blokovske kaskade uz zid sahta iz pravca 
kanala ulivne cijevi mora se stvoriti radni 
prostor za izvodjenje potrebnih radova, a to 
je:
g-1. Izvrsiti iskop-produbljenje kanala pored 
ulivnog sahta dimenzija 1,40 x 1,00 m1 od 
nivelete kanalskog rova ulivnog kanala do 
nivoa dna ulivnog sahta kao i odvoz tog 
materijala.
h. Nakon ugradnje cijevnog materijala 
potrebno je spoljnu kaskadu zastiti I osigurati 
na taj nacin sto ce se oko cijevi ugraditi 
betonski anker koji je kvalitetno "oslonjen" na 
samonikli materijal a debljina betona je veca 
od spoljneg precnika cijevi za po 15 cm, s 
tim sto se betonom "obuhvata" i racva 
opisana pod "a".
Napomena: Na ovom objektu potrebno je 
ugraditi vise spoljnih- blokovskih kaskada, 
profila ulivnih cijevi fi 400, 300,250 mm i 
visina od 0,60m pa do 2,5 m. Prikazati svaku 
kaskadu pojedinacno i opisati u ovom 
predmjeru bilo bi preopsirno pa se projektant 
opredijelio da naprijed opise jednu 
"prosjecnu" fi 300/ 250 mm, na osnovu koje 
ce se utvrditi jedinicna cijena, a u toku 
realizacije objekta i narudzbe materijala 
sprovesti projektovano i terenskim 
okolnostima "uslovljeno".
Za jednu ovakvu spoljnu blokovsku kaskadu 
potrebno je
izvesti i ugraditi sledece:
PVC kosa jednostruka racva fi 300/250 mm 
kom 1
PVC luk fi 250 mm/45 stepeni 1+2 = kom 3
PVC cijev fi 250 mm l=2 m1 kom 1
PVC cijev fi 300 mm l=0,5 m kom 1
Obujmica za ankerovanje cijevi fi 250 mm 
kom 3



Beton C25/30 m3 1,26
Oplata m2 6,30
Probijanje otvora u zidu sahta opravka kom 
2
Iskop i odvoz materijala iz iskopa m3 5,78
Na trasama objekta saobraćajnice ima 98 
kaskada

100 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih slivničkih
rešetki, od nodularnog liva u skladu sa 
standardom EN124 za
klasu opterećenja D400, svetlog otvora 
60x60 cm  Jediničnom cijenom se obuhvata i 
izgradnja armirano-betonske ploče, tako da 
se obračun vrši po jednom  komadu komplet 
ugradjene slivničke rešetke.

286.00 kom

101 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-
gvozdenih penjalica u revizionim oknima 
prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugradjuju 
u svemu prema detaljima projekta. Obračun 
po komadu ugrađene penjalice.

3400.00 kom

102 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih 
derivata minimalnih karakteristika: izrađenog 
od plastike armirane staklenim vlaknima 
(GRP) horizontalne izvedbe (otporan na 
mineralana ulja, hemijske i mehaničke 
uticaje), separator mora biti konstruisan, 
izrađen i testiran prema MEST EN 858,  
nazivne veličine NS100 (protok kroz 
separator 100 l/s) dok je ukupni protok 
Qmax=1000 l/s, separator mora imati 
efikasnost izdvajanja lakih ulja I klase - lakih 
naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mg/l, 
separator mora imati zapreminu izdvojenih 
lakih tečnosti min. 4500 litara, kapacitet 
taložnika 10000 lit dok ukupni kapacitet i 
dimenzije moraju biti takve da se separator 
može ugraditi u predviđeni prostor i povezati 
na projektovanu mrežu.  
Uliv i izliv separatora moraju biti DN1000, 
GRP cev.
Separator se isporučuje sa poklopcima 
prema MEST EN 124 klase nosivosti B125, 
svijetlog otvora prečnika 800mm (1 komad), i 
otvora prečnika 600mm (2 komada) sa 
natipsom "SEPARATOR".
 Za ugradnju separatora se koristiti dodatno 
betoniranje ispod tijela separatora i 
osigurava od isplivavanja usled podzemnih 
voda pomoću zateznih kaiševa. Separator 
mora imati koalescentni element koji se 
može za potrebe čišćenja i održavanja 

2.00 kom



jednostavno izvaditi i više puta koristiti. 
Separator mora imati sigurnosni plovak 
baždaren na specifini težinu lakih tečnosti 
kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja 
istih iz separatora.  Ulivni i izlivni elementi 
separatora moraju biti izrađeni od GRP-a. 
Pristup u separator treba biti u skladu sa 
MEST EN 476. 
 U cijenu je uracunat iskop i zatrpavanje 
separatora kao i raseteretna ploca marke 
betona C30/37, u svemu po detalju iz 
priloga.

103 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja 
prefabrikovanog taložnika za atmosferske 
vode prije separatora lakih tečnosti, tipa 
ACO Sludge Trap G-H ST20000 ili 
ekvivalent.
Taložnik je predviđen za hidrauličko umirenje 
toka, disipaciju energije i izdvajanje 
suspendovanih materija prije tretmana u 
separatoru lakih tečnosti.
Tijelo taložnika mora biti izrađeno od GRP 
materijala (plastika armirana staklenim 
vlaknima), otporno na agresivne uticaje iz tla 
i atmosferskih voda, sa integrisanim 
priključcima za ulaz i izlaz DN315.
Taložnik mora biti kompatibilan sa 
separatorima prema EN 858 i predviđen za 
ugradnju u saobraćajnim površinama uz 
odgovarajuću završnu opremu i poklopce 
klase opterećenja D400.
Kompletna pozicija obuhvata: nabavku i 
transport uređaja, iskop i pripremu podloge, 
nabavku i ugradnju pijeska i tamponskog 
sloja, nivelaciju i postavljanje uređaja, 
povezivanje sa cjevovodom, zatrpavanje i 
zbijanje oko uređaja, sav potreban spojni i 
zaptivni materijal, ispitivanje funkcionalnosti, 
puštanje sistema u rad.
Obračun po komadu ugrađenog i 
funkcionalnog uređaja.

2.00 kom

104 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu 
geodetskih snimanja. Projekat uraditi u 
skladu sa zakonom i pravilnicima za izradu 
katastra podzemnih instalacija.

1.00 pauš.

105 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Izrada ispusta u rijeku Zetu. Ovom stavkom 
je obuhvaćen iskop sa odvovozom 
materijala,betoniranje glave ispusta. Ispust 
je profila Ø1000mm. Obračun po komadu 
završenog ispusta.

2.00 kom

106 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI Pripremno-završni  radovi 1.00 pauš.



RADOVI
107 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 

RADOVI
Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 
0,5x0,8m, za potrebe polaganja kablova 
javnog osvjetljenja za potrebe napajanja 
istog. Iskop se vrši mašinski  u zemljištu do 
VI kategorije. Na pozicijama gdje je 
ukrštanje sa drugim instalacijama iskop raditi 
ručno. Predpostavljena duzina kablovskog 
rova iznosi  5867m. Ukupno za rad, računato 
po  m³ izvršenog iskopa: duzina iskopa m  x 
0,8 m  x0,5m

2346.80 m3

108 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 
1,5x1,5m , za potrebe polaganjacijevi EN 
infrastrukture. Iskop se vrši mašinski  u 
zemljištu do VII kategorije. Na pozicijama 
gdje imamo ukrštanje sa drugim 
instalacijama iskop raditi ručno. 
Predpostavljena duzina kablovskog rova 
iznosi  6560 m. Ukupno za rad, računato po  
m³ izvršenog iskopa: duzina iskopa m  x 1,5 
m  x1,5m

14760.00 m3

109 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom 
rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine 
po 10cm, prije i poslije polaganja kablova. 
Pijesak se polaže cijelom širinom rova. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po m³  pijeska:

6784.10 m3

110 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Nabavka, transport i postavljanje PVC "gal" - 
štitnika za mehaničku zaštitu kablova u 
zemljanom rovu, nakon razastiranja drugog 
sloja sitnozrnaste zemlje. "Štitnici" se tako 
polažu da se međusobno, po dužini, 
preklapaju za po desetak santimetara, u 
potpunosti prekrivajući kabal. Kod paralelno 
položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki 
od kablova se posebno prekriva redom 
štitnika. Ukupno za materijal i rad: (dužina 
iskopax1.1=2140x1.1+196x1.1x2)

6454.00 kom

111 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake 
od mekanog polivinilhlorida l=?500m, koja se 
postavlja na 20 cm od površine 
zemlje.Ukupno za rad, računato po metru 
trake:

24.00 kom

112 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 
110mm  za polaganje  kablova u ivicu 
kolovoza u kompletu sa odstojnicima i 
držačima. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po m' ugrađene  fleksibilne 
cijevi:

76000.00 m

113 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 74500.00 m



RADOVI 160mm  za polaganje  kablova u ivicu 
kolovoza u kompletu sa odstojnicima i 
držačima. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po m' ugrađene  fleksibilne 
cijevi:

114 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. 
Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 
dvadesetak santimara. Pri zatrpavanju 
uklanjati veće komade materijala oštrih ivica. 
Stavkom obuhvatiti i odvoz viška materijala 
na za to predviđeno mjesto. Ukupno za rad, 
računato po m3 korišćenog iskopa:

10322.70 m3

115 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i polaganje čelične trake, Fe/Zn 
25x4mm, u kablovskom rovu. Traka se 
polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa 
pri zatrpavanju rova. Traku položiti prema 
crtežima u projektu. Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po metru dužnom 
trake:

12500.00 m

116 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama, paušalno:

1.00 pauš

117 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-
traka KON 01 za međusobno spajanje 
traka.Ukupno za isporuku i rad:

300.00 kom

118 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kablovskog voda na regulisanom 
terenu. Oznaka se ugrađuje pri završnim 
radovima na uređenju terena na svakih 50 m 
po pravcu i na mjestima skretanja na po 5m 
od centra skretanja u oba pravca, prema 
crtežima u prilogu projekta. Oznake su 
standardne: betonska kocka sa mesinganom 
pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje 
“Elektroizgradnja” - Bajina Bašta (EBB) ili 
ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po ugrađenoj oznaci za 
regulisani teren:

150.00 kom

119 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Iskop  zemlje i izrada temelja cijevnog  stuba 
visine  12 metra,  dimenzija 1.0x1.0x1.2m, 
izrada  betonskog temelja, betonom  C25/30 
komplet sa  ugradnjom  dve HDPE cevi Ø 
90mm /2 met/ i ankera  za stub. Ukupno za 
materijal i rad:

153.00 kom

120 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Iskop  zemlje i izrada temelja cijevnog  stuba 
visine 6 metra,  dimenzija 0.7x0.7x0.7m, 
izrada  betonskog temelja, betonom  C25/30 
komplet sa  ugradnjom  dve HDPE cevi Ø 
90mm /2 met/ i ankera  za stub. Ukupno za 
materijal i rad:

6.00 kom



121 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Iskop  zemlje i izrada temelja za potrebe 
ugradnje razvodnih ormana  RO-JR. Temelj 
se izvodi betonom C25/30. Ukupno za 
materijal i rad:

5.00 kom

122 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 
150x150x200cm koja su planirana u trotoaru 
i zelenoj površini,  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče) sa ugradnjom lakog poklopca sa 
ramom i  fiksnih konzola prema prilogu (rad
+materijal bez lakog  poklopca sa ramom). 
Ostaviti uvodnice za 4xØ110mm 
cijevishodno grafičkim prilozima. Ukupno za 
materijal i rad:

30.00 kom

123 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 
200x200x200cm koja su planirana u trotoaru 
i zelenoj površini,  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče) sa ugradnjom lakog poklopca sa 
ramom i  fiksnih konzola prema prilogu (rad
+materijal bez lakog  poklopca sa ramom). 
Ostaviti uvodnice za 3x4xØ160mm cijevi i 
3x4xØ110mm cijevi shodno grafičkim 
prilozima. Ukupno za materijal i rad:

212.00 kom

124 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI 
RADOVI

Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 
5000x4000x3000mm koja su planirana u 
trotoaru i zelenoj površini,  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče) sa ugradnjom lakog poklopca sa 
ramom i  fiksnih konzola prema prilogu (rad
+materijal bez lakog  poklopca sa ramom). 
Ostaviti uvodnice za 6x4xØ160mm cijevi 
shodno grafičkim prilozima. Ukupno za 
materijal i rad:

2.00 kom

125 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja ormana javnog 
osvjetljenja RO-JO  montiranog  prema 
grafičkom prilogu. RO-JO  je slobodnostojeći 
od presovanog poliestera stepena zaštite 
IP65, IK10, klase izolacije II, sa uvodom 
kablova sa donje strane. Orman je opremljen 
sa  vratima, sa zatvaranjem u tri tačke, sa 
polucilindar bravom i otvorom od pleksiglasa 
za mogućnost očitavanja brojila. U orman se 
ugradjuje sledeća oprema ili ekvivalent : 
prekidač NSX100B ili ekvivalent sa 
VIgiPactT ili ekvivalent 30mA 1 kom
trofazno dvotarifno brojilo za direktno 
mjerenje,10-63A (isporučuje CEDIS) 1 kom

5.00 kom



tropolni prekidač niskog napona, iC60H-
C/50A ili ekvivalent , 10kA 1 kom
odvodnici prenapona 3xV20-B+C + C20-B
+C N-PE ili ekvivalent , Obo Bettermann ili 
ekvivalent 1 kom
rastavljač sa osiguračima 100/25A,  3P 4 
kom
jednopolni prekidač niskog napona, iC60H-
C/16A, ili ekvivalent  10kA 4 kom
jednopolni prekidač niskog napona, iC60H-
B/6A ili ekvivalent , 10kA 4 kom
voltmetar, 0-600V 1 kom
brojač radnih sati 1 kom
prikljucnica 2P+E predviđena za montažu na 
DIN sinu 1 kom
rastavljač sa osiguračima 100/63A, 3P 2 
kom
izborna sklopka 1-0-2, 20A, 3P 1 kom
Astronomski časovnik 1 kom
kontaktor 80A, 3P, 3NO 1 kom
sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, 
plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 
Oznake za obilježavanje ormana i opreme 
(tip ormana, naziv ormana, ime proizvođača, 
način zaštite od indirektnog dodira). Sve 
oznake moraju biti ugravirane na pločicama 
od trajnog materijala, pričvršćene zavrtnjima 
- ne smiju se lijepiti. 
Podrazumijeva se i plaća kompletan orman 
sa montažom i povezivanjem.

126 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-A 
4x25mm² ili ekvivalent

6500.00 m

127 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-A 
4x50mm² ili ekvivalent

1000.00 m

128 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 

1850.00 m



zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-A 
4x240mm² ili ekvivalent

129 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja napojnih vodova za 
potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi 
se polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  djelimično kroz  kablovsku 
kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, 
sa amplitudama od oko 10cm. Komplet 
isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i 
ispitivanjem provodnika tipa: PP00-y 
3x1.5mm² ili ekvivalent

1600.00 m

130 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Nabavka i montaža kablovskih završnica za 
završetak kabla  za  izradu priključka u RO-
JR,  a u svemu prema tehničkom opisu i 
uputstvu za montažu, proizvodnje Raychem 
ili ekvivalent .Ukupno za nabavku i rad, 
računato po ugrađenoj kablovskoj završnici 
tipa: EPKT 0015 (4-35) ili ekvivalent

10.00 kom

131 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Nabavka, transport i polaganje energetskog 
kabla sa izolacijom i plaštom od PE mase, 
prema  DIN VDE 276-620.  Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov i  kroz  kablovsku kanalizaciju. 
Ovom pozicijom je obuhvaćeno: 10 kV-
duzina iskopax3 zile+ rezerva i spojnice za 
povezivanje provodnika duž trase, kao i 
kablovske kape na kraju  pošetku trase. 
razvlačenje kablova
provlačenje kablova kroz kablovsku 
kanalizaciju
 
montaža kablovskih kapa na krajevima 
kablova
izrada strujnih veza 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po m položenog kabla 
12/20 kV XHE 49-A 1x240/25mm²

39700.00 m

132 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za 
obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama 
mora da bude utisnut tip, presjek, napon, 
godina polaganja i eventualno broj 
kablovskog voda u rovu. Obujmica se 
postavlja oko kabla na:  
*svakih 20m u pravoj liniji
*prilikom skretanja trase kabla na 5m u oba 
pravca skretanja
*ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije

700.00 kom



*na mjestu gdje se kablovski vod ukršta sa 
drugim podzemnim instalacijama
*na mjestu ugradnje kablovske spojnice, 
stavljajući i godinu montaže spojnice
*na svim ostalim mjestima gdje nadzorni 
organ smatra da je potrebno
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po ugrađenoj olovnoj obujmici

133 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMARI I 
NAPOJNI VODOVI

Nabavka i ugradnja PVC vezica za potrebe 
povezivanja jedožilnih kablova i  formiranje 
snopa, a ugradjuju se na svakih 1-1.2m duž 
kabla 10. Ukupno za isporuku i ugradnju:

13000.00 kom

134 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED 
svjetiljke  S1 minimalnih projektnih 
performansi potrebnih za ostvarenje 
zahtijevanog nivoa usluge javne rasvjete u 
skladu sa standardom MEST EN 13201: 
LED modulima  koji se napajaju sa 500mA, 
temperature boje izvora svijetla 4000K, 
izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 
17316lm, ulazna snaga svjetiljke 106.1W, 
efikasnosti 163.2m/W,  elektronski 
predspojni uredjaj, klasa elektricne izolacije 
II, stepena zastite IP66, klasa mehanicke 
zastite IK09, 100.000 radnih sati prije 
opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne 
vrijednosti pri temperaturi od 25ᵒC, tijelo 
svetiljke izradjeno od livenog aluminijuma 
(EN AC-44300), svijetlo sive boje , sa 
protektorom u formi kaljenog  stakla, zaštita 
od prednapona: jednopulsni zajednički način 
rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički 
način rada u mreži 8kV i višepulsni 
diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko 
je instalacija zasnovana na DALI protokolu, 
primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni 
način rada u mreži 6kV, zahvaljujuci najboljoj 
leguri u klasi otpornost na koroziju kategorije 
C5 u skladu sa ISO 9223, predvidjena za 
montazu na vrhu stuba sa priključnim 
adapterom i za bocnu montazu (na liri) , sa 
mogucnoscu korekcije nagiba od 
0ᵒ/5ᵒ/10ᵒ/15ᵒ/20ᵒ u slucaju montaze na vrhu 
stuba i -15ᵒ/-10ᵒ/-5ᵒ/0ᵒ/5/10ᵒ/15ᵒ u slucaju 
bocne montaze (na liri), opremljena sa 
sklopom za redukciju potrosnje elektricne 
energije efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon 
proracunate ponoci, opcija redukcije 
potrosnje moze biti deaktivirana na 
jednostavan nacin pri montazi svetiljke, 
svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus 
sertifikate, dimenzija 718 x 224 x 114 mm 

304.00 kom



tezine 7.7 kg, IP 72L50-740 NR M BS 3550 
CL2 M60 ANT ili ekvivalent proizvodjaca 
Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka se isporucuje u 
kompletu sa izvorom svetla i potrebnom 
opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:

135 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED 
svjetiljke  S2 minimalnih projektnih 
performansi potrebnih za ostvarenje 
zahtijevanog nivoa usluge javne rasvjete u 
skladu sa standardom MEST EN 13201: 
LED modulima  koji se napajaju sa 500mA, 
temperature boje izvora svijetla 4000K, 
izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 
17316lm, ulazna snaga svjetiljke 106.1W, 
efikasnosti 163.2m/W,  elektronski 
predspojni uredjaj, klasa elektricne izolacije 
II, stepena zastite IP66, klasa mehanicke 
zastite IK09, 100.000 radnih sati prije 
opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne 
vrijednosti pri temperaturi od 25ᵒC, tijelo 
svetiljke izradjeno od livenog aluminijuma 
(EN AC-44300), svijetlo sive boje , sa 
protektorom u formi kaljenog  stakla, zaštita 
od prednapona: jednopulsni zajednički način 
rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički 
način rada u mreži 8kV i višepulsni 
diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko 
je instalacija zasnovana na DALI protokolu, 
primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni 
način rada u mreži 6kV, zahvaljujuci najboljoj 
leguri u klasi otpornost na koroziju kategorije 
C5 u skladu sa ISO 9223, predvidjena za 
montazu na vrhu stuba sa priključnim 
adapterom i za bocnu montazu (na liri) , sa 
mogucnoscu korekcije nagiba od 
0ᵒ/5ᵒ/10ᵒ/15ᵒ/20ᵒ u slucaju montaze na vrhu 
stuba i -15ᵒ/-10ᵒ/-5ᵒ/0ᵒ/5/10ᵒ/15ᵒ u slucaju 
bocne montaze (na liri), opremljena sa 
sklopom za redukciju potrosnje elektricne 
energije efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon 
proracunate ponoci, opcija redukcije 
potrosnje moze biti deaktivirana na 
jednostavan nacin pri montazi svetiljke, 
svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus 
sertifikate, dimenzija 718 x 224 x 114 mm 
tezine 7.7 kg, s IP 72L50-740 NR M BS 
3550 CL2 M60 ANT ili ekvivalent 
proizvodjaca Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka 
se isporucuje u kompletu sa izvorom svetla i 
potrebnom opremom za rad. Ukupno za 
materijal i rad:

12.00 kom

136 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED 9.00 kom



INSTALACIJA OSVJETLJENJA svjetiljke  S3  minimalnih projektnih 
performansi potrebnih za ostvarenje 
zahtijevanog nivoa usluge javne rasvjete u 
skladu sa standardom MEST EN 13201: 
LED modulima  koji se napajaju sa 700mA, 
temperature boje izvora svijetla 4000K, 
izlaznog 630 x 722 x 116 mm, Ulazna snaga 
svetiljke: 392W, Svetlosni flux svetiljke: 
55079lm, Efikasnost svetiljke: 141lm/W 
,težina: 23,48kg planirana da se montira na 
visini od 12m sa koriščenjem kruznog 
nosača za montažu devet reflektora na 
jednom stubu. ,  elektronski predspojni 
uredjaj, klasa elektricne izolacije II, stepena 
zastite IP66, klasa mehanicke zastite IK09, 
100.000 radnih sati prije opadanja 
svjetlosnog fluksa 95% inicijalne vrijednosti 
pri temperaturi od 25ᵒC, tijelo svetiljke 
izradjeno od livenog aluminijuma (EN AC-
44300), svijetlo sive boje , sa protektorom u 
formi kaljenog  stakla, zaštita od 
prednapona: jednopulsni zajednički način 
rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički 
način rada u mreži 8kV i višepulsni 
diferencijalni naćin rada u mreži 6kV, ukoliko 
je instalacija zasnovana na DALI protokolu, 
primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni 
način rada u mreži 6kV, zahvaljujuci najboljoj 
leguri u klasi otpornost na koroziju kategorije 
C5 u skladu sa ISO 9223, predvidjena za 
montazu na vrhu stuba sa priključnim 
adapterom i za bocnu montazu (na liri) , sa 
mogucnoscu korekcije nagiba od 
0ᵒ/5ᵒ/10ᵒ/15ᵒ/20ᵒ u slucaju montaze na vrhu 
stuba i -15ᵒ/-10ᵒ/-5ᵒ/0ᵒ/5/10ᵒ/15ᵒ u slucaju 
bocne montaze (na liri), opremljena sa 
sklopom za redukciju potrosnje elektricne 
energije efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon 
proracunate ponoci, opcija redukcije 
potrosnje moze biti deaktivirana na 
jednostavan nacin pri montazi svetiljke, 
svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus 
sertifikate,AFP2 2M 192L70 840 AI6 NONE 
CL1 WS14 GY/ 392W  ili ekvivalent 
proizvodjaca Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka 
se isporucuje u kompletu sa izvorom svetla i 
potrebnom opremom za rad. Ukupno za 
materijal i rad:

137 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih 
konusnih stubova, čelika prema MEST EN 
10025-2 S235JR, debljine min 3mm, 
okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo 

6.00 kom



pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka, u skladu sa MEST EN ISO 1461, sa 
završnomdekorativnom bojom RAL 7035, 
elektrostatički nanesenom a zatim pečenom 
prema MEST EN 40- 4/2010. Stub treba da 
je predviđen za montažu na pripremljenom 
betonskom temelju, preko zavarene temeljne 
ploče (na dnu stuba), koja  mora da omogući 
efikasno odvođenje vode i ankera (sa 
maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj 
izradi. U donjem segmentu stuba treba da se 
nalazi otvor sa poklopcem i antivandal 
bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, 
unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za 
priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom 
za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, 
proizvođač treba da isporuči i šablone za 
centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub 
treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 
daN/m2.  Prilagođen za montažu lire LR II  
h=1.0, L=1.0m .Prilikom montaže stuba 
potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz 
dva upravna pravca. Ukupno računato po 
ugradjenom stubu visine 6m. Tip KRs-A- 
6/60 ili ekvivalent proizvođača Amiga ili 
ekvivalent Kraljevo ili ekvivalent Stavka 
obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba nakon 
montaže, iz dva međusobno upravna pravca. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po ugrađenom stubu:

138 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih 
konusnih stubova, čelika prema MEST EN 
10025-2 S235JR, debljine min 3mm, 
okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo 
pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka, u skladu sa MEST EN ISO 1461, sa 
završnomdekorativnom bojom RAL 7035, 
elektrostatički nanesenom a zatim pečenom 
prema MEST EN 40- 4/2010. Stub treba da 
je predviđen za montažu na pripremljenom 
betonskom temelju, preko zavarene temeljne 
ploče (na dnu stuba), koja  mora da omogući 
efikasno odvođenje vode i ankera (sa 
maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj 
izradi. U donjem segmentu stuba treba da se 
nalazi otvor sa poklopcem i antivandal 
bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, 
unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za 
priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom 
za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, 
proizvođač treba da isporuči i šablone za 
centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub 

153.00 kom



treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 
daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je 
provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna 
pravca. Ukupno računato po ugradjenom 
stubu visine 12m. Tip KRs-A- 12/60 ili 
ekvivalent proizvođača Amiga  ili ekvivalent 
Kraljevo ili ekvivalent. Stavka obuhvata i 
provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, 
iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno 
za nabavku, transport i rad, računato po 
ugrađenom stubu:

139 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih  lira za 
montažu na stub izradjenih od  čelika prema 
MEST EN 10025-2 S235JR, debljine min 
3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen 
toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka,  skladu sa MEST EN ISO 1461, sa 
završnom dekorativno bojom RAL 7035, 
elektrostatičk nanesenom a zatim pečenom 
prema MEST EN 40- 4/2010. dimenzija  
h=1. L=1.0m  sa uglom za montažu svjetiljek 
od 5 stepeni. Ekvivalent tipu LR - II 
proizvođača Amiga  ili ekvivalent Kraljevo ili 
ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po ugrađenom stubu:

158.00 kom

140 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka trasnport i ugradnja  okruglog 
čeličnog nosača za  montažu na stub 
izradjenih od  čelika prema MEST EN 10025
-2 S235JR, debljine min 3mm, okruglog 
poprečnog presjeka, zaštićen topl 
pocinkovanog spolja i iznutra nanosom 
cinka, u skladu sa MEST EN ISO 1461, sa 
završnom dekorativnom bojom RAL 7035, 
elektrostatički nanesenom a zatim pečenom 
prema MEST EN 40- 4/2010. dimenzija  
h=0.1,  e=1.0m  Okrugli nosač se predvidja 
za montažu 9 reflektora na kružnom 
toku.Ukupno za materijal i rad:

1.00 kom

141 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka isporuka i ugradnja priključne ploče 
za stubove javne rasvjete. Ploča je izradjena 
od specijalne poliesterske smole. Nazivnog 
napona 450V. Nazivne struje osigurača max 
16 A. Sa mogućnošću konekcije četiri 
provodnika.  Pozicijom obuhvaćeni potrebni 
osigurači. Tip 3900383 ili ekvivalent 
proizvodjača FEMAN ili ekvivalent Jagodina 
ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:

159.00 kom

142 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA 
INSTALACIJA OSVJETLJENJA

Nabavka isporuka i ugradnja Cu kablovskih 
papučica za gnječenje. Ukupno za materijal i 
rad:

1264.00 kom

143 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ELEKTRIČNA Ostali sitan instalacioni i montažni materijal: 1000.00 pauš



INSTALACIJA OSVJETLJENJA
144 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ISPITIVANJE Ispitivanje električnih instalacija jake  struje 

sa pribavljanjem atesta.
1.00 pauš

145 ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE - ISPITIVANJE Snimanje tačnog položaja položenih 
napojnih vodova, izvedenih stubnih mjesta 
uličnog osvjetljenja i ormara javne rasvjete, 
izrada katastarske situacije i njena predaja 
(nakon tehničkog prijema) Investitoru. Na 
situaciji naznačiti sva mjesta ukrštanja, 
paralelnog vođenja i približavanja napojnih 
vodova drugim podzemnim infrastrukturnim 
objektima, mjesta provlačenja napojnih 
vodova kroz kablovice.

1.00 pauš

146 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka I ugradnja krute PVC 
cijevi Ø110/3.2mm,  dužine 6m, žute boje. 
Ukupno za materijal i rad:

6247.00 kom

147 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka I ugradnja gumene brtve 
za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3.2 mm. 
Ukupno za materijal i rad:

6247.00 kom

148 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka I ugradnja PVC uvodnice 
Ø 110/3.2 mm,  dužine 0.5 m. Ukupno za 
materijal i rad:

1670.00 kom

149 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC 
držača 110/4. Ukupno za materijal i rad:

1219.00 kom

150 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC 
držača 110/6. Ukupno za materijal i rad:

5434.00 kom

151 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja čepova za 
zatvaranje PVC cijevi Ø 110/3.2 mm.  
Ukupno za materijal i rad:

114.00 kom

152 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja PTT trake za 
upozorenje. Ukupno za materijal i rad:

6653.00 m

153 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i ugradnja TK lakog 
poklopca sa ramom (nosivosti 250kN) 
Ukupno za materijal i rad:

151.00 kom

154 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - MATERIJAL Nabavka, isporuka i polaganje sitnog  
pijeska granulacije 0-4 mm za oblaganje 
PVC cijevi. Ukupno za materijal i rad:

1200.00 m³

155 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje 
okana prije iskopa rova.

6653.00 m

156 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

Izrada betonske podloge d=20cm na 
propisanoj širini rova za 2x2 PVC cijevi, 
betonom C20/25 na djelovima trase gdje 
novoprojektovana kanalizacija i stara 
kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu (rad
+materijal). Ukupno za materijal i rad:

665.00 m²

157 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

U nepredviđenim situacijama( stavkama 
radova) ručni iskop zemlje, zatrpavanje i 

150.00 m³



odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba 
dovesti u prvobitno stanje i u fazu za 
izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:

158 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

U nepredviđenim situacijama (stavkama 
radova) mašinski iskop zemlje, zatrpavanje i 
odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba 
dovesti u prvobitno stanje i u fazu za 
izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:

150.00 m³

159 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                     
                                                                       
                                                                       
             -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                                
                                                                       
                                                                       
                -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
2x2xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu

881.00 m

160 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                     
                                                                       
                                                                       
             -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                                
                                                                       
                                                                       
                -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
2x2xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

338.00 m

161 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                     

219.00 m



                                                                       
                                                                       
             -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                                
                                                                       
                                                                       
                -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
3x2xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu

162 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVKSA 
KANALIZACIJA

-Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;                     
                                                                       
                                                                       
             -nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, 
 
-postavljanje pozor trake;                                
                                                                       
                                                                       
                -uređenje trase sa utovarom i 
odvozom viška materijala:  za 
3x2xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

5215.00 m

163 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KABLOVSKA 
OKNA

Izrada AB(Q335) okna unutrašnjih dimenzija 
170x140x120cm koja su planirana u 
trotoaru,  ručni iskop rupe za okno,odvoz 
šuta na deponiju,izrada okna(d=15cm 
zidova, d=15cm donje i gornje ploče) sa 
ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i  
fiksnih konzola prema prilogu (rad+materijal 
bez lakog TK poklopca sa ramom). Ostaviti 
uvodnice za šest,  odnosno četiri PVC 
Ø110mm cijevi, shodno grafičkim prilozima. 
Ukupno za materijal i rad:

151.00 kom

164 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI 
TROŠKOVI

Sredstva za ispitivanje prohodnosti TK 
kanalizacije prilikom tehničkog prijema:

1.00 pauš.

165 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI 
TROŠKOVI

Ispitivanja izvedenih građevinskih radova, 
obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti 
slojeva kablovskih kanala mjerenjem i 
kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih 
površina.

1.00 pauš.

166 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu 
za dokumentaciju i katastar instalacija (CD 

6653.00 m



TROŠKOVI snimak trase sa geodetskim elementima).

167 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - OSTALI 
TROŠKOVI

Na gotovoj geodetskoj podozi izrada 
izvedbeno-tehničke dokumentacije 
kablovske kanalizacije sa izmještenim  
kablovima:  jedna papirna forma +1xCD u 
dwg formatu.

1.00 pauš.

168 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 6.00 kom

169 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1.1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 6.00 kom

170 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1 (1), kvadrat 1200x1200 - klasa III 2.00 kom

171 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-1.1(1), kvadrat 1200x1200 - klasa III 2.00 kom

172 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-2, trougao stranice  a=900mm - klasa II 2.00 kom

173 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-2.1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 2.00 kom

174 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-3 (7%), trougao stranice  a=900mm - klasa 
II

1.00 kom

175 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-3 (7%), trougao stranice  a=900mm - klasa 
II

1.00 kom

176 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

I-30, trougao stranice  a=900mm - klasa II 5.00 kom

177 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-1, trougao stranice  a=900mm - klasa II 7.00 kom

178 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-2, osmougaonik Ø600 mm - klasa II 14.00 kom

179 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-30.3, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 6.00 kom

180 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-30.4, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 38.00 kom

181 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-30.5, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 4.00 kom

182 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-41, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 41.00 kom

183 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-41.2, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 2.00 kom

184 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA II-43, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 3.00 kom



SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja
185 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 

SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja
II-43.1, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 4.00 kom

186 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-45, krug prečnika  Ø600 mm - klasa III 20.00 kom

187 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-46, krug prečnika  Ø600 mm - klasa III 4.00 kom

188 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

II-46, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 7.00 kom

189 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-6, kvadrat 600x600 mm - klasa II 14.00 kom

190 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-7, kvadrat 600x600 mm - klasa II 58.00 kom

191 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11(a), pravougaonik 900x900 mm - klasa 
II

8.00 kom

192 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11(b), pravougaonik 600x900 mm - klasa 
II

12.00 kom

193 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11(c), pravougaonik 900x900 mm - klasa 
II

2.00 kom

194 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11.1(a), pravougaonik 600x900 mm - 
klasa II

1.00 kom

195 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-11.1(b), pravougaonik 600x900 mm - 
klasa II

1.00 kom

196 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-20, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 3.00 kom

197 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-20.2, krug prečnika  Ø600 mm - klasa II 2.00 kom

198 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-35, kvadrat 400x400 mm - klasa II 3.00 kom

199 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-52, pravougaonik 600x900 mm - klasa II 8.00 kom

200 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

III-82, kvadrat 600x600 mm - klasa II 4.00 kom

201 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

IV-17.2, pravougaonik 400x200 mm- klasa II 3.00 kom

202 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja

IV-25, pravougaonik 600x400 mm- klasa II 3.00 kom

203 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA X-1, tabla za označavanje razdjelnog ostrva, 
klasa III, pravougaonik 300x1000mm - ispod 

24.00 kom



SIGNALIZACIJA, nabavka, isporuka i ugradnja znakova II-45 i II-46

204 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=2.30m 24.00 kom

205 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.40m 153.00 kom

206 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.60m 21.00 kom

207 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.70m 33.00 kom

208 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=3.80m 3.00 kom

209 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=4.20m 16.00 kom

210 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=4.40m 7.00 kom

211 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - STUBNI CJEVNI NOSAČI, 
nabavka, isporuka i ugradnja

cijevni stub nosač L=4.80m 4.00 kom

212 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Neisprekidana (puna) linija, b = 0,15m 1550.00 m'

213 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kratka isprekidana linija (1+1+1), b = 0,15m 810.00 m'

214 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Obična isprekidana linija (3+3+3), b = 0,15m 81.00 m'

215 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Obična isprekidana linija (5+5+5), b = 0,15m 4585.00 m'

216 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Neisprekidana (puna) linija, b = 0,10m 441.00 m'

217 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kratka isprekidana linija (1+1+1), b = 0,10m 78.00 m'

218 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Neisprekidana poprečna zaustavna linija  b = 
0,50m

24.00 m2

219 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Isprekidana poprečna zaustavna linija b = 
0,50m

11.50 m2

220 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Isprekidana poprečna zaustavna linija 
(trouglovi) b = 0,60m

4.80 m2

221 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Pješački i biciklistički prelazi (bijela boja) 675.00 m2

222 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA Oznaka na kolovozu u obliku trougla 7.00 kom



SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja
223 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 

SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja
Strelice  za smjer kretanja (jednostruke), l=5 
m

103.00 kom

224 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (dvostruke), l=5 m 66.00 kom

225 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (kruzni tok), l=5 m 10.00 kom

226 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (jednostruke), 
l=1.6 m

300.00 kom

227 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Strelice  za smjer kretanja (dvostruke), l=1.6 
m

53.00 kom

228 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Piktogram bicikla 228.00 kom

229 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Horizontalna oznaka "PAZI PJEŠACI" na 
biciklističkoj stazi

61.00 kom

230 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Prelaz biciklističke staze preko kolovoza 818.00 m2

231 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Farbanje biciklističke staze crvenom bojom 18244.79 m2

232 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Široka isprekidana linija za obilježavanje 
autobuskog stajališta, b=0.30m

182.00 m'

233 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Ispis "BUS" na autobuskom stajalištu,  
L=14m

8.00 kom

234 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Zaštitna ograda H2-W2 1348.00 m

235 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kosi završetak ograde L=4.0m 6.00 kom

236 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Kosi završetak ograde L=12.0m 6.00 kom

237 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

VIII-2, katadiopteri 171.00 kom

238 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

XIII-6, vibracione trake, širine 0.12m i dužine 
6.50m

234.00 m'

239 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Nabavka i ugradnja ublaživača udara za 
brzinu naleta vozila od 80 km/h

2.00 kom

240 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje, kolčenje i planiranje slobodnih 
površina.

1.00 pauš.

241 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - ZEMLJANI RADOVI I 
FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Nabavka, transport i razastiranje sloja zemlje 
u dubini od 20 cm na  planiranim zelenim 

5096.42 m3



povšinama, čiste od organskog i 
neorganskog otpada, sa sadržajem aktivnog 
humusa min 5%. Prilikom ugradnje zemlju 
miješati sa pijeskom u odnosu 2:1 sa 
dodatkom treseta na svaki 1m3 supstrata 
100l terseta. Po završenom nasipanju, fino 
isplanirati površine prema projektovanim 
visinskim kotama.                                           
                                                  Razdjelna 
traka i zelene trake uz trotoare P 24 140,2 
m²                    Kružni tok P 1341,9m²            
                                                   Ukupno P 
25 482,1 m²

242 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - ZEMLJANI RADOVI I 
FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Nabavka, transport i razastiranje sloja zemlje 
za ispunu sadnih jama za drveće , čiste od 
organskog i neorganskog otpada, sa 
sadržajem aktivnog humusa min 5%. 
Prilikom ugradnje zemlju mješati sa peskom 
u odnosu 3:1 sa dodatkom treseta na svaki 
1m3 supstrata 100l terseta. Obračunata 
stabla u razdelnim ostrvima i kružnom toku
644 x 0,8 x 0,8 x 0,8

329.70 m3

243 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - ZEMLJANI RADOVI I 
FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Nabavka, transport i razastiranje sloja zemlje 
za ispunu sadnih jama za drveće , čiste od 
organskog i neorganskog otpada, sa 
sadržajem aktivnog humusa min 5%. 
Prilikom ugradnje zemlju mješati sa peskom 
u odnosu 3:1 sa dodatkom treseta na svaki 
1m3 supstrata 100l terseta. Obračunata 
stabla u zelenim trakama uz trotoar (Pyrus i 
Crataegus)
996 x 0,6 x 0,6 x 0,6

215.20 m3

244 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - GRANIČNICI Nabavka transport i postavljanje PVC, 
baštenskih  graničnika, na površinama kako 
je označeno na grafičkim prilozima 02 
Kompozicioni plan sa analitičkim 
elementima- kružni tok , visine h=10 cm. 
Graničnike postaviti na mestima kako je 
definisano zemljanim radovima i planom 
sadnje. Koristiti sistemsko rešenje sa 
potrebnim veznim i ugaonim elementima

435.00 m1

245 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Acer monspessulanum Clt 70 circ14/16 cm 
h3,0-3,5 m

134.00 kom



Standard - visina krošnje na min 2,2 m

246 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Carpinus betulus ’Fastigiata’ Clt 70 circ14/16
 cm h3,0-3,5 m
Standard - visina krošnje na min 2,2 m

160.00 kom

247 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Celtis australis Clt 70 circ14/16 cm h3,0-3,5 
m
Standard- visina krošnje na min 2,2 m

171.00 kom

248 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Crataegus monogyna 'Stricta' Clt 35 circ10-
12 h 2-2,5 m

542.00 kom

249 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Cupressus sempervirens Clt 55 h3,0-3,5 m

3.00 kom

250 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Cupressus sempervirens Clt 210 h5,0-5,5 m

150.00 kom



251 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Liquidambar styraciflua Feathered h 3,5-4 m

3.00 kom

252 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Liquidambar styraciflua Clt 70 circ14/16 cm 
h3,0-3,5 m
Standard - visina krošnje na min 2,2 m

32.00 kom

253 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Pyrus calleryana 'Capital'  Clt 35 circ10-12 h 
2-2,5 m

454.00 kom

254 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Calamogrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ Clt 
3

1748.00 kom

255 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Carex testacea Clt 3

293.00 kom

256 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 

63.00 kom



izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Cottinus coggyria Clt 10 h 0,6-0,8

257 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Gaura x lindheimeri Clt 3

321.00 kom

258 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Ligustrum japonicum ’Texanum’ Clt 3 h 0,6-
0,8

3384.00 kom

259 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Muhlenbergia capillaris Clt 10

243.00 kom

260 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Myrtus communis ’Compacta’ Clt 10 h 0,6-
0,8

1214.00 kom

261 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 

128.00 kom



uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Nandina domestica Clt 10 h 0,6-0,8

262 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Pennisetum setaceum Clt 3

142.00 kom

263 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Phillyrea angustifolia ball/Palla Clt 18 ø 0,5 
m

144.00 kom

264 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Pistacia lentiscus Ball/Palla Clt 18 ø 0,5 m

128.00 kom

265 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Sesleria autumnalis Clt 3

1010.00 kom

266 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja. 
Stipa gigantea Clt 10

274.00 kom

267 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 

160.00 kom



izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Viburnum tinus Ball/Palla Clt 18 ø 0,5 m

268 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNI MATERIJAL Nabavka i transport sadnica , na mjestima 
kako je definisano planom sadnje. Radove 
izvoditi u skladu sa opštim pravilima struke 
sa unošenjem djubriva u sadnu jamu, i 
ankerisanje iz tri pravca nadzemno. Sadnju 
vršiti mašinski i ručno. U cijenu sadnica 
uključeno je angažovanje adekvatne dizalice 
i radne snage i mašinska sadnja.
Westringia fruticosa Clt 10 h

1158.00 kom

269 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SADNJA SADNICA Uključuje ručnu sadnju sadnica sa 
angalovanjem dizalice za drveće. 
Obračunava se paušalno, 20% od ukupne 
vrijednosti sadnog materijala.

1.00 pauš

270 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - TRAVNJAK SJETVA Travnjak sjetva - priprema terena, fino 
planiranje, uklanjanje korova i busena, 
nabavka travne smješe i sjetva 30 gr 
sjemena po m² sa valjanjem i zalivanjem. 
Potrebno 494 kg travne smješe - Mediteran 
ili ekvivalent. U cijenu uračunato formiranje 
travnjaka sjetvom i uvoz sjemena. Sve 
radove vršiti prema Tehničkom opisu. 
Obračun po m2, komplet.

16458.00 m²

271 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - NADZEMNO ANKERISANJE Nabavka, transport i ugradnja nadzemnih 
ankera (sistem drvenih kolaca) za sva stabla 
<3m. Obračun po kom, komplet

653.00 kom

272 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - SJETVA TRAVE NA NASIPIMA Sjetva trave na nasipima - priprema, 
nabavka travne smješe i sjetva sjemena 
travne smješe Mediteran ili ekvivalent. Sve 
radove vršiti prema Tehničkom opisu.

10892.00 m²

273 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - NEORGANSKI MALČ/ŠLJUNAK Nabavka transport i razastiranje 
dekorativnog sivog rečnog oblutka  16/32 
mm, u sloju od 5 cm na mestima kako je 
dato planom sadnje na kružnom toku. 467,6 
m2

23.40 m³

274 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - URBANI MOBILIJAR "Nabavka, transport i ugradnja klupa. Tip 
NOALE W ili ekvivalent klupa s naslonom od 
čelika s praškastim premazom i arišovog 
drveta
576x1750 V=808. Materijal: drvo, nerđajući 
čelik.  Boja: boja drveta , nerđajući čelik boja 
RAL 5021. Proizvođač : City Design  ili 
ekvivalent, Metalco  ili ekvivalent, Italija ili 
ekvivalent. U cijenu je uračunat sav materijal 

52.00 kom



i rad."

275 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - URBANI MOBILIJAR Nabavka, transport i ugradnja kanta za 
smeće. Tip MIANE  ili ekvivalent kanta za 
smeće od čelika s praškastim premazom s 
držačem za vreće za smeće - 80 l
D=409 V=787 Boja prednjeg dijela RAL 
5021. Proizvođač : City Design  ili ekvivalent, 
Metalco  ili ekvivalent, Italija ili ekvivalent. U 
cijenu je uračunat sav materijal i rad.

60.00 kom

276 PEJZAŽNA ARHITEKTURA - URBANI MOBILIJAR Nabavka, transport i ugradnja česme za 
vodu. Tip FONTIS DOG  ili ekvivalent 
fontana od čelika s praškastim premazom s 
dvostrukim potisnim ventilom i (prednjim i 
stražnjim) bočnim pločama od čelika s 
praškastim premazom 890x296
V=990 i zdjelom od nerđajućeg čelika. 
Proizvođač : City Design  ili ekvivalent, 
Metalco  ili ekvivalent, Italija ili ekvivalent. U 
cijenu je uračunat sav materijal i rad.

2.00 kom

277 OSMTRANJE TLA - GEODETSKI RADOVI Stabilizacija taĉaka osnovne 1D i 2D mreže. 1.00 pauš

278 OSMTRANJE TLA - GEODETSKI RADOVI Stabilizacija tačaka kontrolne 1D i 2D mreže. 1.00 pauš

279 OSMTRANJE TLA - GEODETSKI RADOVI sva potrebna mjerenja u 1D i 2D mreži u 
toku građenja

1.00 pauš

280 Izrada Projekta izvedenog objekta Izrada Projekta izvedenog objekta. Projekat 
treba raditi u toku izvođenja radova. Nakon 
završetka radova sve registrovane izmjene i 
dopune inkorporirati u Projekat izvedenog 
objekta sa tekstualnom, grafičkom i foto 
dokumentacijom. Projektom izvedenog 
objekta mora se pratitii i registrovati na 
vrijeme sve promjene u odnosu na 
revidovani glavni projekat. Plaćanje po 
dostavljeom ovjerenom projektu izvedenog 
stanja objekta

1.00 kom

281 Izrada projekta održavanja objekta Izrada projekta održavanja objekta. Plaćanje 
po dostavljeom ovjerenom projektu.

1.00 kom
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