

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ
ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Број 0204-1117/13

Будва, 15.07.2026.



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), ovlašćeno lice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Sanacija pristupnih puteva i navoza u zoni morskog dobra, broj: 0204 – 1117/5 od 13.05.2026. godine (šifra postupka 114907), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Sanacija pristupnih puteva i navoza u zoni morskog dobra, broj: 0204 – 1117/5 od 13.05.2026. godine (šifra postupka 114907):

- 1) Ponuda ponuđača **ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA** sa **podugovaračima** je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača **Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR** ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuđač **DOO „GEO-PUT PROJECT" PODGORICA** sa **podugovaračima** isključen je iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Ovlašćeno lice naručioca	Direktor, Mladen Mikijelj
Kontakt osoba	Ana Mršulja, službenica za javne nabavke
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02116146

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	0204 – 1117/5 od 13.05.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak

Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Sanacija pristupnih puteva i navoza u zoni morskog dobra
Šifra postupka	114907
CPV šifra	45000000 - Građevinski radovi 45453100 - Sanacijski radovi
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	446.280,99 EUR bez PDV-a

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
<p>DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA,</p> <p>"Infrastruktura" doo - Podgorica</p> <p>(u daljem tekstu: "ASFALT- BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima")</p>	163727	10.06.2026. 20:56
<p>DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA,</p> <p>"HILL CONSTRUCTION" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOO PODGORICA,</p> <p>DRUŠTVO ZA IZVODJENJE PODVODNIH RADOVA, TRGOVINU I USLUGE AKVANAUT D.O.O. PODGORICA</p> <p>(u daljem tekstu: "DOO "GEO- PUT PROJECT" PODGORICA sa podugovaračima")</p>	163861	10.06.2026. 20:02

<p>"ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR,</p> <p>DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA,</p> <p>KONSTRUKTOR GROUP</p> <p>(U daljem tekstu: "Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR")</p>	164808	11.06.2026. 10:50
---	--------	-------------------

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
 Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

1. Ponuda ponuđača DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA sa podugovaračima

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, i utvrdila, kako slijedi:

Članom 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) propisano je da će Naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna.

Članom 122 stav 1 Zakona o javnim nabavkama definisano je da se ponuda sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN, stavom 2 istog člana definisano je da se Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN, dok je stavom 3 istog člana propisano da izuzetno od stava 2 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, Naručilac je definisao da je Ponuđač dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original

garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Tačkom 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA predmetne Tenderske dokumentacije, definisano je, između ostalog da ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom. U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Nadalje, predmetnom Izmjenom Tenderske dokumentacije broj 0204-1117/7 od 27.05.2026. godine, definisano je, između ostalog, da dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 11.06.2026. godine do 11:00 sati.

Uvidom u ponudu ponuđača DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA sa podugovaračima, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ovaj ponuđač, u ponudi, dostavio Garanciju ponude broj 10-0-15499 od 01.06.2026. godine od strane CKB banke. Predmetna Garancija nije dostavljena u elektronskom obliku, već u vidu skenirane kopije.

Nadalje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da do roka određenog za podnošenje ponuda, ovaj ponuđač nije dostavio original garancije ponude neposredno ili putem pošte na adresi Naručioca, a što je bio u obavezi da učini, shodno odredbama člana 122 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, s obzirom da je u ponudi dostavio skeniranu kopiju garancije ponude.

Shodno svemu gore navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da postoji obavezan osnov za isključenje ponuđača DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA sa podugovaračima, u smislu člana 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), jer ovaj ponuđač nije dostavio original Garanciju ponude.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponuđača ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima

Ponuđač ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima podnio je samostalnu ponudu sa podugovaračima putem ESJN-a pod šifrom 163727 dana 10.06.2026. godine u 20:56 časova.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva

ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, garancija ponude, i dokaze za vrednovanje ponude.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
		Način dostavljanja garancije	Putem ESJN-a je dostavljena garancije ponude u elektronskom obliku.	
ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima	NLB banka broj: GC2026/12 90 od 09.06.2026. godine	Iznos garancije ponude	8.925,62 EUR	da
		Datum važenja garancije	Istek roka garancije: 27.09.2026.god	da

Privredni subjekti DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA, i "Infrastruktura" doo – Podgorica su u ponudi dostavili Izjave privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 114/24 od 29.11.2024) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.

U Izjavi privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA navedeno je da privredni subjekat u postupku javne nabavke ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču i to:

1. Podugovarač "Infrastruktura" doo – Podgorica zadužen za Izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu - građevinskih radova - faza hidrotehnike. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 1,16 %.

a) Podugovarač "Infrastruktura" doo – Podgorica, Sjedište: Đoka Miraševića 53, Podgorica, 81000, Crna Gora, 81000, Podgorica, poreski identifikacioni broj 02623684, broj računa 530-54192-09, ime ovlašćenog lica Dragomir Kovačević.

Izjava privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Naziv dokaza: RJEŠENJE Privrednom društvu DOO "ASFALT-BETON GRADNJA" PODGORICA, izdaje se LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-5210/2 od 12.09.2025. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, <https://www.gov.me/clanak/licence-projektanata-i-izvodaca-radova-2025-godina>.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio gore navedeno Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i naveo:
 - Opis predmeta nabavke: Sanacija lokalnog puta Skakavac (Tifran) Štitari, L=10000m, Vrijednost predmeta nabavke: 509.581,00 EUR, Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2025 - oktobar 2025, Investitor: Opština Berane,
 - Opis predmeta nabavke: Sanacija puta Kruševica Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi, Vrijednost predmeta nabavke: 347.015,80 EUR, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2022 - oktobar 2022, Investitor: Uprava za kapitalne projekte;
 - Opis predmeta nabavke: Sanacija puta Kruševica Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi, Vrijednost predmeta nabavke: 294.596,00 EUR, Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2022 - decembar 2022, Investitor: Uprava za kapitalne projekte.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima izdata od Opštine Berane kojom se potvrđuje da je "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA izvelo radove na Sanaciji lokalnog Puta Skakavac (Tifran) Štitari, L = 10000m. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno završen, Vrijednost radova: 509.581,00 EUR-a bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2025 - oktobar 2025,
2. Potvrda broj 01-067/23-578/1 od 02.02.2023. godine izdata od Uprave za kapitalne projekte Vlada Crne Gore, kojom se potvrđuje da je "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA izvelo radove na sanaciji puta Kruševica Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi,

Vrijednost radova: 347.015,80 EUR bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2022 - oktobar 2022, ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima,
3. Potvrda broj 01-067/23-578/2 od 02.02.2023. godine izdata od Uprave za kapitalne projekte Vlada Crne Gore, kojom se potvrđuje da je "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA izvelo radove na sanaciji puta Kruševica Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi, Vrijednost radova: 294.596,00 EUR, Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2022 - decembar 2022, ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora, i naveo: Ime i prezime: Velibor Međedović Stručna sprema: Kvalifikacija VII podnivo 1 nacionalnog okvira kvalifikacija, kvalifikacija visokog obrazovanja, diplomirani inženjer građevine – saobraćajni smjer Posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 577 izdata u Podgorici 24.12.2010. godine od strane Univerziteta Crne Gore - Građevinski fakultet u Podgorici. Način angažovanja: Zaposlen na neodređeno, na puno radno vrijeme u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA po osnovu ugovora o radu, posjeduje i: Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od Poreska uprava – područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je isti zaposlen u privrednom društvu "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica od 01.09.2016. godine. Stručna osposobljenost: Posjeduje Rješenje broj: UPI 09-332/25-3456/2 od 11.09.2025. godine izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim se Veliboru Međedoviću, diplomiranom inženjeru građevinarstva iz Nikšića izdaje LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja. Velibor Međedović je član Inženjerske komore Crne Gore što se dokazuje Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-3289 od 21.12.2025. godine koja važi do 31.12.2026. godine. Velibor Međedović će biti u funkciji: rukovodilac građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova i odgovorni inženjer koji rukovodi građenjem pojedine vrste radove - građevinski radovi – faza saobraćaja. Ime i prezime: Bojan Rakojević Stručna sprema: Kvalifikacija VIII nacionalnog okvira kvalifikacija, kvalifikacija visokog obrazovanja, doktor nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Posjeduje diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 15895 od 01.12.2017. godine, izdata u Beogradu od strane Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Način angažovanja: Zaposlen u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA po osnovu ugovora o dopunskom radu broj 0806-04/2026 od 08.06.2026. godine. Stručna osposobljenost: Posjeduje Međunarodnu diplomu komercijalnog ronioca br IIA-728/2024 izdatu od strane Ecole Nationale des Scaphandriers, izdatu 26. januara 2024. Godine koja važi do 25. januara 2029. godine. Bojan Rakojević će zauzimati funkciju: izvršilac sa međunarodnom licencom za komercijalne ronioce. <https://www.gov.me/clanak/licenca-ovlasćenog-inženjera-za-građevinsku-djelatnost-2025-godina>

Ponudač je u svojoj ponudi dostavio gore navedenu dokumentaciju (Diplome, Potvrde, licenca, i drugo).

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom, i naveo: Naziv osnovnog sredstva: valjak Tip ili model: tamponski valjak, HAMM 2320d (redni broj 31 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Naziv osnovnog sredstva: valjak Tip ili model: tandem valjak, Hamm HD 70I VT (redni broj 83 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov

raspolaganja: svojina Naziv osnovnog sredstva: grejder Tip ili model: HBM NOBAS BG 110 (redni broj 33 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: svojina Naziv osnovnog sredstva: finišer Tip ili model: Bomag BF 300 P2 S-340-2 TV 6x6 (redni broj 80 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: svojina.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio Listu osnovnih sredstava u upotrebi od 2026. Godine, sa navođenjem gore navedenih osnovnih sredstava, elektronski potpisanu od strane izvršnog direktora Vladimira Mirkovića.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Izjava privrednog subjekta "Infrastruktura" doo - Podgorica:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojlac ili usvojenik.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Naziv dokaza: RJEŠENJE Privrednom društvu D.O.O. "INFRASTRUKTURA" PODGORICA, izdaje se LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-5443/2 od 28.10.2025. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, <https://www.gov.me/clanak/licence-projektanata-i-izvodaca-radova-2025-godina>.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio gore navedeno Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nema iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora, i naveo: Ime i prezime: Milica Tomić Stručna sprema: Visoka stručna sprema, visoko obrazovanje, kvalifikacija VII podnivo 1 nacionalnog okvira kvalifikacija, diplomirani inženjer građevinarstva, stepen specijaliste, smjer hidrotehnički i saobraćajni Posjeduje diplomu postdiplomskih akademskih specijalističkih studija broj iz evidencije 1327 od 19.01.2022. godine izdata u Podgorici od strane Univerzitet Crne Gore - Građevinski fakultet. Način angažovanja: Zaposlena u "Infrastruktura" doo - Podgorica po osnovu ugovora o radu na puno radno vrijeme, posjeduje i: Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od Poreska uprava – Područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je ista zaposlena u privrednom društvu "Infrastruktura" doo – Podgorica od 10.03.2025. godine. Stručna osposobljenost: posjeduje Rješenje broj: UPI- 09-332/25-3451/2 od 26.09.2025. godine izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine kojim se TOMIĆ MILICI, diplomiranom inženjeru građevinarstva, stepen specijaliste, građevinarstva - smjer saobraćajni i smjer hidrotehnički iz Nikšića izdaje LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja. Milica Tomić je član Inženjerske komore Crne Gore što se dokazuje Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-3292 godine koja važi do 31.12.2026. godine. Milica Tomić će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova – faza hidrotehnike. <https://www.gov.me/clanak/licenca-ovlascenog-inzenjera-za-gradevinsku-djelatnost-2025-godina-ii-dio>

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio gore navedenu dokumentaciju (Diplome, Potvrde, licenca, i drugo).

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat ne posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno člamu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Finansijski dio ponude:

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 257.572,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

Ocjena ponude u donosu na tehničku specifikaciju:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	

<p>Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija opštine Ulcinj (zaleđe Velike plaže, navoz i putevi ka kućicama na Bojani).</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija opštine Ulcinj (zaleđe Velike plaže, navoz i putevi ka kućicama na Bojani). Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture, zapisnika o izvršenim radnim nalogima ili naloga ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture, zapisnika o izvršenim radnim nalogima ili naloga ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj 530-53510-18 kod NLB banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE). Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su Zapisnik o izvršenim radnim nalogima ili nalog ovjeren od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Uslovi plaćanja su Zapisnik o izvršenim radnim nalogima ili nalog ovjeren od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca, tokom i nakon izvođenja radova.</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca, tokom i nakon izvođenja radova. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo:</p>

<p>Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova.</p>	<p>Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.</p>
<p>Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:</p> <p>Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvođenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo:</p> <p>Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvođenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje</p>

materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedjenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.	deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedjenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
---	--

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda ponuđača ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 163727 dana 10.06.2026. godine, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

2. Ponuda ponuđača Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR

Ponuđač Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR podnio je zajedničku ponudu putem ESJN-a pod šifrom 164808 dana 11.06.2026. godine u 10:50 časova.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, ugovor o zajedničkom nastupanju, garancija ponude, i dokaze za vrednovanje ponude.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR	Erste banka broj: 171 od 09.06.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Naručioca. Putem ESJN-a je dostavljena kopija garancije ponude.	da
		Iznos garancije ponude	8.925,62 EUR	da
		Datum važenja garancije	Istek roka garancije: 28.09.2026.god	da

Ponudač je u ponudi dostavio Ugovor o zajedničkom nastupanju od 08.06.2026. godine zaključen između "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE i DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA, kojim su, u skladu sa članom 126 stav 2 ZJN, uređena međusobna prava i obaveze, određen je nosilac zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude.

Ponudač je u ponudi dostavio Ugovor o korišćenju sposobnosti privrednog subjekta za potrebe ispunjavanja stručnih i tehničkih sposobnosti i realizacije obaveza zaključen između "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR i DRUŠTVO ZA NAUTIČKI TURIZAM "Y. C. JUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR čiji predmet je korišćenje stručnih sposobnosti privrednog subjekta DRUŠTVO ZA NAUTIČKI TURIZAM "Y. C. JUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR, u skladu sa članom 127 Zakona o javnim nabavkama, za potrebe ispunjavanja stručnih i tehničkih uslova i izvršenja obaveza "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR.

Privredni subjekti "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE, i DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA su u ponudi dostavili Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 114/24 od 29.11.2024) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.

U Izjavi privrednog subjekta "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR navedeno je da privredni subjekat u postupku javne nabavke podnosi zajedničku ponudu, uz navođenje sljedećih pojedinosti:

a) "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR
Nosilac zajedničke ponude (Prvi član konzorcijuma), zadužen za dio predmeta nabavke: - Nabavka kompletnog materijala, opreme i transport u skladu sa zahtjevima i specifikacijom naručioca za pozicije 1,2,3 i 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke i izvođenje radova za poziciju 2 i izvođenje dijela građevinskih radova za poziciju 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke koji se odnose na iskop površinskog sloja materijala oko rampe za izvlačenje čamaca iz mora. - Izvođenje dijela građevinskih radova za poziciju 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke koji se odnose na: 1. potkopavanje temelja navoza, 2. postavljanje kesona, 3. izradu tamponskog sloja 0-31.5mm, 4. podvodno slaganje kamena u kanalu oko kesona, 5. betoniranje betonom za podvodnu betonažu, 6. ispunjavanje betonom montiranih kesona i 7. izradu kosine koja treba da prekrije vrh temelja. Nosilac zajedničke ponude obezbjeđuje kroz Ugovor o korišćenju sposobnosti privrednog subjekta za potrebe ispunjavanja stručnih i tehničkih sposobnosti sa privrednim subjektom DRUŠTVO ZA NAUTIČKI TURIZAM "Y. C. JUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR. Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude: 82,76%.

b) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE – Član zajedničke ponude.

c) D.O.O. "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA - Član zajedničke ponude.

U Izjavi privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE

navedeno je da privredni subjekat u postupku javne nabavke podnosi zajedničku ponudu, uz navođenje sljedećih pojedinosti:

a) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE Član zajedničke ponude ustupa Nosiocu zajedničke ponude: dio predmeta nabavke koji se odnosi na stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama gdje je tenderskom dokumentacijom zahtijevana stručna i tehnička sposobnost posjedovanja iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke – dostavljanje minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima. - dio predmeta nabavke koji se odnosi na stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama gdje je tenderskom dokumentacijom zahtijevano da privredni subjekat posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 2 (dva) valjka, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finiher. - potrebnu mehanizaciju i ugradnju materijala za radove definisane pozicijama 1 i 3 tehničke specifikacije predmeta nabavke... Procentualno učešće Člana zajedničke ponude u finansijskom dijelu ponude iznosi 5,24 % od ukupne finansijske vrijednosti ponude bez nabavke materijala, opreme i transporta.

b) "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR - Nosilac zajedničke ponude.

c) D.O.O. "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA - Član zajedničke ponude.

U Izjavi privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA navedeno je da privredni subjekat u postupku javne nabavke podnosi zajedničku ponudu, uz navođenje sljedećih pojedinosti:

a) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA Član zajedničke ponude ustupa Nosiocu zajedničke ponude: dio predmeta nabavke koji se odnosi na stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama gdje su tenderskom dokumentacijom zahtijevani stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) imenovanje Vladana Smolovića, licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (saobraćaj); b) imenovanje Stefana Tapušковиća, licenciranog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (hidrotehnika). - Rukovođenje izvođenjem kompletnih građevinskih radova i rukovođenje izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova saobraćaja i hidrotehnike pozicije 1,2,3 i 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke. Procentualno učešće Člana zajedničke ponude u finansijskom dijelu ponude iznosi 12% od ukupne finansijske vrijednosti ponude bez nabavke materijala, opreme, mehanizacije i transporta.

b) "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR - Nosilac zajedničke ponude.

c) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE- Član zajedničke ponude.

Izjava privrednog subjekta "ARHI - PRO OMEGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat koristi sposobnosti drugog privrednog subjekta, i naveo: 1. Naziv: DRUŠTVO SA

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE, Sjedište: RASOVO BB, Bijelo Polje, 84000, Crna Gora, PIB: 03119971, Broj računa: 565-9866-74, Lovćen Banka AD Podgorica Ime ovlašćenog lica: Enid Balić, izvršni direktor 2. Naziv: D.O.O. "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA Sjedište: Rista Ratkovića 8, 81000 Podgorica PIB: 03729036 Broj računa: 520-49571-63 Hipotekarna banka AD Podgorica Ime ovlašćenog lica: Stefan Tapušковиć, Izvršni direktor 3. Naziv: DRUŠTVO ZA NAUČIČKI TURIZAM "Y. C. JUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BAR Sjedište: OBALA 13. JULA, ZGRADA PUTNIČKOG TERMINALA, 85000 Bar, Crna Gora PIB: 02451620 Broj računa: 565-9933-67 kod Lovćen banke AD Podgorica Ime ovlašćenog lica: Jovanka – Vova Petrović Durutović, izvršni direktor.

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio za koje, tenderskom dokumentacijom zahtijevane uslove stručno-tehničke sposobnosti, ponuđač koristi sposobnosti drugog subjekta, i naveo: 1. Ponuđač koristi sposobnost privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE u dijelu predmeta nabavke koji se odnosi na: 1.1 stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama gdje je tenderskom dokumentacijom zahtijevana stručna i tehnička sposobnost posjedovanja iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke – dostavljanje minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima. 1.2 stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama gdje je tenderskom dokumentacijom zahtijevano da privredni subjekat posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 2 (dva) valjka, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finiŝer. 2. Ponuđač koristi sposobnost privrednog subjekta D.O.O. "STRUKTURA INŽENJERING". PODGORICA u dijelu predmeta nabavke koji se odnosi na: 2.1 stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama gdje su tenderskom dokumentacijom zahtijevani stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) imenovanje Vladana Smolovića, licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (saobraćaj); b) imenovanje Stefana Tapušковиća, licenciranog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (hidrotehnika). 3. Ponuđač koristi sposobnost privrednog subjekta DRUŠTVO ZA NAUČIČKI TURIZAM "Y. C. JUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR u dijelu predmeta nabavke koji se odnosi na: 3.1 stručne i tehničke sposobnosti koje su potrebne za izvršenje ugovora iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama gdje su tenderskom dokumentacijom zahtijevani stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) angažovanje Milutina Durutovića, licenciranog ronioca za izvođenje dijela građevinskih radova pod vodom.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da će subjekat čija se sposobnost koristi za dokazivanje tenderskom dokumentacijom zahtijevanih uslova stručno-tehničke sposobnosti iz člana 106 stav 1 tač.1 i 2, učestvovati u izvršenju ugovora o javnoj nabavci, i naveo u kom dijelu ugovora o javnoj nabavci će subjekat čiju sposobnost ponuđač koristi učestvovati u njegovom izvršenju: 1. Ponuđač koristi sposobnost

privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE u dijelu predmeta nabavke koji se odnosi na obezbjeđenje potrebne mehanizacije i ugradnju materijala za radove definisane pozicijama 1 i 3 tehničke specifikacije predmeta nabavke. 2. Ponuđač koristi sposobnost privrednog subjekta D.O.O. "STRUKTURA INŽENJERING" PODGORICA u dijelu predmeta nabavke koji se odnosi na rukovođenje izvođenjem kompletnih građevinskih radova i rukovođenje izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova saobraćaja i hidrotehnike, pozicije 1,2,3 i 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke. 3. Ponuđač koristi sposobnost privrednog subjekta DRUŠTVO ZA NAUTIČKI TURIZAM "Y. C. JUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR u dijelu predmeta nabavke koji se odnosi na izvršenje dijela ugovora koji se odnosi na poziciju 4 tehničke specifikacije predmeta nabavke i to: - potkopavanje temelja navoza, - postavljanje kesona, - izradu tamponskog sloja 0-31.5mm, - podvodno slaganje kamena u kanalu oko kesona, - betoniranje betonom za podvodnu betonažu, - ispunjavanje betonom montiranih kesona i - izradu kosine koja treba da prekrije vrh temelja.

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Naziv dokaza: Rješenje kojim se privrednom društvu "ARHI-PRO OMEGA" doo Bar izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina. Broj i datum izdavanja: rješenje br. UPI 09-332/25-1946/2 od 19.08.2025. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.
<https://www.gov.me/clanak/licence-projektanata-i-izvodaca-radova-2025-godina>

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio gore navedeno Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nema iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat ne posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat ne posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno člamu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Izjava privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONSTRUKTOR GROUP" BIJELO POLJE:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Naziv dokaza: Rješenje kojim se privrednom društvu "KONSTRUKTOR GROUP" doo Bijelo Polje izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina. Broj i datum

izdavanja: Rješenje broj UPI 09-332/25-2013/2 od 10.09.2025. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, <https://www.gov.me/clanak/licence-projektanata-i-izvodaca-radova-2025-godina>.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio gore navedeno Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i naveo:
 - Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva u mjesnim zajednicama (30 lokacija) u dužini od 800m u Bijelom Polju, br. Ugovora 19-041/22-6042 od 03.06.2022. godine, Vrijednost predmeta nabavke: 507.172,00 €, Vrijeme realizacije ugovora: jun 2022. – septembar 2022. godine, Investitor: Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za izgradnju,
 - Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice sa kompletnom pratećom infrastrukturom – Faza 1 Lužinica bb, Podgorica, br. Ugovora 38/2024 od 15.04.2024. godine, Vrijednost predmeta nabavke: 158.700,00 €, Vrijeme realizacije ugovora: maj 2024. - jun 2024. godine, Investitor: "Victorem Montenegro" doo Podgorica;
 - Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice sa kompletnom Pratećom infrastrukturom – Faza 2 Lužinica bb, Podgorica, br. Ugovora 65/2024 od 01.07.2024. godine, Vrijednost predmeta nabavke: 314.600,00 €, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2024. - avgust 2024. godine, Investitor: "Victorem Montenegro" doo Podgorica.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima izdata od Opštine Bijelo Polje broj: 07-041/25-4/3 od 11.06.2025. godine kojom se potvrđuje da je "KONSTRUKTOR GROUP" D.O.O. BIJELO POLJE izvelo radove na Izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva u mjesnim zajednicama (30 lokacija) u dužini od 800m u Bijelom Polju, Vrijednost izvedenih radova: 507.172,00 € bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: jun 2022. – septembar 2022. godine, radovi su izvedeni u svemu prema ugovorenim uslovima i pravilima struke, ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

2. Potvrda izdata od "Victorem Montenegro" doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je KONSTRUKTOR GROUP" D.O.O. BIJELO POLJE izvelo radove na Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice sa kompletnom pratećom infrastrukturom – Faza 1 Lužinica bb, Vrijednost izvedenih radova: 158.700,00 € bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: maj 2024. - jun 2024. godine, radovi su izvedeni u svemu prema ugovorenim uslovima i pravilima struke, ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen,

3. Potvrda izdata od "Victorem Montenegro" doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je KONSTRUKTOR GROUP" D.O.O. BIJELO POLJE izvelo radove na Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice sa kompletnom Pratećom infrastrukturom – Faza 2 Lužinica bb, Podgorica, Vrijednost izvedenih radova: 314.600,00 € bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2024. - avgust 2024. godine, radovi su izvedeni u svemu prema ugovorenim uslovima i pravilima struke, ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat ne posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom, i naveo: Privredni subjekat "KONSTRUKTOR GROUP" doo Bijelo Polje ustupa Nosiocu zajedničke ponude mehanizaciju koja je potrebna za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora: a) valjak - AMMANN, model ARX 45-2C, komada 1/svojina b) valjak - DYNAPAC, model CC200 VALS, komada 1/svojina

c) finišer - CAT, tip AP 500F, komada 1/svojina d) grejder - Q&K, tip F106,5 A, komada 1/svojina.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio Finansijsku karticu za 2025. Godinu za Valjak dinapac cc200 Vals godište 2001, Finansijsku karticu za 2026. Godinu za FINISER CAT TIP 500F SASIJA 44900125 GOD PROIY,2017GOD, Finansijsku karticu za 2026. Godinu za GREDER MASINA ZA RAVNJANJE MARKA 0&K TIP:106 . 5A SER.BR.0000106334-21GOD, i Finansijsku karticu za 2026. Godinu za VALJAK AMMANN ARX 45-2C SAS,ACZ16234JP3054932.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno člamu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Finansijski dio ponude:

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 424.480,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

Ocjena ponude u donosu na tehničku specifikaciju:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija opštine Ulcinj (zaleđe Velike plaže, navoz i putevi ka kućicama na Bojani).	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija opštine Ulcinj (zaleđe Velike plaže, navoz i putevi ka kućicama na Bojani). Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture, zapisnika o izvršenim radnim nalogima ili naloga ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture, zapisnika o izvršenim radnim nalogima ili naloga ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj 540-9951-71 kod ERSTE banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).

PONUĐI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su Zapisnik o izvršenim radnim nalogima ili nalog ovjeren od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Uslovi plaćanja su Zapisnik o izvršenim radnim nalogima ili nalog ovjeren od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca, tokom i nakon izvođenja radova.	Ponuđač je u ponudi naveo: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca, tokom i nakon izvođenja radova. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova.	Ponuđač je u ponudi naveo: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvodjenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za	Ponuđač je u ponudi naveo: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvodjenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovođenje svake pojedinačne pozicije i

dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjeđenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.

kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjeđenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda ponuđača Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 164808 dana 11.06.2026, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, kako slijedi:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova 80 bodova) i to po formuli:

$$C = C1 / C2 \times 80$$

C - Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

2. Kvalitet (Q) (20 bodova)

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz kvalifikacije i iskustvo rukovodioca građenja (Q) (20 bodova).

Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da rukovodilac građenja ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

$Q = N_j / N_{max} \times 20$, Gdje je: Q - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo rukovodioca građenja, N_j - broj potvrda, N_{max} - najveći broj potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima	257.572,00 EUR / 257.572,00 EUR x 80 = 80 bodova	70 / 70 x 20 = 20 bodova	100 bodova
2.	Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR	257.572,00 EUR / 424.480,00 EUR x 80 = 48,54 bodova	10 / 70 x 20 = 2,86 bodova	51,40 bodova

Obrazloženje vrednovanja ponuda po parametru kvalitet:

Ponuđač ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima, je u ponudi, za vrednovanje ponude po parametru kvalitet, dostavio sledeće potvrde:

1. Potvrda broj 18-334/26-1583/8-1 od 02.02.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Asfaltiranje puta u Kavču (II faza). Ugovor je

- blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-16268 od 07.08.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijecanje ivica postojećeg asfalta; Struganje, utovar i transport dotrajalog asf.kolovoza i tampona; Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 11 d=6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2025. godine Završetak radova: avgust 2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Bez PDV-a: 26.675,93 € PDV: 5.601,95 € Ukupno sa PDV-om: 32.277,88 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
2. Potvrda broj 18-334-26-1589/9-1 od 02.02.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Asfaltiranje II faza MZ Glavatičići. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-19137 od 10.09.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: -Zasijecanje ivica postojećeg asfalta, -Rad grejdera na profilisanju (grebani asfalt); Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 0/32 mm; Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: oktobar 2025. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Bez PDV-a: 33.038,00 € PDV: 6.937,98 € Ukupno sa PDV-om: 39.975,98 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
 3. Potvrda broj 18-334-26-1589/11-1 od 02.02.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Asfaltiranje puta u Vranovićima (II faza). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-16266 od 07.08.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: -Zasijecanje ivica postojećeg asfalta. -Rad grejdera na profilisanju (grebani asfalt) -Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 0/31mm debljine 10 cm -Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 16/32 mm debljine 10 cm -Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2025. godine Završetak radova: avgust 2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Bez PDV-a: 36.428,27 € PDV: 7.649,94 € Ukupno sa PDV-om: 44.078,20 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
 4. Potvrda broj 18-334-26-1589/6-1 od 03.02.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Asfaltiranje saobraćajnica u Donjem Grblju II faza. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-18605 od 03.09.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis

- radova koji su predmet nabavke: Zacijecanje ivica postojećeg asfalta. Rad grejdera na profilisanju (grebani asfalt) Nabavka, transport i ugradnja tampona op drobljenog materijala 0/31mm debljine 10 cm Ručni iskop i priprema terena za tampon Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 9 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. (4.545.00m²) Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16s d = 6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2025. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Bez PDV-a: 129.762,00 € PDV: 27.250,02 €. Ukupno sa PDV-om: 157.012,02 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
5. Potvrda broj 18-334-26-1589/7-1 od 02.02.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović io angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Asfaltiranje u Donjoj Sutvari I faza. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 21247 od 02.10.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: -Zacijecanje ivica postojećeg asfalta. -Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: novembar 2025. godine Završetak radova: novembar 2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Bez PDV-a: 9.899,00 € PDV: 2.078,79 € Ukupno sa PDV-om: 11.977,79 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
6. Potvrda o izvršenim uslugama broj 02-02-082/24-5800 od 02.08.2024. godine izdata od strane Opštine Kolašin kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru adaptacija ulica i puteva u naselju/gradu Kolašin. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 02-018/24-2971/13 od 18.06.2024. godine i Aneks ugovora broj 02-018/24-2971/19 od 29.07.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: .Zasijecanje poprečnih slojeva asfaltnog kolovoza dubine d=4cm na cijeloj širini ulice; Struganje postojećeg asfaltnog kolovoza na čitavoj površini ulice, dubina struganja je 4cm. Mašinsko čišćenje sa izduvavanjem na čitavoj površini ulice, kao i mašinsko prskanje sa anjonskom emulzijom Izrada sloja izravnjenja sa asfaltnom Masom AB11 Izrada habajućeg sloja sa asfaltnom masom AB11 s od eruptivnog kamenog materijala d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije Ravnanje posteljice ulice sa grejderom Valjanje posteljice ulice Ugradnja tampona granulacije 0-32mm Izrada sloja asfalta sa asfaltnom masom BNS 22 d=6cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jun 2024. godine Završetak radova: jul 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 225.452,00 € PDV: 47.344,92 € Ukupno sa PDV-om: 272.796,92 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
7. Potvrda o izvršenim uslugama broj 02-02-082/24-5998 od 02.08.2024. godine kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Adaptacija lokalnog puta Bakovići-Lipovo-Vratlo-Potrk (dionica Gornje Lipovo). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 02-018/24-2622/14 od 07.06.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: mašinsko profilisanje posteljice valjanje posteljice puta izrada tamponskog sloja materijala od

- drobljenog kamena granulacije 0-32mm na čitavoj širini od 3,50m. Asfaltiranje puta asfaltnom masom BNS 22 d=6cm, na ukupnoj dužini od 3000m i širini od 3,00m. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jun 2024. godine Završetak radova: jun 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 180.149,48€ PDV: 37.831,39 € Ukupno sa PDV-om: 217.980,87€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
8. Potvrda broj 18-334-26-1589/4-1 od 03.02.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Sanacija lokalnih puteva po Donjim i Gornjim Krivošijama. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-18388 od 02.09.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zacijecanje ivica postojećeg asfalta Rad grejdera na profilisanju (grebani asfalt) Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 0/31mm debljine 10 cm Nabavka, transport i ugradnja - izravnjanje vruća asfaltna masa AB 16 d = 0-2 cm Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 4 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 9 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2025. godine Završetak radova: septembar 2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Bez PDV-a: 102.293,20 € PDV: 21.481,57 €. Ukupno sa PDV-om: 123.774,77 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
 9. Potvrda broj 02/02-6533/5 od 08.06.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Berane izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-4296/1 od 15.04.2026. godine Vrijednost izvedenih radova: 363.249,00€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: maj 2026. - maj 2026. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 5,14km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi. Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe potvrđujemo da su ugovorene usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno.
 10. Potvrda broj 02/02-6533/3 od 08.06.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Kotor izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-4297/1 od 15.04.2026. godine Vrijednost izvedenih radova: 405.978,15€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: april 2026. - maj 2026. godine Dužina na

kojoj su radovi izvedeni: 4,46km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe potvrđujemo da su ugovorene usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno.

11. Potvrda broj 18-334/23-22510 od 11.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Rekonstrukciji ulice Iva Brkanovića (pored bazena i stadiona FK "Bokelj"). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 02- 2-426-2612/12 od 10.08.2020. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: građevinski radovi - faza saobraćaja, faza konstrukcije, faza hidrotehničkih instalacija (atmosfera i fekalna kanalizacija, vodovod) radovi na instalacijama jake struje (javna rasvjeta) radovi na instalacijama slabe struje (kablovska kanalizacija) radovi na izmještanju i zaštiti 10kV kablova. Datum realizacije ugovora: Početak radova: oktobar 2021. godine Završetak radova: mart 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 203.536,53 € PDV: 42.742,67 € Ukupno sa PDV-om: 246.279,20 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova - građevinski radovi – faza saobraćaja.
12. Potvrda o izvedenim radovima broj: 018-707/2024-1 od 27.06.2024. godine izdata od strane Opštine Andrijevice kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Asfaltiranje putnih pravaca u opštini Andrijevice, shodno ANEXU ugovoru o realizaciji programa 17 020 Đulići. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 018-1476/2023-01 od 26.12.2023. godine i Anex I broj 018-558/24-01 od 13.05.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije radi dobijanja saobraćajnog profila Mašinsko profilisanje postojeće trase puta Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Nabavka, transport i ugradnja tampona - frakcija 0/32 mm i 0/64mm Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6 cm u uvaljanom stanju - izrada propusta Ø300mm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: april 2024. godine Završetak radova: april 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 95.338,00 € PDV: 20.020,98 € Ukupno sa PDV-om: 115.358,98 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
13. Potvrda broj 07-354/21-1581/2 od 05.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na sanaciji i modernizaciji ulice ka plaži Lučice i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/21-1057/7 od 17.05.2021. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Iskop u materijalu III i IV i V kategorije i kvanje kosina Čišćenje podloge, nabavka i transport bitumenske emulzije i prskanje podloge bitumenskom emulzijom Nabavka transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta debljine 6=4 cm (2,146,50m²) Nabavka transport i ugradnja nosećeg izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 (105,00t). Datum realizacije ugovora: Početak radova: maj 2021. godine Završetak radova: maj 2021. godine. Vrijednost

- izvedenih radova: Bez PDV-a: 36.935,59€ PDV: 7.756,47 € Ukupno sa PDV-om: 44.692,06 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta i u cjelini ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radovagrađevinski radovi - faza saobraćaja.
14. Potvrda broj 07-354/22-74/2 od 05.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na rekonstrukciju Mainske ulice i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/21-2500/9 od 19.11.2021. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije (2.223,00m²). Nabavka i ugradnja nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala tampona ispod novog kolovoza u sloju debljine d=20cm(2.343,11m²) Izrada bito-nosećeg sloja BNS-22 u slojevima od 6 cm(3,647,36m²) Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka od betona MB-50, na pripremljenoj betonskoj podlozi. (1.038,70m) Izrada trotoara i staza od liveno-štampanog sitnozrnog betona marke MB30, armirano armaturnom mrežom Q131 sa izradom dilatacionih fuga na dodir. (1.927,26m²) Izrada AB šahti (5 komada). Datum realizacije ugovora: Početak radova: novembar 2021. godine Završetak radova: decembar 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 222.620,93€ PDV: 46.750,40 € Ukupno sa PDV-om: 269.371,33 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radovagrađevinski radovi - faza saobraćaja.
15. Potvrda broj 07-354/23-1251/2 od 05.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na sanaciji i modernizaciji saobraćajne infrastrukture u MZ Petrovac i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/22-1675/10 od 13.12.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Struganje asfalta. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine l-2cm Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta ABll debljine d=4cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta ABlls debljine d=4cm Izrada gomjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm Nabavka i postavljanje bijelih uzdignutih ivičnjaka od livenog betona MB40, dim 20x24x80 Izrada trotoara od behaton elemenata (1.276,00m²). Datum realizacije ugovora: Početak radova: februar 2023. godine Završetak radova: maj 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 184.895,88€ PDV: 38.828,13 € Ukupno sa PDV-om: 223.724,01 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova — građevinski radovi.
16. Potvrda broj 07-354/23-1250/2 od 05.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina i kolovoznih zastora i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/22-1674/10 od 13.12.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Struganje asfalta. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine l-2cm Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm Nabavka, transport

i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11s debljine d=4cm Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm Nabavka i postavljanje bijelih uzdignutih ivicnjaka od livenog betona MB40, dim 20x24x80 zemljani radovi na izgradnji vodovoda, AB šahtovi. Datum realizacije ugovora: Početak radova: februar 2023. godine Završetak radova: april 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 233.709,75€ PDV: 49.079,05 € Ukupno sa PDV-om: 282.788,80 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.

17. Potvrda broj 05-082/24-155/1 od 09.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva kojom se potvrđuje da Velibor Mededović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Sanacija postojećih saobraćajnica. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-358/14 od 28.07.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: zemljani radovi (iskop, nasip, izrada tamponskog sloja materijala) asfaltni radovi (izrada izravnavajućeg sloja asfalta AB 11, habajućeg sloja asfalta AB 11 d=4cm, nosećeg sloja asfalta BNS 22 d=6cm) izrada atmosferske kanalizacije izrada trotoara od behaton ploča izrada ograde nabavka vodovodnog materijala. Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2023. godine Završetak radova: novembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 390.235,00€ PDV: 81.949,35 € Ukupno sa PDV-om: 472.184,35 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
18. Potvrda broj 07-354/24-269/1 od 05.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Velibor Mededović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi gradnjom objekta u cjelini na Ugovoru investiciono održavanje gradske infrastrukture. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-2769/9 od 10.03.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: struganje asfalta, profilisanje, čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom zemljani radovi asfaltni radovi (izrada izravnavajućeg sloja asfalta AB 11, habajućeg sloja asfalta AB 11 d=4cm, nosećeg sloja asfalta BNS 22 d=6cm) izrada atmosferske kanalizacije izrada trotoara od behaton ploča i od štampanog betona postavljanje ivicnjaka izrada parapetnog zida. Datum realizacije ugovora Početak radova: mart 2023. godine Završetak radova: maj 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 322.263,51 € PDV: 67.675,34 € Ukupno sa PDV-om: 389.938,85 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova — građevinski radovi.
19. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Berane kojom se potvrđuje da je Velibor Mededović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova na Ugovoru Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva Asfaltiranje (varijanta 2-asfaltiranje) MZ Glavaca putni pravac Luke- Bratonjin Vrh, L=1500m. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-018/25-2375 od 18.09.2025. godine i Aneks ugovora 01-018/25-2726 od 21.10.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Mašinsko profilisanje postojeće trase puta sa čišćenjem odrona i osulina. Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm, od pjeskovito šljunkovitog materijala debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-31,5 mm u sloju d=10cm Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju. Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-31,5mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem. Nabavka i ugradnja

betonskih cijevi prečnika f500 mm radi formiranja cjevastog propusta Iskop u materijalu II kategorije za zamjenu podtla, sa utovarom i odvozom na deponiju. Zamjena slabonosivog podtla u debljini d=0,50m, lomljenim kamenom granulacije 0- 200m sa valjanjem do postizanja zbijenosti od min 40Mpa. Datum realizacije ugovora Početak radova: oktobar 2025. godine Završetak radova: novembar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 100.762,55 € PDV: 21.160,14 € Ukupno sa PDV-om: 121.922,69€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova.

20. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Berane kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova na Ugovoru Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva: Asfaltiranje (modernizac.) puta u MZ Pešca (put. u naselju, 10, i put. u nas. + košarkaški teren 200m²; L800m. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-018/25-2396 od 19.09.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Mašinsko profilisanje postojeće trase puta sa čišćenjem odrona i osulina. Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm, od pjeskovito šljunkovitog materijala debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-31,5 mm u sloju d=10cm Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju. Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-31,5mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem. Datum realizacije ugovora Početak radova: oktobar 2025. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 42.239,88 € PDV: 8.870,38 € Ukupno sa PDV-om: 51.110,26€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova.
21. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Berane kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova na Ugovoru Asfaltiranje (modernizacija) dijela lokalnog puta u MZ Rovca (dionica: crkva zaseok Kikovići i putevi u naselju) L=1700m. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-018/25-2003 od 11.08.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Mašinsko profilisanje postojeće trase puta sa čišćenjem odrona i osulina. Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm, od pjeskovito šljunkovitog materijala debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-31,5 mm u sloju d=10cm Nabavka, transport ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju. Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-31,5mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem. Datum realizacije ugovora Početak radova: septembar 2025. godine Završetak radova: septembar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 83.173,40 € PDV: 17.466,41 € Ukupno sa PDV-om: 100.639,81€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova.
22. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Berane kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova na Ugovoru Sanacija lokalnog puta Skakavac (Tifran) Štitari, L=10000m. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-018/25-2130 od 28.08.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Ručno isijecanje ivica oštećenih djelova asfaltnog zastora (udarnih rupa), ulegnuća i uklapanja sjekačem sa vađenjem obradom ivica, prebacivanjem iskopanog materijala na bankinu, utovar, odvoz iskopanog

materijala na deponiju do 10 km, izduvavanje površina kompresorom Nabavka materijala i izrada sloja za izravnanje prosječne debljine 2 cm od asfaltbetona AB 11 Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja asfalta d=4 cm od asfaltbetona AB 11. Nabavka materijala i izrada zemljane bankine d=6 cm od frakcije granulacije 0-64 mm, sa razastriranjem, planiranjem, valjanjem i prosječne širine 0,5 m. Datum realizacije ugovora Početak radova: septembar 2025. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 509.581,00 € PDV: 107.012,01€ Ukupno sa PDV-om: 616.593,01€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova.

23. Potvrda broj 05-332/23-852/2 izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na sanaciji postojećih saobraćajnica. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/22-597/10 od 31.05.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Struganje asfalta. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine 1-2cm Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11s debljine d=4cm zasijecanje asfalta priprema i profilisanje postojeće podloge. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jun 2022. godine Završetak radova: jun 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 164.875,02€ PDV: 34.623,75 € Ukupno sa PDV-om: 199.498,77 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova.
24. Potvrda broj 05-332/23-851/2 izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na asfaltiranju ulica na teritoriji opštine Budva. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/22-1081/9 od 10.08.2022. godine (zavedeno kod Investitora) i Anex I ugovora broj 01-426/22-1081/11 od 11.05.2023. godine. Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Struganje asfalta. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine 1-2cm Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11s debljine d=4cm Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm izrada trotoara od štampanog betona (1.652,78m²). Datum realizacije ugovora Početak radova: oktobar 2022. godine Završetak radova: april 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 396.564,51€ PDV: 83.278,55 € Ukupno sa PDV-om: 479.843,05 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
25. Potvrda broj 05-332/23-853/2 izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na sanaciji postojećih saobraćajnica. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/21-1490/16 od 14.10.2021. godine (zavedeno kod Investitora) i Anex 101-426/21-1490/18 od 05.05.2022. godine. Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Struganje asfalta. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine 1-2cm Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm. Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm Nabavka i postavljanje uzdignutih ivičnjaka od livenog betona MB40, dim 20x24x80 Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski. Nabavka, transport i ugradnja PEHD korugovane cijevi SN 8 Ø400 Nabavka, dovoz i ugradnja liveno-gvozdених slivničkih rešetki za teško saobraćajno opterećenje. Spravljanje, transport i ugradnja svježeg

- betona, debljine $d = 0.15$ m. Datum realizacije ugovora Početak radova: oktobar 2021. godine Završetak radova: maj 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 497.824,74€ PDV: 104.543,20 € Ukupno sa PDV-om: 602.367,94 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
26. Potvrda broj 05-332/23-850/2 izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru sanacija postojećih saobraćajnica na teritoriji opštine Budva. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-426/20-966/10 od 28.05.2020. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: sanacija trotoara radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije rekonstrukcija saobraćajnice (zemljani radovi, profilisanje, struganje asfalta asfaltnom glodalicom, izravnavajući sloj asfalta AB11, noseći sloj asfalta BNS 22, habajući sloj asfalta AB 11s) Geodetski radovi radovi na konstrukciji (izrada potpornih zidova) saobraćajna signalizacija (horizontalna i vertikalna). Datum realizacije ugovora Početak radova: maj 2020. godine Završetak radova: mart 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 578.483,46 € PDV: 121.481,53 € Ukupno sa PDV-om: 699.964,99 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova - građevinski radovi - faza saobraćaja.
27. Potvrda broj 05-332/23-849/2 izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na rekonstrukciji Mainske ulice. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-426/21-2425/9 od 16.11.2021. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: struganje $d=1-5\text{cm}$ ($4.494,47\text{m}^2$) Čišćenje podloge, nabavka i transport bitumenske emulzije i prskanje podloge bitumenskom emulzijom Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta debljine $d=4\text{ cm}$ ($4.494,47\text{m}^2$) Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 ($180,00\text{t}$) demontaža ivičnjaka i behatona. Datum realizacije ugovora Početak radova: novembar 2021. godine Završetak radova: decembar 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 81.020,79 € PDV: 17.014,37 € Ukupno sa PDV-om: 98.035, 16 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova - građevinski radovi.
28. Potvrda broj 05-332/23-847/2 izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Izgradnja kolsko - pješačke saobraćajnice „G” sa pratećim instalacijama. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-426/21-3046/17 od 14.02.2022. godine i Anex I broj 01- 426/21 -3046/21 od 15.06.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: faza građevinskih radova (saobraćajnica, potporni zidovi, hidrotehničke instalacije - vodovod, fekalna kanalizacija, atmosferska kanalizacija) jaka struja slaba struja saobraćajna signalizacija geodetski radovi. Datum realizacije ugovora Početak radova: februar 2022. godine Završetak radova: jun 2022. Godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 179.094,71€ PDV: 37.609,89 € Ukupno sa PDV-om: 216.704,60 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
29. Potvrda o izvedenim radovima broj 01-1-018-1119/23-1 od 31.01.2024. godine izdata od strane Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Sanacija puteva u MZ u opštini Herceg Novi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-1-018-1119/23 od 26.05.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Zasijecanje

asfalta Rušenje postojećih asfaltnih kolovoza Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm i AB 11 d=6cm. Datum realizacije ugovora Početak radova: avgust 2023. godine Završetak radova: decembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 369.970,80 € PDV: 77.693,87 €. Ukupno sa PDV-om: 447.664,67 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.

30. Potvrda o izvedenim radovima broj 01-426/2452 od 01.02.2024. godine izdata od strane Opština Petnjica kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Modernizacija puteva u MZ Dašča Rijeka-Krščića. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-426/23-889 od 13.11.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Profilisanje postojećeg puta sa valjanjem (priprema posteljice). Izrada tamponskog sloja kolovozne konstrukcije d=15 cm, granulacije 0-32mm Izrada sloja asfalta od bitumenizirane kamene sitneži BNS-16, debljina sloja je 6 cm u valjanom stanju. Izrada obostranih bankina, širine 50 cm. Datum realizacije ugovora Početak radova: novembar 2023. godine Završetak radova: novembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 66.000,00 € PDV: 13.860,00 € Ukupno sa PDV-om: 79.860,00 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
31. Potvrda broj UPUV 14-426/24-7 od 19.04.2024. godine izdata od strane Opštine Rožaje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Izgradnja lokalne infrastrukture. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-426/22-1896 od 05.08.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Mašinsko profilisanje puta Sabijanje isprofilisanog vibracionim valjkom puta motornim Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-32mm. Izrada gornjeg sloja-asfalta od habajućeg BNHS 16, debljine d=7cm Izrada stabilizovanih bankina od kamenog agregata 0-31.50mm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2022. godine Završetak radova: oktobar 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 76.825,00 € PDV: 16.133,25 € Ukupno sa PDV-om: 92.958,25 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
32. Potvrda o izvedenim radovima broj 07-426/23-347/19 od 13.02.2024. godine izdata od strane Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Investiciono održavanje saobraćajnica (asfaltiranje puteva). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 07-426/23-347/14 od 29.11.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Zasijećanje asfalta Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=0-50cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem prskanjem emulzijom Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: decembar 2023. godine Završetak radova: februar 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 368.275,00 €. PDV: 77.337,75 € Ukupno sa PDV-om: 445.612,75 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
33. Potvrda o izvedenim radovima broj 07-426/23-284/5 od 15.08.2024. godine izdata od strane Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao

ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru: asfaltiranje lokalnih saobraćajnica. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 07-426/22-117/10 od 15.07.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Zasijecanje asfalta; struganje asfaltnog kolovoza Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu. Saniranje udarnih rupa Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2022. godine Završetak radova: februar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 165.279,30 € PDV: 34.708,65 € Ukupno sa PDV-om: 199.987,95 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.

34. Potvrda o izvedenim radovima broj 01-018/26-1222 od 23.03.2026. godine izdata od strane Opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova na Ugovoru Asfaltni zastor u Žabljaku. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-018/24-3355 od 22.07.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Geodetsko snimanje i obilježavanje Profilisanje puta. Izrada bankina. Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, d=20cm Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=30cm. Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog BNhS 16, debljine d= 6cm. Iskop za zamjenu slabonosivog podtla sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km Mašinom za struganje ukloniti postojeći habajući sloj asfalta d=5 cm. Izrada izravnavajućeg sloja asfalta Izrada habajućeg asfaltnog sloja preko urađenog izravnavajućeg sloja, (ukoliko je potrebno izravnavajući sloj očistiti komprimovanim vazduhom). Sanacija oštećenja na kolovozu (udarne rupe): isijecanje oštećenog asfalta, čišćenje sa odvozom na deponiju do 5 km koju odredi investitor, otprašivanje, prskanje spojeva starog i novog asfalta emulzijom i ugradnja asfaltne mase marke AB 11. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2024. god Završetak radova: septembar 2024. god. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 290.340,50€ PDV: 60.971,51€ Ukupno sa PDV-om: 351.312,01€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
35. Potvrda o izvedenim radovima broj 01-018/26-1223 od 23.03.2026. godine izdata od strane Opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova na Ugovoru Opravka lokalnih puteva na ruralnom području - Opština Žabljak. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-018/25-2093 od 03.07.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Geodetsko snimanje i obilježavanje. Profilisanje puta Izrada bankina. Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, d=20cm Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=30cm. Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog BNhS 16, debljine d= 6cm. Iskop za zamjena slabonosivog podtla sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 10 km. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2025. god. Završetak radova: septembar 2025. god. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 291.942,50€ PDV: 61.307,93€ Ukupno sa PDV-om: 353.250,43€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem radova.

36. Potvrda broj 07-354/24-906/1 od 19.04.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angazovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru sanacija i modernizacija trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja 01-426/23-2042/9 od 19.03.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: asfalterški radovi (noseći sloj BNS 22 d=6cm i habajući sloj AB 11 d=4cm, površine 530,00m²) Izrada AB sahtova Nabavka gusane resetke 60cm x 60cm i £160, visine 10cm, opterećenja DN400 Nabavka gusane resetke 50cm x 50cm visine 10cm, opterećenja DN400 izgradnja javne rasvjete izvođenje radova atmosferske kanalizacije u dužini od 220m². Datum realizacije ugovora: Početak radova: mart 2024. godine Završetak radova: april 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 94.670,00€ PDV: 19.880,70 € Ukupno sa PDV-om: 114.550,70 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova - građevinski radovi — faza saobraćaj.
37. Potvrda broj 07-354/24-909/1 od 19.04.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da je bio angazovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru investiciono održavanje gradske infrastrukture. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-1518/9 od 27.12.2023. godine (zavedeno kod Investitora) i Aneks I Ugovora broj 01-426/23-1518/11 od 03.04.2024. godine. Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: asfaltiranje ulice S 47 i izrada parking prostora (noseći sloj BNS 22 d=6cm površine 5.155,38m² i habajući sloj AB 11 d=4cm, površine 1.784,38m²) izrada ivicnjaka izrada betonskih trotoara izgradnja potpomih zidova izgradnja javne rasvjete (15 stubova javne rasvjete) izvođenje radova atmosferske kanalizacije u dužini od 406,00m² izgradnja vodovoda u dužini od 348,00m². Datum realizacije ugovora: Početak radova: januar 2024. godine Završetak radova: april 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 386.647,45€ PDV: 81.195,96 € Ukupno sa PDV-om: 467.843,41 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi pojedinom vrstom radova - građevinski radovi — faza saobraćaj.
38. Potvrda broj 01-1-018-95/24 od 09.04.2024. godine izdata od strane Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Sanacija lokalnih saobraćajnica u Opštini Herceg Novi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-1-018-95/24 od 24.01.2024. godine (zavedeno kod Investitora) i broj Aneksa Ugovora 01-1-018-95/24-1 od 22.02.2024. godine. Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: propremni radovi struganje asfalta zemljani radovi (izrada tamponskog sloja materijala) nivelisanje postojećih šahtova izrada izravnavajućeg sloja asfalta izrada habajućeg sloja asfalta AB 11 d=4 cm (7.374,36m²) izrada habajućeg sloja asfalta AB 11s d=4 cm (4.326,25m²). Datum realizacije ugovora: Početak radova: januar 2024. godine Završetak radova: februar 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 281.849,78 € PDV: 59.188,45 € Ukupno sa PDV-om: 341.038,23 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
39. Potvrda broj 259-36 od 30.01.2026. godine izdata od strane Opštine Plav kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Izgradnja lokalne infrastrukture. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 031-748 od 22.07.2025. godine i Aneks I Ugovora broj 031-1322

od 03.12.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet ugovora: Geodetsko obilježavanje terena - svih elemenata potrebnih za izvođenje radova. Mašinski iskop u širokom otkopu, u materijalu I i IV kategorije zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. Izrada nasipa od materijala koji ima zadovoljavajuće tehničke specifikacije. Profilisanje postojeće podloge, sa guranjem iskopa u stranu ili deponiju koju obezbjeđuje Investitor std 3km Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala granulacije (0-31.5mm), debljine d=20cm ispod kolovozne konstrukcije Izrada bituminiziranog nosećeg sloja asfalt AC 22 base 50/70 (krecnjak), d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja (30.771,96m²) Izrada PVC korugovanih cjevastih propusta fi500mm, prosječne dužine 6,00m, sa obradom ulazne i izlazne glave od betona C25/30 Duvanje, čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom. Nabavka transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11, prosječne debljine d =1-2cm. Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB 11, debljine d=4cm (6.721,24m²). Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2025. godine Završetak radova: decembar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 851.470,99 € Vrijednost ugovorenih radova PDV: 178.808,91 € Ukupno sa PDV-om: 1.030.279,90 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.

40. Potvrda o izvedenim radovima broj 01-018124-3800 od 29.08.2024. godine izdata od strane Opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru- Opravka puta Ravni Žabljak-Macanska poljana, sanacija dionice preko Macanske poljane i sanacija puta Macanska poljana Pitomine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-018/24-2026 od 21.06.2024. godine (zavedeno Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinsko struganje asfalta radi uklapanja sa postojećim saobraćajnicama Zasijecanje asfaltnog kolovoza Mašinska zamjena slabonosivog podtla Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=20cm Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, d=20cm Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke BNS22 d=6cm Izrada izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 Izrada habajućeg asfaltnog sloja preko urađenog izravnavajućeg sloja AB 11, d=4cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2024. godine Završetak radova: avgust 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 324.943,90 € PDV: 68.238,22 € Ukupno sa PDV-om: 393.182,12 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
41. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Opštine Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Asfaltiranje saobraćajnice u selo Popovlci-Zagora. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/24-10343 od 13.05.2024. godine (zavedeno Investitora). Početak radova: maj 2024. godine Završetak radova: maj 2024. godine. Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Pravilno odsjecanje ivica asfalta mašinom za sjedenje, radi uklapanja u postojeće stanje. Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0- 32 mm na mjestima na kojima je neophodno odraditi profilisanje terena Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase BNS 22 preko pripremljene podloge u sloju debljine d=6 cm sa prethodnim kvašenjem bitumenskom emulzijom spojeva sa starim asfaltom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: maj 2024. godine Završetak radova: maj 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 71.805,00 € PDV: 15.079,05 € Ukupno sa PDV-om: 86.884,05 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji

projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni Inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.

42. Potvrda o izvedenim radovima broj 016-425/24-850/4 od 04.06.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru - Unapređenje i adaptacija gradskih i prigradskih saobraćajnica - Partija II. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-2567/10 od 17.01.2024. godine (zavedeno Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinsko profilisanje trase puta Nabavka, transport i ugradnja sloja sitnozrnog tampona frakcije 0-16 mm Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22 d=8 cm (4.589,00m²) Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje habajućeg sloja op asfalt betona AB 11 d=4 cm Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije Izvođenje radova na postavljanju stubova javne rasvjete, visine 4m i svjetiljki (32 komada) Izrada atmosferske kanalizacije. Datum realizacije ugovora: Početak radova: januar 2024. godine Završetak radova: mart 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 234.457,00 € PDV: 49.235,97 € Ukupno sa PDV-om: 283.692,97 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
43. Potvrda o izvedenim radovima broj 016-425/24-850/3 od 04.06.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru - Unapređenje i adaptaciji gradskih saobraćajnica - Partija I. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-2567/9 od 17.01.2024. godine i Aneks I Ugovora broj 016-041/24-628 od 17.04.2024. godine (zavedeno Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinsko profilisanje trase puta Nabavka, transport i ugradnja sloja sitnozrnog tampona frakcije 0-16 mm Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22 d=8 cm (4.589,00m²) Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4 cm Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije Izvođenje radova na postavljanju stubova javne rasvjete, visine 4m i svjetiljki (32 komada) Izrada atmosferske kanalizacije. Datum realizacije ugovora: Početak radova: maj 2024. godine Završetak radova: jun 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 242.670,78 € PDV: 50.960,86 € Ukupno sa PDV-om: 293.631,64 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
44. Potvrda broj 01-1-018-1120/23 od 18.02.2025. godine izdata od strane Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Sanacija ulica u Igalu i Herceg Novom. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-1-018-1120/23 od 26.05.2023. godine (zavedeno kod Investitora) i broj Aneksa Ugovora 01-1-018-1120/23 od 24.12.2024. godine. Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinsko sječenje postojećih asfaltno /betonskih zastora Mašinsko razbijanje postojećih asfaltnih i betonskih površina, prosječne debljine d=10 Mašinski iskop lošijeg zemljanog materijala III i IV kategorije sa utovarom u kamion i odvozom na deponiju Struganje asfaltnog kolovoza od 0 do 5cm, sa utovarom i transportom grebanog materijala na sanitarnu deponiju čišćenje, izduvavanje i prskanje emulzije Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11, debljine d = 4 cm Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS22, debljine d =6 cm. Nivelisanje postojećih šaht poklopaca na novoplaniranu niveletu kolovoza Nabavka i ugradnja šaht poklopaca, sa pripadajućim ramom, za teški saobraćaj. Datum realizacije ugovora Početak radova: decembar 2023. godine Završetak radova: decembar 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 992.200,00 € PDV: 205.606,80 € Ukupno sa PDV-om: 1.184.686,80 €.

- Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
45. Potvrda broj 01-1-018-1411/24 od 18.02.2025. godine izdata od strane Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru asfaltiranje lokalnih saobraćajnica na teritoriji opštine Herceg Novi. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-1-018-1411/24 od 12.07.2024. godine (zavedeno kod Investitora) i broj Aneksa Ugovora 01-1-018-1411/24 24.12.2024. godine. Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinsko sječenje postojećih asfaltno / betonskih zastora Mašinsko razbijanje postojećih asfaltnih i betonskih površina, prosječne debljine $d=10$ Mašinski iskop lošijeg zemljanog materijala III i IV kategorije sa utovarom u kamion i odvozom na deponiju Struganje asfaltnog kolovoza od 0 do 5cm, sa utovarom i transportom grebanog materijala na sanitarnu deponiju čišćenje, izduvavanje i prskanje emulzije Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11, debljine $d = 4$ cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta od eruptivnog agregata AB-11s, debljine $d = 4$ cm Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS22, debljine $d = 6$ cm. Nivelisanje postojećih šaht poklopaca na novoplaniranu niveletu kolovoza Nabavka i ugradnja šaht poklopaca, sa pripadajućim ramom, za teški saobraćaj. Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2024. godine Završetak radova: januar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 979.080,00 € PDV: 205.606,80 € Ukupno sa PDV-om: 1.184.686,80 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
46. Povrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na sanaciji lokalnih puteva (Srbina-Ustanička, Modra ploča, Zelenika- Kamenje). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-1-018-1269/22 od 21.06.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: nivelisanje postojećih šaht poklopaca betoniranje kolovoza betonom MB 30, u sloju prosječne debljine $d=12$ cm Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB-11. Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB-11, debljine $d = 4$ cm, Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta od eruptivnog agregata AB-16 S, debljine $d=4$ cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: decembar. 2022. godine Završetak radova: decembar 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 108.457,18 € PDV: 22.776,01 € Ukupno sa PDV-om: 131.233,19 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
47. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Herceg Novi kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Sanacija lokalnih puteva: Kumbor, u naselju "Miočevići", Donji Sasovići i Drenovik. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-1-018-2313/22 od 28.11.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Nabavka, planiranje, i zbijanje tampona. Nabavka transport i ugradnja izravnavajućeg AB 11 sloja asfalta. Izrada sloja od asfalt betona AB 11, debljine 4 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: januar 2023. godine Završetak radova: mart 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 95.808,47 € PDV: 20.119,78 € Ukupno sa PDV-om: 115.928,25 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.

48. Potvrda broj 18-334/23-19029/2 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Asfaltiranju ulice prema kućama Mikjelj u Glavatičićima. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-8834 od 12.04.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zacijecanje ivice postojećeg asfalta. Mašinsko uređenje podloge. Izrada završnog sloja mehanički stabilizovane podloge. Izrada asfaltnog zastora na proširenom dijelu kolovoza. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase HBNS 16 u sloju debljine d=6 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jun 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 12.157,00€ PDV: 2.552,97 € Ukupno sa PDV-om: 14.709,97 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
49. Potvrda broj 18-334/23-19029/3 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Sanacija najkritičnijih dionica na putnom pravcu Muo Prčanj Stoliv. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-18214 od 25.07.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Struganje asfaltnog kolovoza i zasijecanje udarnih rupa u debljini od d=6cm sa utovarom na deponiju i odvozom. - Čišćenje, duvanje i prskanje bitumenskom emulzijom. - Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta d=6cm na pripremljenoj podlozi. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2023. godine Završetak radova: jul 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 13.515,00€ PDV: 2.838,15 € Ukupno sa PDV-om: 16.353,15 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
50. Potvrda broj 18-334/23-19029/4 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Sanacija najkritičnijih dionica lokalnih puteva u MZ Mirac. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-11490 od 12.05.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Pravilno odsjecanje ivica oštećenog dijela asfalta mašinom za sječenje Uklanjanje oštećenog asfalta i iskop nekvalitetnog materijala sa utovarom i odvozom na deponiju. - Struganje postojećeg asfaltnog kolovoza glodalicom za asfalt u debljini sloja 0-4cm. Izravnavanje površine kolovoza - podrazumjeva nabavku, transport i mašinsku ugradnju asfaltne mase AB 16 Izrada habajućeg sloja - podrazumjeva nabavku, transport i mašinsku ugradnju asfaltne mase AB16 za u sloju debljine d=5 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2023. godine Završetak radova: jul 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 21.465,00€ PDV: 4.507,65 € Ukupno sa PDV-om: 25.972,65 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
51. Potvrda broj 18-334/23-19029/5 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Pripremni radovi i nastavak asfaltiranja puta Ledenice Gornji Orahovac (III faza). Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-7322 od 28.03.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije na kontaktu starog i novog asfalta Mašinsko uređenje posteljice. Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice. Pozicija obuhvata spravljanje, transport i ugradnju asfaltne mješavine HBNS16 u sloju debljine 6 cm. Datum realizacije ugovora

Početak radova: april 2023. godine Završetak radova: april 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 16.204,00€ PDV: 3.402,84 € Ukupno sa PDV-om: 19.606,84 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.

52. Potvrda broj 18-334/23-19029/6 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Nastavak proširenja i asfaltiranje proširenog dijela lokalnog puta od Lješevića do Pobrđa II faza. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-14019 od 12.06.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zacijecanje ivice postojećeg asfalta. Mašinsko uređenje podloge. Izrada završnog sloja mehanički stabilizovane podloge. Izrada asfaltnog zastora na proširenom dijelu kolovoza. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju asfaltna mase HBNS 16 u sloju debljine d=6 cm. Izrada stabilizovane bankine uz ivicu novog kolovoza. Datum realizacije ugovora Početak radova: jun 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 15.630,00€ PDV: 3.282,30 € Ukupno sa PDV-om: 18.912,30€. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
53. Potvrda broj 18-334/23-19029/7 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Asfaltiranju ulice kat.pare. 2460 KO Kubasi u Radanovićima faza. Ugovor je blagovremeno i kvaliteteno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-14022 od 12.06.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije na kontaktu starog i novog asfalta Mašinsko uređenje posteljice. Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja Čišćenje postojećeg kolovoza i prskanje bitumenskom emulzijom. Izrada sloja za izravnjanje. Pozicija obuhvata izradu izravnavajućeg sloja od asfaltna mješavine HBNS16 u debljini do 2,5 cm Podizanje poklopca postojeće šahte radi prilagođavanja novoj nivelaciji. Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice debljine 4 cm. Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice debljine 6 cm. Izrada stabilizovanih bankina širine 50 cm uz ivice asfaltnog kolovoza. Datum realizacije ugovora Početak radova: jun 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 34.851,00€ PDV: 7.318,71 € Ukupno sa PDV-om: 42.169,71 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
54. Potvrda broj 18-334/23-19029/8 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Asfaltiranju proširenih djelova puta u Kubasima i Kovačima. Ugovor je blagovremeno i kvaliteteno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 1-426/23-14904 od 20.06.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije na kontaktu starog i novog asfalta Iskop u materijalu svih kategorija na proširenom dijelu puta do dubine 15 cm u odnosu na kotu postojećeg kolovoza. Mašinsko uređenje podloge Izrada završnog sloja mehanički stabilizovane podloge Izrada asfaltnog zastora na proširenom dijelu kolovoza. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju asfaltna mase HBNS 16 u sloju debljine d=6 cm. Datum realizacije ugovora Početak radova: jun 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 38.815,00€ PDV: 8.151,15 € Ukupno sa PDV-om: 49.966,15 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
55. Potvrda broj 18-334/23-19029/9 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan

- kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Sanaciji puta od magistrale do Gornjeg Morinja (V faza). Ugovor je blagovremeno i kvaliteteno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-7320 od 28.03.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijećanje postojeće kolovozne konstrukcije na kontaktu starog i novog asfalta Iskop u materijalu svih kategorija na proširenom dijelu puta do dubine 15 cm u odnosu na kotu postojećeg kolovoza. Mašinsko uređenje podloge Izrada završnog sloja mehanički stabilizovane podloge Izrada asfaltnog zastora na proširenom dijelu kolovoza. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju asfaltne mase HBNS 16 u sloju debljine d=6 cm. Datum realizacije ugovora Početak radova: april 2023. godine Završetak radova: april 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 16.392,00€ PDV: 3.442,32 € Ukupno sa PDV-om: 19.834,32 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
56. Potvrda broj 18-334/23-19029/10 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na: Nastavak betoniranja lokalnog puta Glavatičići Žukovica. Ugovor je blagovremeno i kvaliteteno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 14-426/23-11178 od 10.05.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijećanje postojeće kolovozne konstrukcije na kontaktu starog i novog asfalta Mašinsko uređenje posteljice. Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/31.5 mm u širini od 4 m i u sloju debljine do 12 cm Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice. Pozicija obuhvata spravljanje, transport i ugradnju asfaltne mješavine HBNS16 u sloju debljine 6 cm. Datum realizacije ugovora Početak radova: jun 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 12.286,00€ PDV: 2.580,06 € Ukupno sa PDV-om: 14.866,06 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
57. Potvrda broj 18-334/23-19029/11 od 04.09.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Kotor kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Asfaltiranju Kovačke ulice u MZ Savina. Ugovor je blagovremeno i kvaliteteno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-14492 od 12.05.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijećanje postojeće kolovozne konstrukcije na kontaktu starog i novog asfalta Mašinsko uređenje posteljice. Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja. Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice. Pozicija obuhvata spravljanje, transport i ugradnju asfaltne mješavine HBNS16 u sloju debljine 6 cm. - Čišćenje i nivelisanje postojećeg zemljanog kanala uz saobraćajnicu. Datum realizacije ugovora Početak radova: jul 2023. godine Završetak radova: jul 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 16.479,00€ PDV: 3.460,59 € Ukupno sa PDV-om: 19.939,59 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
58. Potvrda o izvedenim radovima broj 016-335/2-162 od 31.01.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru unapređenje gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-1172 od 09.05.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: zemljani radovi (iskop za proširenje puta, tampon 0/63, 0/32, profilisanje) izrada asfalta BNHS 16 d=6cm struganje asfalta izrada izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 d=2cm izrada habajućeg sloja asfalta AB 11 d=4cm izrada horizontalne saobraćajne signalizacije postavljanje ležećih policajaca. Datum realizacije ugovora: Početak

- radova: maj 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 384.753,00 € PDV: 80.798,13 € Ukupno sa PDV-om: 465.551,13 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
59. Potvrda o izvedenim radovima broj 016-335/2-2695/5 od 19.02.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-887/2 od 21.04.2023. godine (zavedeno kod Investitora) 01-426/23-887/5 od 02.06.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinska zamjena slabonosivog podtla - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=20cm - Mašinsko profilisanje trase puta, sa utovarom i odvozom viška materijala - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, d=20cm - Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke BNHS 16. - Angažovanje građevinske mašine bager sa pikamerom (čekić) na proširenju i radu na trupu puta u materijalu IV i V kategorije - Nabavka, transport i ugradnja habajućeg asfalt betona AB 11 u sloju debljine 4 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: maj 2023. godine Završetak radova: jun 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 507.809,00 € PDV: 106.639,00 € Ukupno sa PDV-om: 614.448,00 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
60. Potvrda o izvedenim radovima broj 16- 335/24-269/6 od 19.02.2024. godine kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/23-2261/8 od 07.11.2023. godine (zavedeno kod Investitora) 01-426/23-2261/9 od 28.11.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinska zamjena slabonosivog podtla - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=20cm - Mašinsko profilisanje trase puta, sa utovarom i odvozom viška materijala - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, d=20cm - Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke BNS 22. - Angažovanje građevinske mašine bager sa pikamerom (čekić) na proširenju i radu na trupu puta u materijalu IV i V kategorije - Nabavka, transport i ugradnja habajućeg asfalt betona AB 11 u sloju debljine 4 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: novembar 2023. godine Završetak radova: decembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 450.308,00 € PDV: 94.564,68 € Ukupno sa PDV-om: 544.872,68 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
61. Potvrda o izvedenim radovima broj 05-576/223 od 07.08.2023. godine izdata od strane DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Sanacija lokalnih puteva, ulica: Osječka, Trebinjska, Donji put u Đenovićima, Bokeških mornara, Prve bokeške brigade, Ribarska ul., dionica na Toploj II. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 04-131/22 od 15.04.2022. godine (zavedeno kod Investitora) i broj aneksa ugovora 04-274/23 op 28.04.2023. godine. Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine 1-2cm Nabavka, transport i

- ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=5cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB16s debljine d=4cm Nivelisanje postojećih šaht poklopaca i slivnih rešetki na novoplaniranu niveletu kolovoza. Datum realizacije ugovora Početak radova: oktobar 2022. godine Završetak radova: april 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 201.127,37€ PDV: 42.236,75 € Ukupno sa PDV-om: 243.364,12 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćeni inženjer za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi.
62. Potvrda broj 016- 335/26-135/7 od 16.02.2026. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, dipl. inž. građ. bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Radovi na unapređenju saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/24-1703/7 od 16.09.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Priprema terena za izgradnju zida, Rušenje zida od kamena - Izrada temelja zida od armiranog betona dimenzija 40 mx1mx 40 cm. - Zidanje zida od sačuvanog kamena, sa adekvatnim fugovanjem dužine I = 50 m + 70 m, promjenljive visine od 0,5 m do 3,5 m - Geodetsko snimanje postojeće trase puta i izrada novog nivelacionog situacionog plana puta. - Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18 x 12 x 50 cm, na podlozi od betona MB 20, Mašinsko uklanjanje postojećeg asfalta sa odvozom na deponiju udaljenu do 5 km po uputstvu investitora. - Zasijecanje asfaltnog kolovoza, radi uklapanja novog asfalta. - Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg asfaltnog sloja AB 11 - Čišćenje, otprašivanje, nabavka i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavka, transport ugradnja i zbijanje asfaltne mase marke AB 11 u sloju debljine 4. cm. - Mašinsko profilisanje trase puta, sa utovarom i odvozom viška materijala do 10 km na deponiju koju odredi investitor, sa valjanjem posteljice do potrebnog modula stišljivosti - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/31,5 mm, d=15 cm. - Nabavka, transport, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNHS 16. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2024. godine Završetak radova: januar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 220.444,00 € PDV: 46.293,24 € Ukupno sa PDV-om: 266.737,24 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
63. Potvrda broj 016- 335/26-135/6 od 16.02.2026. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, dipl. inž. građ. bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/24-1001/9 od 13.06.2024. godine (zavedeno kod Investitora) Aneks broj: 01-426/24-1001/11 od 01.07.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinska zamjena slabonosivog podtla sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor udaljenu 5 km. - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=30cm - Mašinsko profilisanje trase puta, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju udaljenu 5 km, koju odredi investitor, sa valjanjem posteljice do potrebnog modula stišljivosti u skladu sa propisima. - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/32 mm, d=20 cm. - Nabavka, transport, ugradnja i i valjanje do potrebnog modula stišljivosti u skladu sa propisima. asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke BNHS 16. - Angažovanje građevinske mašine - Bager sa pikamerom (čekić), na proširenju i radu u trupu puta u materijalu III i IV kategorije tla. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jun 2024. godine Završetak radova: jul 2024. godine. Vrijednost izvedenih

radova: Bez PDV-a: 161.334,50 € PDV: 33.880,25 € Ukupno sa PDV-om: 195.214,75 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.

64. Potvrda broj 016- 335/26-135/5 od 16.02.2026. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje kojom se potvrđuje Velibor Mededović, dipl. inž. građ. bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/24-1032/8 od 01.07.2024. godine (zavedeno kod Investitora) Aneks broj 01-426/24-1032/10 od 24.07.2024.godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinska zamjena slabonosivog podtla sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor udaljenu 5 km. - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63 mm, d=30cm - Mašinsko profilisanje trase puta (priprema posteljice) sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju udaljenu 5 km - Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata granulacije 0/32 mm, d=20 cm - Nabavka, transport, ugradnja i i valjanje do potrebnog modula stišljivosti u skladu sa propisima. asfaltnog sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata marke BNHS 16 - Zasijecanje asfaltnog kolovoza, radi uklapanja novog asfalta. - Ručna ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS-22 u sloju od d =5-10cm u udarnim rupama (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja) -Izrada izravnavajućeg sloja asfalta, Pozicija obuhvata: Postojeće asfaltne površine očistiti komprimovanim vazduhom. Izvršiti nabavku, transport i prskanje bitumenskom emulzijom neposredno prije ugradnje izravnavajućeg asfaltnog sloja; nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje izravnavajućeg sloja asfalt betona marke AB 11 promjenljive debljine - Nabavka, transport i prskanje bitumenskom emulzijom neposredno prije ugradnje habajućeg sloja asfalta. Nabavka, transport i ugradnja habajućeg asfalt betona AB 11 u sloju debljine 4 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: jul 2024. godine Završetak radova: avgust 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 341.460,00 € PDV: 71.706,60 € Ukupno sa PDV-om: 413.166,60 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
65. Potvrda o izvedenim radovima broj 018-1049/23-01/1 od 11.10.2023. godine izdata od strane Opštine Andrijevica kojom se potvrđuje da je Velibor Mededović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Asfaltiranju putnih pravaca shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020 MZ Slatina. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 018-487/2023-01/5 od 22.08.2023. godine i Anex I broj 018-487/2023-01/6 od 05.09.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: mašinsko profilisanje puta izrada tamponskog sloja materijala izrada nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm Čišćenje, izduvavanje i prskanje bitumenskom emulzijom postojećeg asfalta Nabavka transport i ugradnja nosećeg sloja asfalta AB16 debljine 6cm, izravnaje 2cm + sloj asfalta d=4cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2023. godine Završetak radova: septembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 94.824,00€ PDV: 19.913,04 € Ukupno sa PDV-om: 114.737,04 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
66. Potvrda broj 07-426/24-62/17 od 18.02.2025. godine izdata od strane Opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Velibor Mededović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru adaptacija i modernizacije ulica. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 07-426/24-62/12 od 26.04.2024. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije

- u debljini do 10cm Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11-d=4cm na već pripremljenu površinu Nivelisanje postojećih šahti Priprema postojeće površine, sa iskopom materijala od 0 do 30 cm. Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=30cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm. Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu. Datum realizacije ugovora: Početak radova: maj 2024. godine Završetak radova: januar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 341.859,80 € PDV: 71.790,56 € Ukupno sa PDV-om: 413.650,36 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
67. Potvrda broj 07-354/24-344/1 od 19.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru za ustupanje izvođenja radova na modernizaciji trotoarskih površina u Pržnom. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/22-1437/11 od 15.12.2022. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zasijecanje postojećeg asfalta, citavom duzinom postojećih ivicnjaka Rusenje postojećih betonskih trotoara debljine do 15 cm, sa utovarom I odvozom na deponiju zemljani radovi (iskop, planiranje posteljice, ugradnja tampona) Nabavka i ugradnja sivih betonskih ivicnjaka presjeka 24x20cm Izrada sloja maltera za izravnjanje na atavoj površini, promjenljive debljine, od 0-10 cm Nabavka, transport i ugradnja ploca od prirodnog kamena dimenzija 25 x slobodna dužina x 5cm. Datum realizacije ugovora: Pocetak radova: februar 2023. godine Zavrsetak radova: april 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 94.074,31€ PDV: 19,755,61 € Ukupno sa PDV-om: 113.829,92 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
68. Potvrda broj 018-1049/23-01 od 11.10.2023. godine izdata od strane Opštine Andrijevice kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Asfaltiranje putnih pravaca u opštini Andrijevice, shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020, aktivnost 17 020 K04 089. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 018-519/23-01/8 od 03.08.2023. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Mašinsko profilisanje postojeće trase puta, uklanjanje trave busena, osulina Valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. Nabavka, transport i ugradnja tampona - frakcija 0/32 mm krupnoće u sloju od d=15 cm, sa valjanjem do potrebne zbijenosti - Nabavka materijala i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6 cm. Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2023. godine Završetak radova: septembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 457.824,90€ PDV: 96.143,23 € Ukupno sa PDV-om: 553.968,13 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
69. Potvrda broj 18-334/26-1589/10-1 od 02.02.2026. godine izdata od strane Opštine Kotor, Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Sanacija puta Pobrđe – II faza. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-23562 od 30.10.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: -Zasijecanje ivica postojećeg asfalta, -Rad grejdera na profilisanju, -Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 0/32 mm debljine 10 cm, -

Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom, -Nabavka, transport i ugradnja - izravnanje vruća asfaltna masa AB 16 d = 0-2 cm, Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 4 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: novembar 2025. godine Završetak radova: novembar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 24.885,70 € PDV: 5.226,00 € Ukupno sa PDV-om: 30.111,70 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.

70. Potvrda broj 18-334/26-1589/5-1 od 03.02.2026. godine izdata od strane Opštine Kotor, Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Sanacija saobraćajnica u Donjem Grblju. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-12905 od 04.07.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zacijecanje ivica postojećeg asfalta Iskop zemljanog materijala III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju po izboru Izvođača Frezanje asfaltnog kolovoza debljine do 4 cm, mašinski, sa odvozom frezanog materijala na deponiju po izboru Investitora, uključujući sve potrebne radove Rad grejdera na profilisanju (grebani asfalt) Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 0/31mm debljine 10 cm Nabavka, transport i ugradnja tampona op drobljenog materijala 16/32 mm debljine 10 cm Nabavka, transport i ugradnja - izravnanje vruća asfaltna masa AB 16 d = 0-2 cm Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 4 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 9 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. (9.857,67m²) Izgradnja potpornih zidova (zemljani radovi, betonski i armirački radovi). Datum realizacije ugovora: Početak radova: avgust 2025. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 285.433,22 €. PDV: 59.940,98 € Ukupno sa PDV-om: 345.374,20 € Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
71. Potvrda broj 18-334/26-1589/14-1 od 03.02.2026. godine izdata od strane Opštine Kotor, Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Sanacija ulica u MZ Škaljari. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/25-18483 od 03.09.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Zacijecanje ivica postojećeg asfalta Iskop zemljanog materijala III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju po izboru Izvođača i upotreba pikamera Frezanje asfaltnog kolovoza debljine do 4 cm, mašinski, sa odvozom frezanog materijala na deponiju po izboru Investitora, uključujući sve potrebne radove Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala 0/31mm debljine 10 cm Izrada šahti Nabavka, transport i ugradnja - izravnanje vruća asfaltna masa AB 16 d = 0-2 cm Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 11 d = 4 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 11S d = 4 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 4 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne

površine bitumenskom emulzijom. Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja AB 16 d = 6 cm, sa prethodnim kvašenjem kompletne površine bitumenskom emulzijom. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2025. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 38.426,30 € PDV: 8.069,52 € Ukupno sa PDV-om: 46.495,82 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.

72. Potvrda broj 18-334/26-1589/3-1 od 03.02.2026. godine izdata od strane Opštine Kotor, Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja, na Ugovoru Rekonstrukciji glavnog lokalnog puta kroz Gornji Grbalj od Stare Fortece do Lastve Grbaljske. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj ugovora i datum zaključenja ugovora 01-426/24-16414 od 17.07.2024. godine i Aneks br.1 01-426/25-17412 od 20.08.2025. godine (zavedeno kod Investitora). Predmet i opis radova koji su predmet nabavke: Geodetski radovi Rušenje postojeće konstrukcije propusta i odvoz na deponiju. Iskop na trasi u materijalu III i IV kategorije sa odvozom na deponiju. Nabavka i ugradnja kamenog materijala za zamjenu podtla. Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta: a) granulacija 0 - 31,5mm d=30cm Nabavka, transport i ugradnja gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS22sA debljine 6cm Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB11s, sa eruptivnim agregatom, debljine d=4cm Izrada betonske ivične trake 20x20cm MB30 Izgradnja potpornih zidova (zemljani, betonski, armirački radovi) Stari grad 317 85330 Kotor, Crna Gora investicije@kotor.me www.kotor.me Nabavka, transport i ugradnja drenažne cijevi Ø160 sa podložnim betonom. Nabavka i ugradnja prefabrikovane cijevi fi 1000 mm u propustu marke betona C25/30. Datum realizacije ugovora: Početak radova: septembar 2024. godine Završetak radova: oktobar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 147.415,79 € PDV: 30.957,31 € Ukupno sa PDV-om: 178.373,10 €. Funkcija koju je inženjer zauzimao u realizaciji projekta: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedine vrste radova - građevinska vrsta radova - faza saobraćaja.
73. Potvrda broj 01-067/23-578/4 od 02.02.2023. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, na osnovu Ugovora br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine, između Uprave za kapitalne projekte i "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, za sanaciju puta Kruševica Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi, angažovalo Velibora Međedovića, dipl. inž. građ., kao ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i kao ovlašćenog inženjera za pojedinu vrstu radova - građevinski radovi. Vrijednost radova po Ugovoru br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine sa PDV-om iznosila je 419.889,11 € (347.015.80 € bez PDV-a). Izvođenje radova je otpočelo jula 2022. godine, a završilo se oktobra 2022. godine. Sanacija puta Kruševica – Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi obuhvatala je sledeće aktivnosti: Zemljani radovi (iskop, tampon, nasip) Faza saobraćaja (izravnjavajući sloj, habajući sloj asfalta AB 11, d=4 cm i d=5 cm) Ugradnja odbojne ograde Sanacija postojećih kamenih zidova Betonski radovi Ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima.
74. Potvrda broj 01-067/23-578/3 od 02.02.2023. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, na osnovu Ugovora br. 01-334/22-4190/1 od 07.10.2022. godine, između Uprave za kapitalne projekte i "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, za sanaciju puta Kruševica Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi, angažovalo

- Velibora Međedovića, dipl. inž. građ., kao ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i kao ovlaštenog inženjera za pojedinu vrstu radova građevinski radovi. Vrijednost radova po Ugovoru br. 01-334/22-4190/1 od 07.10.2022. godine sa PDV-om iznosila je 356.461,16 € (294.596,00 eura bez PDV-a). Izvođenje radova je otpočelo oktobra 2022. godine, a završilo se decembra 2022. godine. Sanacija puta Kruševica - Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi obuhvatala je sledeće aktivnosti: Zemljani radovi (iskop, tampon, nasip) Faza saobraćaja (izravnjavajući sloj, habajući sloj asfalta AB 11, d=5 cm) Ugradnja odbojne ograde Betonski radovi Ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima.
75. Potvrda broj 02-417/5 od 19.01.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi "ASFALT-BETON GRADNJA" bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koj rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Berane" izvršio usluge: u skladu sa Ugovorom broj 01-4550/1 od 10.05.2022.godine Vrijednost ugovora: 432.030,60€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: jun 2022. – jul 2022. Takođe potvrđujemo da su ugovorene usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno.
76. Potvrda broj 02-417/2 od 19.01.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi "ASFALT-BETON GRADNJA" bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Kotor" izvršio usluge: u skladu sa Ugovorom broj 01-4487/1 od 09.05.2022.godine Vrijednost ugovora: 236.743,05€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: maj 2022. – jun 2022. Takođe potvrđujemo da su ugovorene usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno.
77. Potvrda broj 02/03-457/3 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim regionalnim putevima, Sekcija Berane II faza izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-12015/1 od 24.10.2025. godine Vrijednost izvedenih radova: 273.858,52€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: oktobar 2025. - novembar 2025. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 3,65km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge izvedene su blagovremeno i kvalitetno.
78. Potvrda broj 02-881/5 od 31.01.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi "ASFALT-BETON GRADNJA" bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u sekciji "Berane" izvršio usluge: u skladu sa Ugovorom broj 01-4033/1 od 18.04.2023.godine Vrijednost ugovora: 432.124,20€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: Maj 2023. - Jun 2023. Takođe ugovorene usluge izvedene su blagovremeno i kvalitetno.

79. Potvrda broj 02/03-457/5 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zaposljeni u firmi DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Kotor II faza izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-12848/1 od 04.11.2025. godine Vrijednost izvedenih radova: 269.039,05€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: decembar 2025. - decembar 2025. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 2,56km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge izvedene su blagovremeno i kvalitetno.
80. Potvrda broj 02-881/3 od 31.01.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zaposljeni u firmi "ASFALT-BETON GRADNJA" bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u sekciji "Kotor" izvršio usluge: u skladu sa Ugovorom broj 01-4031/1 od 18.04.2023.godine Vrijednost ugovora: 473.150,09€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: april 2023. - jun 2023. Takođe ugovorene usluge izvedene su blagovremeno i kvalitetno.
81. Potvrda broj 02-6232/3 od 13.06.2025. godine izdata od strane 13.06.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zaposljeni u firmi „ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. Podgorica bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju magistralnih i regionalnih puteva, Sekcija Kotor izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-2328/1 od 06.03.2025. godine Vrijednost izvedenih radova: 499.829,37€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: april 2025. - maj 2025. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 4,91km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge izvedene su blagovremeno i kvalitetno.
82. Potvrda broj 02-03-457/7 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zaposljeni u firmi DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA bio angažovan kao rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica II faza izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-12849/1 od 04.11.2025. godine Vrijednost izvedenih radova: 298.843,34€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: novembar 2025. - decembar 2025. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 2,88km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg

asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Ostala horizontalna signalizacija Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

83. Potvrda broj 02/03-457/9 od 19.01.2026. godine kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA bio angažovan kao ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini, ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini, ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije za trasu i ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem radova na trasi, na Adaptaciji regionalnog puta R 19, Mateševo-Andrijevića u dužini L=3km, prevoj Trešnjevik izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-9650/1 od 26.08.2024. godine, Aneksom I broj 01-1301/1 od 11.02.2025. godine, Aneksom II broj 01-9577/1 od 02.09.2025. godine, Aneksom III broj 01-10793/1 od 01.10.2025. godine i Aneksom IV broj 01-13421/1 od 18.11.2025. godine Vrijednost izvedenih radova: 1.288.429,31€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: septembar 2024. - oktobar 2025. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: cca 3km Kategorija puta: regionalni put Opis radova: Geodetsko obilježavanje, prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja - Rušenje postojećih rigola, sa odvozom porušenog materijala na deponiju Izvođača - Rušenje postojećeg asfaltnog kolovoza, sa odvozom porušenog materijala na deponiju Izvođača - Iskop u širokom otkopu u materijalu III i IV kategorije, uključujući iskop za zamjenu slabonosivog tla, sa odvozom viška materijala na deponiju Izvođača Nabavka, transport i ugradnja materijala za potrebe zamjene slabonosivog tla, kao i izrada - Uređenje planuma (posteljica) - Izrada zemljanih bankina Izrada zemljanih bermi - Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu tamponskog sloja od nevezanog materijala, u skladu sa revidovanom tehničkom dokumentacijom - Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu nosećeg sloja asfalta od BNS-22, d=6 cm - Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu habajućeg sloja asfalta od AB-11s, d=4 cm - Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu betonske rigole, širine 0,5 m - Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu podrigolske drenaže - Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije - Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitne čelične odbojne ograde (komplet završen potez sa svim potrebnim elementima i završecima) u skladu sa revidovanom tehničkom dokumentacijom (2.836,00m ograde tipa H1W3) - Izrada cokli - Izrada ulaznih glava AB propusta - Uklanjanje odbojne ograde - Sječenje drveća i šiblja Takođe potvrđujemo da su navedene usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno.
84. Potvrda broj 02-958/3 od 05.02.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zapošljeni u firmi „ASFALT-BETON GRADNJA“ D.O.O. Podgorica bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju magistralnih puteva: M 1 Debeli brijeg-Kotor, M 8 Lipci-Grahovo-Vilusi izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-10494/1 od 18.09.2024. godine Vrijednost izvedenih radova: 248.892,96€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: oktobar 2024. - novembar 2024. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 2,967km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne

saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge izvedene su blagovremeno i kvalitetno.

85. Potvrda broj 02-6996/3 od 05.06.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zaposljeni u firmi „ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. Podgorica bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Berane izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-4105/1 od 19.03.2024. godine Vrijednost ugovora: 799.901,50€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: april 2024. - maj 2024. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 9,54km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.
86. Potvrda broj 02-6996/4 od 05.06.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović, diplomirani građevinski inženjer, stalno zaposljeni u firmi „ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. Podgorica bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Kotor izvršio usluge u skladu sa Ugovorom br. 01-4062/1 od 19.03.2024. godine Vrijednost ugovora: 799.900,50€ bez uračunatog PDV-a Period realizacije ugovora: mart 2024. - maj 2024. godine Dužina na kojoj su radovi izvedeni: 8,28km Kategorija puta: magistralni i regionalni putevi Opis radova: Profilisanje postojećeg asfalta struganjem sa pripremom podloge Izrada izravnavajućeg sloja promjenjive debljine, asfaltnom mješavinom AB 11 Izrada habajućeg sloja od asfalt-betona, AB 11s, debljine d=4cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - razdjelne bijele linije, b=15cm Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - ivične bijele linije, b=15 cm Izrada tehničke dokumentacije i geodetsko praćanje radova Takođe ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Uvidom u dostavljene potvrde utvrđeno je da su poslovi navedeni u potvrdama od 1 do 8; od 11 do 25; od 27 do 66 i od 68 do 74 u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, u potvrdama je navedeno vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom), navedena je vrijednost predmeta nabavke i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Poslovi navedeni u potvrdama 9, 10, kao i u potvrdama od 75 do 86, nisu u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova definisanih predmetnom Tenderskom dokumentacijom, jer se ne odnose na lokalne puteve ili ulice u naseljima, već se odnose na državne puteve (magistralne puteve, regionalne puteve).

Članom 8 Zakona o putevima definisano je da se državni putevi kategorišu kao: - autoput; - brza saobraćajnica; - magistralni put; i - regionalni put, dok se Opštinski putevi kategorišu kao: - lokalni put; i - ulica u naseljima.

Poslovi navedeni u potvrdi 26 realizovani su u period od maja 2020. godine do marta 2021. godine, što nije u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom. Naime, Tenderskom dokumentacijom je, u dijelu koji se odnosi na vrednovanje ponuda prema parametru kvaliteta, propisano da će se bodovati kvalifikacije i

iskustvo rukovodioca građenja stečeno na istim ili sličnim poslovima u periodu prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Kako je postupak javne nabavke pokrenut objavljivanjem istog na CEJN-u dana 13.05.2026. godine, relevantni petogodišnji period obuhvata iskustvo stečeno najranije od 13.05.2021. godine. Imajući u vidu da je posao naveden u predmetnoj potvrdi završen u martu 2021. godine, proizlazi da isti nije realizovan u okviru propisanog petogodišnjeg perioda, te se, u skladu sa odredbama Tenderske dokumentacije, neće uzeti u obzir prilikom vrednovanja ponude po kriterijumu kvaliteta.

Poslovi navedeni u potvrdi 67 nisu u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova definisanih predmetnom Tenderskom dokumentacijom, jer se ne odnose na lokalne puteve ili ulice u naseljima, već se odnose na modernizaciji trotoarskih površina.

Shodno svemu gore navedenom, vrednovanje je izvršeno u odnosu na 70 dostavljenih ispravnih potvrda.

Ponudač Konzorcijum "ARHI – PRO OMEGA" DOO BAR je u ponudi, za vrednovanje ponude po parametru kvalitet, dostavio sledeće potvrde:

1. Potvrda broj: 6462 od 09.06.2026. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na građevinskom projektu - saobraćaj, na objektu: Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Konik- Stari aerodrome, Faza III, za potrebe opremanja lokacija UP 11, UP12 i UP 13. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Broj i datum zaključenja ugovora: 7453 od 30.06.2023. godine. Izvođač radova: Ilija Novaković ICO d.o.o. Početak i završetak radova: novembar 2023. god. - septembar 2024. god. Vrijednost ugovorenih radova: Ukupno bez PDV-a: 207.854,02 eura PDV: 43.649,34 eura Ukupno sa PDV-om: 251.503,36 eura.
2. Potvrda broj: 6462/1 od 09.06.2026. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović rukovodio građenjem objekta u cjelini i izvođenjem radova za fazu saobraćaja i saobraćajne signalizacije na objektu: Rekonstrukcija Kozaračke ulice u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom". Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj i datum zaključenja ugovora: 9463 od 31. 7. 2024.godine. Izvođač radova: Ilija Novaković ICO d.o.o. Početak i završetak radova: decembar 2024 - jun 2025.godine. Vrijednost ugovorenih radova: ukupno bez PDV-a: 781.092,54 € ukupno sa PDV-om: 945.121,97 €. Ukupna dužina saobraćajnica iznosi 650 m.
3. Potvrda broj: 6459 od 09.06.2026. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na građevinskom projektu – saobraćaj, na objektu: Rekonstrukcija Ulice Dušana Milutinovića. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj i datum zaključenja ugovora: 13644, od 14.10.2021.god. Izvođač radova: Ilija Novaković ICO d.o.o. Početak i završetak radova: januar 2022. god. – oktobar.2022. god. Vrijednost ugovorenih radova: ukupno bez PDV-a: 346.072,56 eura, PDV: 72.675,23 eura, ukupno sa PDV-om: 418.747,79 eura.
4. Potvrda broj: 6461 od 09.06.2026. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na građevinskom projektu + saobraćaj, na objektu: Rekonstrukcija Bokeške ulice od Ulice Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj i datum zaključenja ugovora: 16033, od 11.12.2020.god. Izvođač radova: Ilija Novaković ICO d.o.o. Početak i završetak radova: januar 2021. god. - jun 2021. god.

Vrijednost ugovorenih radova: Ukupno bez PDV-a: 311.640,85 eura PDV: 65.444.58 eura Ukupno sa PDV-om: 377.085,43 eura.

5. Potvrda o izvedenim radovima broj: 04-427/26-1400/1 od 27.05.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za imovinu i investicije, Opština Bar kojom se potvrđuje da je molović Vladan, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašten inženjer za fazu saobraćaja, na izgradnji dijela ulice „T2” u zoni „C”, DUP Topolica III”, označena koordinatama „T11-TT4-T12” (uz korito rijeke Željeznice). Broj i datum zaključenja ugovora: Ugovor zaveden kod Opštine Bar pod brojem 01-018/24- 3012/1 od 09.09.2024. godine. Aneksom I broj 01-018/25-2141/1 od 30.06.2025. godine. Vrijeme realizacije ugovora: Novembar 2024. godine - April 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Ukupno bez PDV-a: 695.646,17 € Ukupno sa PDV-om: 841.731,87 €. Opis i vrsta izvedenih radova: Ugovoreni radovi su obuhvatali: pripremne radove, zemljene radove, radove na kolovoznoj konstrukciji, radove na izradi betonskog zida, radove na izgradnji vodovodne mreže, radove na fekalnoj i atmosferskoj kanalizaciji, elektro instalacijama jake struje, elektromontažnim radovima, radove na kablovskoj kanalizaciji, elektro instalacijama slabe struje i saobraćajnoj signalizaciji. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.
6. Potvrda broj: 07-335/22-25810/1 od 05.10.2022. godine izdata od strane “Vodovod i kanalizacija” Podgorica kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović u svojstvu ovlaštenog inženjera - rukovodioca za objekat u cjelini, bio angažovan na projektu "Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže na području Dajbabske gore (II faza)" koji je izveden u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, u skladu sa važećim propisima i standardima. Broj Ugovora: 02-426/22-556/16 od 16.03.2022. godine Vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om: 71.970,26 €. Vrijeme realizacije Ugovora: mart 2022. - maj 2022. godine Opis radova: Izvođenje radova na iskopima, nasipima, izgradnji armirano – betonskih objekata (armirano - betonski vodovodni šahtovi), hidrotehničkim instalacijama (trasiranje, iskop, ugradnja cijevi, vodovodnih armatura i fazonerije, ispitivanje cjevovoda), izgradnja kolovozne konstrukcije, asfalterški radovi.
7. Potvrda broj: 14040 od 14.12.2023. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović diplomirani inženjer građevinarstva - smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na objektu: Saobraćajnica u zoni VII u zahvatu DUP-a "Naselje 1. maj", u skladu sa ugovorom broj 17098 od 23.12.2022.godine (broj Izvođača radova 435/2022 od 16.12.2022.godine), prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Konačni izvještaj Stručnog nadzora, u kojem je konstatovano da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti, predat je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Broj i datum zaključenja ugovora: 17098 od 23.12.2022.godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 74.338,33 € Ukupno sa PDV-om: 89.949,38 €. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen.
8. Potvrda o izvedenim radovima broj: 01-426/26-3939/1 od 26.05.2026. godine izdata od strane Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović spec.sci. građevinarstva za potrebe Opštine Tuzi, vršio poslove ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini i izvođenjem radova za fazu saobraćaj na projektu Izgradnja saobraćajnice kod Gimnazije "25 Maj" u skladu sa važećim propisima i standardima. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Osnovni ugovor: 01-426/23-6165/2 od 10.10.2023. godine Aneks I osnovnog ugovora: 01-426/24-7443/4 od 18.03.2024. godine Aneks II osnovnog ugovora: 01-426/24-2985/5 od 27.05.2024. godine Aneks III osnovnog ugovora: 01-426/24-3990/5 od 14.06.2024. godine. Vrijednost ugovorenih radova: 339.971,045 € bez PDV-a, PDV 71.393,92 €, ukupno sa PDV-om 411.364,96 €. Vrijeme realizacije Ugovora: mart 2024. – jul 2024. godine Opis radova: Izvođenje

radova na iskopima, nasipima, izgradnji armirano - betonskih okana, zidova, trotoara, ugradnja putnih ivičnjaka, izgradnja hidrotehničkih instalacija - atmosferska i fekalna kanalizacija, izgradnja upojnog bunara, taložnika, izgradnja okna i ugradnja separatora, izgradnja elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje, horizontalna i vertikalna signalizacija, asfalteski radovi.

9. Potvrda o izvedenim radovima broj: 12/24 od 26.02.2024. godine izdata od strane Migcomerc d.o.o. kojom se potvrđuje da je firma " ILIJA NOVAKOVIĆ ICO "D.O.O Podgorica za potrebe Migcomerc d.o.o. izveo dio radova na Rekonstrukciji saobraćajnice i uređenje ispred Starog groblja na Cetinje, u ugovorenom roku, obimu kvalitetu, u skladu sa važećim propisima. Ovlašćeni inženjer saobraćaja i saobraćajne signalizacije: Vladan Smolović, spec.sci.građ. Ovlašćeni inženjer za hidrotehničke instalacije: Stefan Tapušковиć, spec. sci. grad. Vrijednost radova po Ugovoru sa PDV-om: 290.722,05 eura. Vrijeme realizacije: jul 2023. godine- decembar 2023. godine. Opis radova: Izvođenje radova na saobraćajnica sa kompletnom pratećom infrastrukturuom - svim elementima konstrukcije, hidrotehničkih instalacija (vodovod, atmosferska kanalizacija), elektrotehničke instalacije (jaka struja i slaba struja), izrada parkinga, trotoara.
10. Potvrda broj 6460 od 09.06.2026. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović rukovodio građenjem objekta u cjelini i izvođenjem radova za fazu saobraćaja i saobraćajne signalizacije na objektu: "Izgradnja ulica 4, 5 i 6, u zahvatu DUP-a Murtovina (priključak na Bulevar Vilića Branta)". Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Broj i datum zaključenja ugovora: 691 od 24. 1. 2024.godine. Izvođač radova: Ilija Novaković ICO d.o.o. Početak i završetak radova: maj - septembar 2024.godine. Vrijednost ugovorenih radova: ukupno bez PDV-a: 172.944,58 € ukupno sa PDV-om: 209.262,94 €.
11. Potvrda o izvedenim radovima broj: 04-427/26-1400/2 od 28.05.2026. godine izdata od strane Sekretarijata za imovinu i investicije, Opština Bar kojom se potvrđuje da je Vladan Smolović spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćen inženjer za fazu saobraćaja, na rekonstrukciji pješačke staze u Makedonskoj ulici u zoni „A“, DUP Topolica -Bjeliši". Broj i datum zaključenja ugovora: Ugovor zaveden kod Opštine Bar pod brojem 01-018/25- 448/1 od 17.02.2025. godine. Aneksom I broj 01-018/25-2565/1 od 14.08.2025. godine. Vrijeme realizacije ugovora: Maj 2025. godine - Septembar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: Ukupno bez PDV-a: 354.195,53 € Ukupno sa PDV-om: 428.576,59€. Opis i vrsta izvedenih radova: Ugovoreni radovi su obuhvatali: radove na demontaži i rušenju, zemljane radove, radove na montaži betonskih elemenata i betonske galanterije, hortikulturene radove, radove na izradi vodovodne mreže i izrada sistema za zalivanje sadnica, elektro instalacije i elektromontažne radove. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Uvidom u dostavljene potvrde utvrđeno je da su poslovi navedeni u potvrdama od 1 10 u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, u potvrdama je navedeno vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom), navedena je vrijednost predmeta nabavke i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Poslovi navedeni u potvrdi 11 nisu u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova definisanih predmetnom Tenderskom dokumentacijom, jer se ne odnose na lokalne puteve ili ulice u naseljima, već se odnose na pješačku stazu.

Shodno svemu gore navedenom, vrednovanje je izvršeno u odnosu na 10 dostavljenih ispravnih potvrda.

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE
PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG
SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
3. Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025).
4. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (saobraćaj); b) 1 licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (hidrotehnika); c) 1 izvršilac sa međunarodnom licencom za komercijalne ronioce; Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lice iz tačke a, b i c; Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025) za lice iz tačke a, b; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a i b; licencu za komercijalne ronioce za lice iz tačke c. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje

rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025). U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.

5. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
6. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 2 (dva) valjka, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finiše. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: listu osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijeđenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijeđenih na drugi način, u skladu sa zakonom.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je uputila Zahtjev za dostavljanje dokaza Ministarstvu pravde, kojim je zatražen dokaz da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde je dostavilo sledeća dokumenta:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-3438/26-2 od 04.03.2026. godine, u kojem stoji da za D.O.O. "ASFALT BETON GRADNJA" PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-11457/26 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za Vladimira Mirkovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-11457/26-4 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za D.O.O. "INFRASTRUKTURA" PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-11457/26-1 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za Dragomira Kovačević u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica,

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je putem ESJN uputila Poreskoj upravi PJ Podgorica, Zahtjeve za dostavljanje dokaza, kojima je zatražen dokaz da je privredni subjekat na dan 30.06.2026. godine izmirio sve dospelje obaveze

po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

Poreska uprava je dostavila sledeći dokaz:

- Uvjerjenje broj 15/01-2-430/2026-148702/2 od 07.07.2026. godine, u kojem stoji da je: - uvidom u individualni analitički račun je utvrđeno da je: ASFALT-BETON GRADNJA, na dan 30.06.2026. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: -poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 05/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - uvidom u individualni analitički račun, utvrđeno da je poreski obveznik INFRASTRUKTURA, na dan 30.06.2026. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: -poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 05/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijano osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...015/23) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 30.06.2026. godine, privredni subjekat je bio u obavezi da dokaže da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa 05. mjesecom 2026. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 30.06.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 003/23)) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj

prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 30.06.2026. godine, privredni subjekat je bio u obavezi da dokaže da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05. mjesecom 2026. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi, i to:
- RJEŠENJE kojim se DOO "ASFALT-BETON GRADNJA" PODGORICA, izdaje se LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-5210/2 od 12.09.2025. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
 - RJEŠENJE kojim se D.O.O. "INFRASTRUKTURA" PODGORICA, izdaje se LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-5443/2 od 28.10.2025. godine, izdato od Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

4. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi, i to:
- za VELIBOR MEĐEDOVIĆ:
- Diploma o stečenom visokom obrazovanju redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 577 izdata u Podgorici 24.12.2010. godine od strane Univerziteta Crne Gore - Građevinski fakultet u Podgorici;
 - Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od Poreska uprava – područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je isti zaposlen u privrednom društvu "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica od 01.09.2016. godine;
 - Rješenje broj: UPI 09-332/25-3456/2 od 11.09.2025. godine izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim se Veliboru Međedoviću, diplomiranom inženjeru građevinarstva iz Nikšića izdaje LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja;
 - Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-3289 od 21.12.2025. godine koja važi do 31.12.2026. godine;
- za BOJAN RAKOJEVIĆ:
- Diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 15895 od 01.12.2017. godine, izdata u Beogradu od strane Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
 - Međunarodna diploma komercijalnog ronioca br IIA-728/2024 izdata od strane Ecole Nationale des Scaphandriers, izdatu 26. januara 2024. godine koja važi do 25. januara 2029. Godine (sa prevodom diplome)

- Ugovor o dopunskom radu broj 0806-04/2026 od 08.06.2026. godine, kojim se potvrđuje da je Bojan Rakojević zaposlen u privrednom društvu "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica;
- za MILICA TOMIĆ:
- Diploma postdiplomskih akademskih specijalističkih studija broj iz evidencije 1327 od 19.01.2022. godine izdata u Podgorici od strane Univerzitet Crne Gore - Građevinski fakultet, sa dopunom diplome;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od Poreska uprava – Područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je ista zaposlena u privrednom društvu "Infrastruktura" doo – Podgorica od 10.03.2025. godine;
- Rješenje broj: UPI- 09-332/25-3451/2 od 26.09.2025. godine izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine kojim se TOMIĆ MILICI, diplomiranom inženjeru građevinarstva, stepen specijaliste, građevinarstva - smjer saobraćajni i smjer hidrotehnički iz Nikšića izdaje LICENCA za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja;
- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-3292 godine koja važi do 31.12.2026.

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora.

5. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi, i to:
 1. Potvrda o izvedenim radovima izdata od Opštine Berane kojom se potvrđuje da je "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA izvelo radove na Sanaciji lokalnog Puta Skakavac (Tifran) Štitari, L = 10000m. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno završen, Vrijednost radova: 509.581,00 EUR-a bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2025 - oktobar 2025,
 2. Potvrda broj 01-067/23-578/1 od 02.02.2023. godine izdata od Uprave za kapitalne projekte Vlada Crne Gore, kojom se potvrđuje da je "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA izvelo radove na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi, Vrijednost radova: 347.015,80 EUR bez pdv-a, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2022 - oktobar 2022, ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima,
 3. Potvrda broj 01-067/23-578/2 od 02.02.2023. godine izdata od Uprave za kapitalne projekte Vlada Crne Gore, kojom se potvrđuje da je "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA izvelo radove na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi, Vrijednost radova: 294.596,00 EUR, Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2022 - decembar 2022, ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima.

Uvidom u dostavljene potvrde utvrđeno je da su poslovi u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, u potvrdama je navedeno vrijeme realizacije ugovora, navedena je vrijednost predmeta nabavke i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Shodno navedenom, Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

6. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi, i to:
- Lista osnovnih sredstava u upotrebi od 2026. Godine, sa navođenjem osnovnih sredstava, elektronski potpisana od strane izvršnog direktora Vladimira Mirkovića

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora.

U cilju provjere Izjave privrednih subjekata DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA i "Infrastruktura" doo - Podgorica da nisu vršili neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika Naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovi privredni subjekti nisu vršili neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN u ovom postupku javne nabavke.

Radi provjere tačnosti Izjave privrednih subjekata DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA i "Infrastruktura" doo - Podgorica da nisu u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, poznajući vlasničku strukturu naručioca, nalazi da ovlašćena lica (izvršni direktori) ovih privrednih subjekata nemaju vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala. Takođe, Komisija je, na osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da između ovlašćenih lica privrednih subjekata i predstavnika naručioca ne postoje bračne ili vanbračne zajednice, niti srodnički ili tazbinski odnosi propisani članom 41 stav 1 tačka 2 ZJN, te da ne postoji sukob interesa u smislu navedene odredbe Zakona.

Radi provjere tačnosti Izjave privrednih subjekata DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA i "Infrastruktura" doo - Podgorica o nepostojanju sukoba interesa iz člana 42 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nalazi da navedeni privredni subjekti nisu izradili niti učestvovali u izradi tehničke dokumentacije, niti su vršili njenu reviziju, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci. Takođe je utvrđeno da ovlašćena lica, kao ni stručna lica ovog privrednog subjekta, nijesu učestvovali u izradi ili reviziji navedene tehničke dokumentacije, niti su učestvovali u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u ovom postupku javne nabavke, te da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 ZJN, kako je to i navedeno u datoj Izjavi privrednog subjekta.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da su privredni subjekata DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA i "Infrastruktura" doo - Podgorica u Izjavi privredni subjekti naveli tačne i istinite podatke, jer je utvrđeno da isti nisu vršili neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, te da ne postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2, niti iz člana 42 ZJN, odnosno da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Za ponuđača ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

ASFALT-BETON GRADNJA D.O.O. PODGORICA sa podugovaračima

Adresa ponuđača: ĐOKA MIRAŠEVIĆA 53, 81000, Podgorica

PIB: 02929864

e-mail: asphaltbetongradnja@gmail.com

telefon: 067216302

Ponuđena cijena: 257.572,00 EUR

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenljivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.


Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Obradio:

Predsjednik komisije za sprovođenja postupka javne nabavke
Ana Mršulja



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
DIREKTOR
MLADEN MIKIJEJLJ

