



Broj : 02-012/26- 9340

16.07.2026. godine

Pojašnjenje br. 4 tenderske dokumentacije br. 02-012/26-8736

Privredno društvo, koje je izvršilo preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 02-012/26-8736 od 02.07.2026.godine, objavljena na portalu CEJN-a dana 02.07.2026.. godine, za nabavku radova-Radovi na izgradnji trafostanice MBTS 10/0, 4kV, 1(2)x630 kVA sa uklapanjem u 10kV mrežu, CPV: 45232220 - Radovi na izgradnji trafostanica, ukupne procijenjene vrijednosti, bez uračunatog PDV-a 120.624,2 EUR, redni broj iz plana javnih nabavki: 63, tražilo je dana 15.07.2026.godine, pojašnjenje tenderske dokumentacije kako slijedi:

Pitanje broj.1 : Poštovani, u izmeni postupka od 09.07.2026. godine, u uslovima nakon izmjene, ste naveli sledeće: "Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja u radove, u skladu sa građevinskim dnevnikom. Rok za uvođenje u radove je 15 dana od dana potpisivanja ugovora.", dok ste u kriterijumima naveli sledeće: "Rok za izvođenje radova (izražava se u danima i ne može biti duži od 60 dana od dana uvođenja u posao, u skladu sa građevinskim dnevnikom.... NAPOMENA: Maksimalni rok za izvođenje radova ne može biti duži od 60 dana od dana uvođenja u posao, u skladu sa građevinskim dnevnikom." Kako ste u uslovima precizno naveli rok izvršenja Ugovora, a u kriterijumima ste naveli rok izvođenja radova, što je inače predmet ovog postupka i ne može biti duži od 60 dana, potrebno je odraditi neophodne korekcije kako bi se uskladila ova dva dijela tenderske dokumentacije. Srdačan pozdrav.

Odgovor: Pojašnjenje će biti dato kroz izmjene tenderske dokumentacije.

Elvir Kerović, predsjednik komisije

