



JP Sportski centar Nikšić

Naručilac :JP Sportski centar Nikšić
Djelovodni broj: 02-3273
Mjesto i datum :Nikšić, 21.12.2021.god.

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po zahtjevu zainteresovanog lica dostavljenog putem komunikacije kroz EsJN dana 17.12.2021. u 9:37, donosi i objavljuje na Portalu javnih nabavki:

POJAŠNJENJE BR.5

TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02-3255 od 09.12.2021.godine

šifra postupka #12943 od 09.12.2021.godine

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

**NABAVKA, TRANSPORT, ISPORUKA I MONTAZA/ INSTALACIJA DRVENOG
SPORTSKOG PODA I OPREME ZA DVORANU**

Pitanje:

1. navedeno je: Rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije predmetne nabavke ne dužem od 30 kalendarskih od dana zaključenja ugovora . K Podkriterijum kvalitet – rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu boduje se na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli:
$$\text{Broj bodova} = \text{najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu} / \text{ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu} \times 10 \text{ bodova}$$

Ponudlač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu iskazan u kalendarskim danima. Tenderskom dokumentacijom je određen maksimalni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Vrednovanje podkriterijuma kvalitet - rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu, vršiće se za ponuđene rokove isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu koji su povoljniji (kraći) od maksimalnog roka izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu. ZNAMO

DA OVAJ POSTUPAK JAVNE NABAVKE PRAKTIČNO TRAJE PREKO GODINU DANA
TE DA ZA NARUČIOCA NE BI TREBALO DA OVAJ ROK BUDE PREVIŠE BITAN....
MOLIMO NARUČIOCA DA ROK IZVRŠENJA UGOVORA PODIGNE NA MAX 45 DANA
ŠTO JE REALAN ROKE ZA SVE PROIZVOĐAČE SPORTSKOG PODA OSIM ZA
JEDNOG... MOLIMO NARUČIOCA DA NE BODUJE ROK IZVRŠENJA UGOVORA VEĆ
DA ZAŠTITI JAVNI INTERES TAKO ŠTO ĆE BODOVATI GARANTNI ROK KOJI JE
MNOGO BITNIJI OD ROKA IZVRŠENJA UGOVORA JER SVE ŠTO JE BRZO MOŽE BITI
I KUSO.... BODOVANJE ROKA IZVRŠENJA JE NAJČEŠĆE VELIKA MOGUĆNOST
MANIPULACIJE I DAVANJA PREDNOSTI NEKOM PONUĐAČU 2. MOLIMO
NARUČIOCA DA RAZMISLI DA LI JE BITNO TRAŽITI FOTOGRAFIJE KOJE SE TRAŽE
KADA TO UOPŠTE NIJE BITNO I SAMO ĆE KASNIJE DA MNOGO PROLONGIRA
EVALUACIJU PONUDA

Odgovor:

1, Usled preopterećenosti sportske dvorane raznim korisnicima, Naručilac je odlučio da kao bitan faktor ponude, izdvoji rok izvođenja radova, kako bi ista što kraće bila zatvorena za sve korisnike. Naručilac ostaje pri svom stavu bodovanja ponuda.

2. Tražene fotografije su sastavni dio ponude.

za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke

Ana Dragičević, dipl.pravnik

