

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KOMUNALNO" NIKŠIĆ

Broj 705

NIKŠIĆ 27.12. 2019 GOD.:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca DOO „Komunalno” Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica D.Pravice bb, PIB: 02000857, Broj računa: 535-3024-28, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Mileta Milatović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudča „Kokotović Rad“ DOO sa sjedištem u Nikšiću, Rastovac bb, PIB 03186237, Broj računa: 565-3163-07, Naziv banke: Lovćen banka, koga zastupa Dejan Kokotović, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljane ponuda za jednostavne nabavke za Transport građevinskih mašina niskonosećom prikolicom broj: 7509 od 17.12.2021.godine
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 7702 od 27.12.2021.god.
Ponuda ponudča „Kokotović Rad“ DOO šifra ponude 16080 od 20.12.2021.g.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši transport građevinskih mašina za potrebe DOO „Komunalno” Nikšić, u svemu prema prihvaćenoj ponudi ponudča „Kokotović Rad“ DOO koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 8.264,46 € bez PDV-a.
(slovima: osam hiljada dvjesta šezdeset četiri eura i četrdeset šest centi)
Ukupna vrijednost PDV-a iznosi 1.735,54 €
(slovima: jedna hiljada sedamsto trideset pet eura i pedeset četiri centa)

Član 3

Naručilac je u obavezi da dobavljaču plati ugovoreni iznos iz člana 2 ovog Ugovora virmanski, odloženo, u roku od 30 dana nakon izvršene usluge (ispostavljanje računa), na žiro račun broj 565-3163-07 kod Lovćen banke .

Član 4

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši transport građevinskih mašina niskonosećom prikolicom za DOO „Komunalno“ Nikšić iz člana 1 ovog Ugovora u svemu pod uslovima iz prihvaćene ponude. Dobavljač je saglasan da u ugovorenom roku neće doći do promjena u izvršenju svojih obaveza.

Član 5

Naručilac može raskinuti ugovor u svakom trenutku, uz obavezu Dobavljača da naručiocu izvrši po potvrđenim narudžbama transport građevinskih mašina niskonosećom prikolicom do datuma raskida Ugovora. U obavještenju o raskidu ugovora naručilac mora navesti razloge raskida koji su od interesa za naručioca i datum od kojeg raskid nastupa. Ugovorene strane će na utvrđeni dan raskida regulisati do tada nastala prava i obaveze. Ukoliko dobavljač jednostrano raskine ugovor, dužan je naručiocu nadoknaditi pretrpljenu štetu.

Član 6

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ,ili povodom ovog Ugovora - ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporovi između naručioca i dobavljača ne budu riješeni sporazumno, nadležan je Privredni sud u Podgorici. Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list“CG, broj 74/19)

Član 7

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora , prijenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Dobavljača . Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.



NARUČILAC
DOO „Komunalno“ Nikšić
izvršni direktor Mileta Milatović

4. 7. 2012.



DOBAVLJAČ/IZVRŠILAC
„Kokotović Rad“ DOO
direktor Dejan Kokotović

[Signature]