Izmjena postupka

Uslovi prije izmjena



Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji nije pravosnazno osudivan i Ciji
izvrsni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljeZjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; ¢)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) ucestovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu
uvjerenja ili potvrde nadleznog organa izdatog na osnovu
kaznene evidencije, u skladu sa propisima drzave u kojoj
privredni subjekat ima sjediste, odnosno u kojoj izvrsni
direktor tog privrednog subjekta ima prebivaliste

U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno

osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na

osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadleznog za

poslove naplate poreza, odnosno nadleznog organa

drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste.

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar  Uslovi za obavljanje
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u djelatnosti

drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se

dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom

registaru privrednih subjekata ili drugom odgovaraju¢em

registaru sa podacima o ovlas¢enom licu privrednog

subjekta



Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaséenje za Uslovi za obavljanje
obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi djelatnosti
akt) u skladu sa zakonom.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se
dostavljanjem ovlascenja za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt
nadleznog organa za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke) :

-- Licenca za izradu projektne dokumentacije i izvodaca
radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata -
"Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18
od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

- Licenca za projektovanje geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavhom
premjeru i katastru nepokretnosti ( Zakon o drzavhom
premjeru i katastru nepokretnosti - Sl list RCG”, br.
29/2007 i, SI. List CG", br. 32/2011 — dr. Zakon, 43/2015,
37/2017117/2018)

- Licenca za izvodenje geodetskih radova u oblasti
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru ( Zakon o drzavnom premjeru i
katastru nepokretnosti - Sl list RCG”, br. 29/2007 i ,, SI.
List CG", br. 32/2011 — dr. Zakon, 43/2015, 37/2017 i

17/2018).
Privredni subjekat je duzan da posjeduje: Strucna i tehnicka
O minimum strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su sposobnost

potrebni za izvrSenje ugovora;

Privredni subjekat je duzan da posjeduje minimum
stru¢nih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za
izvrSenje ugovora sto se dokazuje dokazom o
angazovanju radne snage (kopija radne knjiZice, prijava za
osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajué¢im
referencama koje su potrebne za izvrSenje predmeta
nabavke u skladu sa zakonom. Napomena pod
odgovarajuc¢im referencama se podrazumijeva
dostavljanje trazenih licenci i potvrda o ¢lanstu u
InZenjerskoj komori Crne Gore. Privredni subjekat je duzan
da posjeduje: minimum strucnih i kadrovskih kapaciteta
koji su potrebni za izvrSenje ugovora: minimum jedno lice
struke (djelatnost) gradevinska, smjer konstruktivni, koje
posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje



djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore , minimum jedno
lice struke (djelatnost) gradevinska, smjer saobracajni,
koje posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore, minimum jedno lice
struke (djelatnost) gradevinska, smjer hidrotehnika, koje
posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore, minimum jedno lice
struke (djelatnost) elektrotehnicke, smjer elektronika koje
posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore , minimum jedno
lice struke (djelatnost) elektrotehnicke, smjer energetika
koje posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore, minimum jedno lice
geodetske struke koje posjeduje ovlaséenje za
projektovanje i izvodenje geodetskih radova.

Napomena: Ovlasceni inzenjer koji ¢e rukovoditi
gradenjem na objektu u cjelini, istovremeno moze biti i
ovlasceni inZenjer za pojedine radove na gradenju na
objektu.

Iz postupka javne nabavke iskljuci¢e se privredni subjekta
koji je netacno prikazivao Cinjenice u vezi ispunjenosti
uslova u postupku javne nabavke

Posebni osnovi za
iskljucenje iz
postupka javne
nabavke



Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u
obavezi prema ponudi u periodu vazenja ponude i 3 dana
nakon isteka vazenja ponude.

Garancija ponude Ce se aktivirati ako ponudac:

1) odustane od ponude u roku vazenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja
ugovorg;

3) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavci ili okvirni
sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netacne Cinjenice o
ispunjenosti uslova iz ¢lana 111 stav 4 Zakona o javnim
nabavkama.

Rok vazenja ponude je 120 dana od dana otvaranja
ponuda.

Rok izvrSenja ugovora je: je 365 dana od dana uvodenja
izvodaca u posao.

Narucilac se obavezuje da lzvodaca uvede u posao u roku
od 15 dana od dana prijave gradenja objekta

Mjesto izvrSenja ugovora je, Opstina Herceg Novi.

Rok pladanja je: 30 dana od dana ovjere priviemene
situacije za izvrSene usluge, odnosno privremene i
okoncane situacije za izvedene radova

Nacin placanja je: virmanski

Uslovi pladanja su: Izvodjacu ¢e se na ziro racun uplatiti po
ovjerenim priviemenim mjesecnim situacijama i
okoncanoj situaciji

Garantni rok: Izvodjac garantuje za kvalitet izvedenih
radova koji su predmet ovog ugovora u roku od
minimum 24 mjeseci. Garantni rok pocinje teéi od dana
dobijanja zavrsnog izvestaja stru¢nog nadzora i
primopredaje objekta

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta — razmatranje
izvjeStaja o stru¢nom nadzoru od strane ovlaséenih lica
narucioca a izvodjac je duzan da postupi po eventualnim
primjedbama;

Garancija ponude

Rok vazenja ponude

Rok izvrsenja
ugovora

Mjesto izvrSenja
ugovora

Rok pladanja

Nacin placanja

Uslovi pladanja

Garantni rok

Nacin sprovodenja
kontrole kvaliteta



Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana
sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta
predmeta nabavke: Ateste obezbjeduje izvodac i sastavni
su dio gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod
narucioca. lzvodac treba da dostavi svu atestnu
dokumentaciju i sertiifikate u toku izvodenja radova, i to
za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene
radove nakon zavrsetka istih.

Izjava privrednog subjekta

lzvjeStaj o testiranju, potvrde i drugi nacini dokazivanja -
lzvodac dostavlja Naruciocu potrebnu tehnicku
dokumentaciju o izvrsenim ispitivanjima materijala i
opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike
materijala i opreme u skladu sa tehnickim specifikacijama
i Glavnim projektom.

Primopredaja i pustanje u rad: sprovodi Izvodjac i nadzor

Nacin obracuna troskova izvedenih radova:po izvedenim
koli¢inama radova i jedini¢nim cijenama

Uslove za primopredaju: pozitivni izvestaji stru¢nog
nadzora

Ponudac snosi troskove naknade koris¢enja patenata i
odgovoran je za povredu zasticenih prava intelektualne
svojine trecih lica

Dokaz odnosno
sertifikat, koje izdaju
akreditovana
sertifikaciona tijela o
ispunjavanju uslova
kvaliteta predmeta
nabavke
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Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnijaje  Drugi uslovi
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu:

0 garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti
ugovora sa rokom vazenja 60 dana duzim od roka za
izvodenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo
garantuje potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih
obaveza. Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni
dio Ugovora o gradenju; Izvodac je duzan da osigura da je
Garancija za dobro izvrsenje ugovora valjana i na snazi sve
do zavrSene primopredaje radova.

Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dode do izmjene
cijene ugovora, Izvodac je duzan da saglasno izmjeni
Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveca
vrijednost Garancije.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je  Drugi uslovi
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za Stetu
koja moze da nastane naruciocu i tre¢im licima od vrsenja
ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom
vazenja od dana pocetka izvrSenja ugovora do dana isteka
garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da
se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik
odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na
objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku ito izvodenje radova
izgradnji saobracajnice- sekundarna putna mreza za
potrebe autobuske stanice u naselju Bare- Igalo, Opstina
Herceg Novi. U slucaju da izabrani ponudac uz potpisan
ugovor o javnoj nabavci ne dostavi narucioacu ovu polisu
ili je dostavi u roku koji je manji od ponudenog garantnog
roka bice aktivirana garancija ponude



Izvodac je duzan da najkasnije 8 dana prije isteka roka Drugi uslovi
vaznosti garancije za dobro izvrSenje ugovora, dostavi
Naruciocu:

O garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku,
u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih
radova, sa rokom vaZenja do isteka garantnog roka, za
slucaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se
garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje
potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza za
vrijeme trajanja garantnog roka.

Tehnike i metode gradenja: u skladu sa glavnim Tehnike i metode
projektom, koji je dostupan na web site-u Uprave javnih  gradenja
radova (www.ujr.gov.me).

PROJEKTANT: Saobracaj: Mr Nikola Lukovi¢, dipl.inz.grad.

(Institut za gradevinarstvo d.o.o. Podgorica) - Saobracajna
signalizacija i oprema puta: Mr Predrag Koprivica,

dipl.inz.saob. (Via Ing d.o.o. Niksi¢) - Hidrotehnicke

instalacije: Zana Cukovi¢, dipl.inz.grad. (Nik Com d.o.o.

Niksi¢) - Elektroinstalacije jake struje: Milo$ Lasica,

dipliinz.el. (L-MONT d.o.o. Podgorica) - Elektroinstalacije

slabe struje: Zoran Kaluderovi¢, dipl.inz.el. (TK-Link d.o.o.

Podgorica) - Konstrukcija: Prof. dr Radenko Pejovic,

diplinz.grad. (Institut za gradevinarstvo d.o.o. Podgorica) -
Protivpozarni elaborat: Ivan Cukovi¢, dipl.inz.mas. (Paming

d.o.o. Podgorica) - Elaborat zastite na radu: lvan Cukovi¢,

spec.sci. mas. i zop-a (Paming d.o.o. Podgorica) - Elaborat
eksproprijacije: Mr Dusko Boskovi¢, dipl.inz.geod. (Geo-

Metar d.o.o. Podgorica)

Opste napomene: Jedini¢ne cijene svih radova obuhvataju Drugi uslovi
nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i
ugradnju/montazu u svemu prema opisima iz predmjera.
Predmjerom je obuhvacena nabavka, transport, izrada i
montaza svog havedenog materijala i opreme, ukljucujuci
i sav sitan montazni i potrosni materijal koji neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i
pustanje instalacija u rad i pribavljanje atestne
dokumentacije Sav ugradeni materijal i opremaju moraju
odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu
definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.
Prilikom realizacije ugovora izvodac¢ dostavlja naruciocu
ateste o izvrSenim ispitivanjima materijala i opreme kojima
se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme



definisani tenderskom dokumentacijom i ponudom. Sve
troskove ispitivanja materijala i opreme i kompletiranje
atestne dokumentacije snosi Izvodac. Jedini¢ne cijene svih
pozicija radova, ukljucuju sav ru¢ni utovar i istovar
materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i
vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do
mjesta istovara u motorno vozilo.Jedini¢ne cijene svih
pozicija radova bez posebne napomene, ukljucuju sve
radova na upravljanju otpadom prema vazeéoj zakonskoj
regulativi.Obaveza lzvodaca radova je da u jedini¢nim
cijenama ukalkuliSe izradu Elaborata originalnih terenskih
podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane
geodetske organizacije, Projekat Izvedenog objekta i
Projekat osmatranja tla i potpornih konstrukcija. Duznost
ponudjaca je da prije podnoSenja ponude detaljno prouci
tehnicke uslove koji su sastavni dio projekta, upozna se sa
projektom i terenom, kako bi stekao jasnu sliku o vrsti i
obimu radova. Svi radovi, obuhvaceni predmjerom,
moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova,
tehnickim uslovima za izvodjenje iz projekta, projektnom
dokumentacijom i vaze¢im propisima i standardima.
Ponudac e u jedinicne cijene, za svaku poziciju radova,
obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinacne
pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje:
postavljanje i odrzavanje poslovnih prostorija na
gradilistu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju
materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata;
obezbjedenje gradilista; obezbjedjenje deponije;
angazovanje adekvatne radne snage; odrzavanje
instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i
radne snage; ras¢is¢avanje terena po zavrsetku radova;
sve troskove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja
kvaliteta ugradjenih materijala i opreme i izvedenih
radova; obezbjedjenje nesmetanog odvijanja saobracaja u
toku izvodjenja radova; skladistenje, cuvanje i zastitu
materijala, opreme i ve¢ izvedenih radova od osteéenja do
primopredaje radova; troskove zastite na radu; troskove
rezije, doprinose, takse i poreze; sav nespecifirani materijal
i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjac je obavezan
da ukljudi u jedini¢ne cijene, za kompletan zavrsetak
radova. Nakon izvrSenja Ugovora, Izvodac je obavezan da
sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i
ljudstvo, kao i da izvrsi ¢iSc¢enje lokacije na kojoj je bilo
organizovano gradiliste, postujuéi ekoloske propise i



standarde tokom cijelog perioda izvrSenja radova. Izvodac
¢e vodtii ra¢una o obezbjedenju podzemnih instalacija i
objekata infrastrukture i popraviti sva osteéenja nastala
prilikom izvodenja radova. Sva oStecenja koja Izvodac
prouzrokuje sopstvenom nepaznjom, obavezan je da
otkloni odmah i o svom trosku, uz prisustvo Institucije
koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvodenja.
Izvodac je obavezan da posebnu paznju vodi o objektima
koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode
radovi jer je za eventalne Stete materijalno
odgovoran.Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvodaca
radova. Ponudja¢ obavezan da troskove obezbjedjenja
deponije, takse za deponiju, odobrenja nadleznih
institucija i transporta materijala, ukalkulise kroz jedini¢ne
cijene.

Uslovi nakon izmjena

Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji nije pravosnazno osudivan i ciji
izvrsni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljezjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; ¢)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) u¢estovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu
uvjerenja ili potvrde nadleZznog organa izdatog na osnovu
kaznene evidencije, u skladu sa propisima drzave u kojoj
privredni subjekat ima sjediste, odnosno u kojoj izvrsni
direktor tog privrednog subjekta ima prebivaliSte



U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po
oshovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno
osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na
osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadleznog za
poslove naplate poreza, odnosno nadleznog organa
drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste.

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste.
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se
dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom
registaru privrednih subjekata ili drugom odgovaraju¢em
registaru sa podacima o ovlaséenom licu privrednog
subjekta

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaséenje za
obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi
akt) u skladu sa zakonom.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se
dostavljanjem ovlascenja za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt
nadleznog organa za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke) :

-- Licenca za izradu projektne dokumentacije i izvodaca
radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata -
"Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18
od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

- Licenca za projektovanje geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru nepokretnosti ( Zakon o drzavhom
premjeru i katastru nepokretnosti - ,SI list RCG”, br.
29/2007 i, SI. List CG", br. 32/2011 - dr. Zakon, 43/2015,
37/2017 i 17/2018)

- Licenca za izvodenje geodetskih radova u oblasti
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru ( Zakon o drzavnom premjeru i
katastru nepokretnosti - ,SI list RCG", br. 29/2007 i ,, SI.
List CG", br. 32/2011 — dr. Zakon, 43/2015, 37/2017 i
17/2018).

Privredni subjekat je duzan da posjeduje:

Obavezni uslovi

Uslovi za obavljanje
djelatnosti

Uslovi za obavljanje
djelatnosti

Struc¢na i tehnicka



O minimum strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su sposobnost
potrebni za izvrSenje ugovora;

Privredni subjekat je duzan da posjeduje minimum
strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za
izvrSenje ugovora sto se dokazuje dokazom o
angazovanju radne snage (kopija radne knjizice, prijava za
osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovaraju¢im
referencama koje su potrebne za izvrSenje predmeta
nabavke u skladu sa zakonom. Napomena pod
odgovarajucim referencama se podrazumijeva
dostavljanje trazenih licenci i potvrda o ¢lanstu u
InZenjerskoj komori Crne Gore. Privredni subjekat je duzan
da posjeduje: minimum strucnih i kadrovskih kapaciteta
koji su potrebni za izvrSenje ugovora: minimum jedno lice
struke (djelatnost) gradevinska, smjer konstruktivni, koje
posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore , minimum jedno
lice struke (djelatnost) gradevinska, smjer saobracajni,
koje posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore, minimum jedno lice
struke (djelatnost) gradevinska, smjer hidrotehnika, koje
posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore, minimum jedno lice
struke (djelatnost) elektrotehnicke, smjer elektronika koje
posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore , minimum jedno
lice struke (djelatnost) elektrotehnicke, smjer energetika
koje posjeduje licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje
objekata izdatu od strane nadleznog ministasrtva u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore, minimum jedno lice



geodetske struke koje posjeduje ovlas¢enje za
projektovanje i izvodenje geodetskih radova.

Napomena: Ovlasceni inzenjer koji ¢e rukovoditi
gradenjem na objektu u cjelini, istovremeno moze biti i
ovlasceni inzenjer za pojedine radove na gradenju na
objektu.

Iz postupka javne nabavke iskljucice se privredni subjekta
koji je netacno prikazivao Cinjenice u vezi ispunjenosti
uslova u postupku javne nabavke

Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u
obavezi prema ponudi u periodu vazenja ponude i 3 dana
nakon isteka vazenja ponude.

Garancija ponude Ce se aktivirati ako ponudac:

1) odustane od ponude u roku vazenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja
ugovora;

3) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavci ili okvirni
sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netacne Cinjenice o
ispunjenosti uslova iz ¢lana 111 stav 4 Zakona o javnim
nabavkama.

Rok vaZenja ponude je 120 dana od dana otvaranja
ponuda.

Rok izvrSenja ugovora je: je 365 dana od dana uvodenja
izvodaca u posao.

Narucilac se obavezuje da Izvodacda uvede u posao u roku
od 15 dana od dana prijave gradenja objekta

Mjesto izvrsenja ugovora je, Opstina Herceg Novi.

Rok placdanja je: 30 dana od dana ovjere priviemene
situacije za izvrsene usluge, odnosno privremene i
okoncane situacije za izvedene radova

Nacin placanja je: virmanski

Uslovi placanja su: Izvodjacu ¢e se na ziro racun uplatiti po
ovjerenim priviemenim mjesecnim situacijama i okoncanoj
situaciji

Posebni osnovi za
iskljucenje iz
postupka javne
nabavke

Garancija ponude

Rok vazenja ponude

Rok izvrsenja
ugovora

Mjesto izvrsenja
ugovora

Rok placanja

Nacin placanja

Uslovi pladanja



Garantni rok: Izvodja¢ garantuje za kvalitet izvedenih
radova koji su predmet ovog ugovora u roku od
minimum 24 mjeseci. Garantni rok pocinje teéi od dana
dobijanja zavr$nog izvestaja stru¢nog nadzora i
primopredaje objekta

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta — razmatranje
izvjestaja o stru¢nom nadzoru od strane ovlaséenih lica
narucioca a izvodjac je duzan da postupi po eventualnim
primjedbama;

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana
sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta
predmeta nabavke: Ateste obezbjeduje izvodac i sastavni
su dio gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod
narucioca. Izvodac treba da dostavi svu atestnu
dokumentaciju i sertiifikate u toku izvodenja radova, i to
za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene
radove nakon zavrsetka istih.

Izjava privrednog subjekta

Izvjestaj o testiranju, potvrde i drugi nacini dokazivanja -
Izvodac dostavlja Naruciocu potrebnu tehnicku
dokumentaciju o izvrSenim ispitivanjima materijala i
opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike
materijala i opreme u skladu sa tehnic¢kim specifikacijama
i Glavnim projektom.

Primopredaja i pustanje u rad: sprovodi lzvodjac i nadzor

Nacin obracuna troskova izvedenih radova:po izvedenim
koli¢inama radova i jedini¢nim cijenama

Uslove za primopredaju: pozitivni izvestaji stru¢nog
nadzora
Ponudac snosi troskove naknade koris¢enja patenata i

odgovoran je za povredu zasticenih prava intelektualne
svojine trecih lica

Garantni rok

Nacin sprovodenja
kontrole kvaliteta

Dokaz odnosno
sertifikat, koje izdaju
akreditovana
sertifikaciona tijela o
ispunjavanju uslova
kvaliteta predmeta
nabavke

ESPD

lzvjestaj o testiranju,
potvrde i drugi
nacini dokazivanja

Uslovi za
primopredaju
Nacin obracuna
troskova izvedenih
radova

Uslovi za
primopredaju

Ponudac snosi
troskove naknade
koris¢enja patenata i
odgovoran je za
povredu zasti¢enih
prava intelektualne
svojine trecih lica



Ponudac cija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je  Drugi uslovi
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu:

0 garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti
ugovora sa rokom vazenja 60 dana duzim od roka za
izvodenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo
garantuje potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih
obaveza. Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni
dio Ugovora o gradenju; Izvodac je duzan da osigura da je
Garancija za dobro izvrSenje ugovora valjana i na snazi sve
do zavrSene primopredaje radova.

Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dode do izmjene
cijene ugovora, Izvodac je duzan da saglasno izmjeni
Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveca
vrijednost Garancije.

Ponudac cija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je  Drugi uslovi
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za Stetu
koja moze da nastane narudiocu i tre¢im licima od vrsenja
ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom
vazenja od dana pocetka izvrSenja ugovora do dana isteka
garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da
se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik
odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na
objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku ito izvodenje radova
izgradnji saobracajnice- sekundarna putna mreza za
potrebe autobuske stanice u naselju Bare- Igalo, Opstina
Herceg Novi. U slucaju da izabrani ponudac uz potpisan
ugovor o javnoj nabavci ne dostavi narucioacu ovu polisu
ili je dostavi u roku koji je manji od ponudenog garantnog
roka bice aktivirana garancija ponude



Izvodac je duzan da najkasnije 8 dana prije isteka roka Drugi uslovi
vaznosti garancije za dobro izvrsenje ugovora, dostavi
Naruciocu:

0 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku,
u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih
radova, sa rokom vazenja do isteka garantnog roka, za
slucaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se
garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje
potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza za
vrijeme trajanja garantnog roka.

Tehnike i metode gradenja: u skladu sa glavnim Tehnike i metode
projektom, koji je dostupan na web site-u Uprave javnih  gradenja
radova (www.ujr.gov.me).

PROJEKTANT: Saobracaj: Mr Nikola Lukovi¢, dipl.inz.grad.

(Institut za gradevinarstvo d.o.o. Podgorica) - Saobradajna
signalizacija i oprema puta: Mr Predrag Koprivica,

dipl.inz.saob. (Via Ing d.o.o. Niksi¢) - Hidrotehnicke

instalacije: Zana Cukovi¢, dipl.inz.grad. (Nik Com d.o.0.

Niksi¢) - Elektroinstalacije jake struje: Milo$ Lasica,

dipl.inz.el. (L-MONT d.o.o. Podgorica) - Elektroinstalacije

slabe struje: Zoran Kaluderovi¢, dipl.inz.el. (TK-Link d.o.o.

Podgorica) - Konstrukcija: Prof. dr Radenko Pejovic,

dipl.inz.grad. (Institut za gradevinarstvo d.o.o. Podgorica) -
Protivpozarni elaborat: Ivan Cukovi¢, dipl.inz.mas. (Paming

d.o.o. Podgorica) - Elaborat zastite na radu: Ivan Cukovi¢,

spec.sci. mas. i zop-a (Paming d.o.o. Podgorica) - Elaborat
eksproprijacije: Mr Dusko Boskovi¢, dipl.inz.geod. (Geo-

Metar d.o.o. Podgorica)

Opste napomene: Jedinicne cijene svih radova obuhvataju Drugi uslovi
nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i
ugradnju/montazu u svemu prema opisima iz predmjera.
Predmjerom je obuhvacena nabavka, transport, izrada i
montaza svog navedenog materijala i opreme, ukljucujuci
i sav sitan montazni i potroSni materijal koji neophodan za
stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i
pustanje instalacija u rad i pribavljanje atestne
dokumentacije Sav ugradeni materijal i opremaju moraju
odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu
definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.
Prilikom realizacije ugovora izvodac dostavlja naruciocu
ateste o izvrSenim ispitivanjima materijala i opreme kojima
se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme



definisani tenderskom dokumentacijom i ponudom. Sve
troskove ispitivanja materijala i opreme i kompletiranje
atestne dokumentacije snosi Izvodac. Jedinicne cijene svih
pozicija radova, ukljucuju sav ru¢ni utovar i istovar
materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i
vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do
mjesta istovara u motorno vozilo.Jedinicne cijene svih
pozicija radova bez posebne napomene, ukljucuju sve
radova na upravljanju otpadom prema vazecoj zakonskoj
regulativi.Obaveza lzvodaca radova je da u jedini¢nim
cijenama ukalkulise izradu Elaborata originalnih terenskih
podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane
geodetske organizacije, Projekat Izvedenog objekta i
Projekat osmatranja tla i potpornih konstrukcija. Duznost
ponudjaca je da prije podnoSenja ponude detaljno prouci
tehnicke uslove koji su sastavni dio projekta, upozna se sa
projektom i terenom, kako bi stekao jasnu sliku o vrsti i
obimu radova. Svi radovi, obuhvaceni predmjerom,
moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova,
tehnickim uslovima za izvodjenje iz projekta, projektnom
dokumentacijom i vazec¢im propisima i standardima.
Ponudac ¢e u jedini¢ne cijene, za svaku poziciju radova,
obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinacne
pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje:
postavljanje i odrzavanje poslovnih prostorija na
gradilistu, nabavkuy, ispitivanje, transport i ugradnju
materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata;
obezbjedenje gradilista; obezbjedjenje deponije;
angazovanje adekvatne radne snage; odrzavanje
instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i
radne snage; ras¢iscavanje terena po zavrsetku radova; sve
troskove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta
ugradjenih materijala i opreme i izvedenih radova;
obezbjedjenje nesmetanog odvijanja saobracaja u toku
izvodjenja radova; skladistenje, Cuvanje i zastitu materijala,
opreme i vec izvedenih radova od ostecenja do
primopredaje radova; troskove zastite na radu; troskove
rezije, doprinose, takse i poreze; sav nespecifirani materijal
i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjac je obavezan
da ukljudi u jedini¢ne cijene, za kompletan zavrsetak
radova. Nakon izvrsenja Ugovora, Izvodac je obavezan da
sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i
ljudstvo, kao i da izvrsi ¢iS¢enje lokacije na kojoj je bilo
organizovano gradiliste, postujuéi ekoloske propise i



standarde tokom cijelog perioda izvrSenja radova. Izvodac
¢e vodtii rauna o obezbjedenju podzemnih instalacija i
objekata infrastrukture i popraviti sva osteéenja nastala
prilikom izvodenja radova. Sva oStecenja koja Izvodac
prouzrokuje sopstvenom nepaznjom, obavezan je da
otkloni odmah i o svom trosku, uz prisustvo Institucije
koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvodenja.
Izvodac je obavezan da posebnu paznju vodi o objektima
koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode
radovi jer je za eventalne Stete materijalno
odgovoran.Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvodaca
radova. Ponudjac obavezan da troskove obezbjedjenja
deponije, takse za deponiju, odobrenja nadleznih
institucija i transporta materijala, ukalkulise kroz jedini¢ne
cijene.

Kriterijumi prije izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca

Kvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovace se na Eksplicitna numericka
slededi nacin: max 10 bodova primjenom ovog parametra vrijednost
dobija ponudjac sa najduzim garantnim rokom, a ostali

ponudjaci dobijaju proporcionalno manji broj bodova po

formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduzi

ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjacima e se

bodovati garantni rok koji ne moze biti kraéi od 24

mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova. Garantni

rok se iskazuje u mjesecima i pocinje te¢i od dana

primopredaje izvedenih radova. Maksimalni garantni rok je

60 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova.

Garantni rok se iskazuje u mjesecima i pocinje te¢i od dana
primopredaje izvedenih radova..

Metod bodovanja

Apsolutno



Kriterijumi nakon izmjena
Opis
Kvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovacde se na
sledeci nacin: max 10 bodova primjenom ovog parametra
dobija ponudjac sa najduzim garantnim rokom, a ostali
ponudjaci dobijaju proporcionalno manji broj bodova po
formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduzi
ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjacima ce se
bodovati garantni rok koji ne moze biti kraéi od 24 mjeseca
od dana primopredaje izvedenih radova. Garantni rok se
iskazuje u mjesecima i pocinje tec¢i od dana primopredaje
izvedenih radova. Maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od
dana primopredaje izvedenih radova. Garantni rok se
iskazuje u mjesecima i pocinje te¢i od dana primopredaje
izvedenih radova..

Eksplicitna numericka
vrijednost

Tehnicka specifikacija prije izmjena

Procijenjena Redni broj  Opis predmeta nabavke
vrijednost bez predmeta
PDV
nabavke
640000.00 1 SAOBRACAJ- A.PRIPREMNI RADOVI. Geodetsko

obiljezavanje saobracajnih povrsina, elementarne i
detaljne tacke situacionog plana i visinske kote.

2 Rasciscavanje terena sa uklanjanjem rastinja i drveca sa
granica zahvata projekta, vadenjem panjeva, utovarom i
transportom na deponiju STD=5km.

3 Masinsko i ru¢no rusenje postojecih betonskih ivicnjaka.
Pozicija obuhvata rusenje, utovar i transport na deponiju
STD=5km.

4 Masinsko rusenje postojecih betonskih povrsina debljine
20cm. Pozicija obuhvata rusenje, utovar i transport na
deponiju STD=5km.

5 Masinsko rusenje postojedih asfaltnih povrsina debljine
20cm. Pozicija obuhvata rusenje, utovar i transport na
deponiju STD=5km.

6 Masinsko isijecanje asfaltne povrsine debljine 10cm radi
uklapanja u postojece stanje.

Ocekivani odgovor ponudaca

Metod bodovanja
Apsolutno

Koli¢ina

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Jedinica mjere

0.80 ha

1.00 paus

257.40 m

639.56 m2

567.10 m2

439.07 m



640000.00 7 Masinsko i rué¢no rudenje postojecih zidanih zidova i
betonskih zidova sa temeljima. Pozicija obuhvata rusenje,
utovar i transport na deponiju STD=5km.

8 B. ZEMLJANI RADOVI. Masinsko uklanjanje povrsinskog
sloja zemlje u sloju debljine d=30cm sa deponovanjem na
lokaciji gradilista radi kasnije ugranje u pozicije za
humuziranje.

9 Masinsko uklanjanje povrsinskog sloja zemlje i zaprljanog
tampona u sloju debljine d=30cm, sa utovarom i
transportom na deponiju STD=5km

10 Iskop zemlje Ill i IV kategorije sa privr.emenim
deponovanjem na gradilistu radi kasnije ugradnje u nasip.

11 Iskop zemlje Ill i IV kategorije sa utovarom i transportom
na deponiju STD=5km.

12 Masinsko uredenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje
do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne povrsine
debljine 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom
stisljivosti Ms=400N/m?2

13 Izrada nasipa prema projektovanim profilima i kotama od
materijala iz iskopa.

14 Nabavka i transport drobljenog kamenog agregata za
zamjenu tla, frakcije 0/100mm i izrada nasipa prema
projektovanim profilima i kotama.

15 Ugradnja humusa na dijelu parcele debljine 20cm, od
materijala deponovanog na gradilistu.

16 Zatravljivanje i zastita kosina metodom masinskog sijanja
- hidrosjetve. Pozicija podrazumijeva formiranje travnjaka
masinskim nanosenjem mjesavine vode, sjemena, dubriva

i zaStitnog malca, prskanjem po kosinama koje se tretiraju.

17 C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA. Nabavka, transport i
ugradnja tampona od drobljenog kamenog materijala O-
32 mm debljine 20cm i 35cm.

18 Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog noseceg
sloja BNS 22sA debljine d=9cm.

19 Nabavka, transport i ugradnja habajuceg sloja od asfalt
betona AB 11sE debljine d=4cm.

20 Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona MB30 i
izrada platoa debljine d=20cm za uklapanje na postojeéu
grarazu. Beton se armira armaturnom mrezom Q257 u
donjoj zoni.

7.00 m3

335.18 m3

1579.68 m3

321.84 m3

9314.34 m3

5808.06 m2

321.84 m3

4237.48 m3

335.18 m3

425.88 m2

1923.85 m3

4476.28 m2

4514.99 m2

18.47 m2



640000.00

21 Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona MB30 i
izrada betonskog stepenista za uklapanje pjesackih
prilaza. Beton se armira konstruktivno mrezom Q188.

22 Nabavka, transport i ugradnja ivicnjaka. Ivi¢njak
20/24/80cm

23 Oboreni ivicnjak 24/18/80cm
24 Prelazni ivicnjak

25 Nabavka i transport materijala i izrada betonskih trotoara
od betona marke MB30 prema projektovanim profilima.
Trotoari se izraduju u debljini d=12cm.

26 D. OSTALI RADOVI. Izrada Celi¢ne ograde izmedu trotoara
i kanala za vodu, visine 1,1Tm. Pozicija obuhvata izradu i
montazu ograde sa antikorozivnom zastitom, kao i
ankerisanje u betonsku gredu kanala.

27 Izrada projekta izvedenog objekta

28 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA | OPREMA - A.PRIPREMNI
RADOVI - Uklanjanje saobraéajnih znakova i reklamnih
panoa, demontaza znaka uklanjanje stuba znaka

29 B. ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE | — Standardni
saobracajni znakovi. Nabavka montaza i ugradnja
znakova. Znakovi opasnosti i znakovi izricitih naredbi. |-
14 obiljezeni pjesacki prelaz (trouglasti stranica 900 mm) -
klasa I

30 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. | — 27 ukrstanje sa sporednim putem
pod pravim uglom (trouglasti stranica 900 mm) - klasa IlI

31 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 1 ukrstanje sa putem sa prvenstvom
prolaza (trouglasti stranica 900 mm) - klasa IlI

32 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 30 (40) ogranicenje brzine (okrugli
prec¢nika 600 mm) - klasa llI

33 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il = 30 (50) ogranicenje brzine (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

34 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il —43 obavezan smjer (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

2.00 kom

850.22 m'

56.22 m'
26.40 m'
1057.56 m2

19523 m

1.00 paus.
12.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

4.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

1.00 kom
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35 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 1 ukrstanje sa putem sa
prvenstvom prolaza (trouglasti stranica 900 mm) - klasa I

36 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il - 2 STOP obavezno zaustavljanje
(osmougaoni pre¢nika 600 mm) - klasa Il

37 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il - 30 (40) ogranicenje brzine (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

38 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il - 30 (20) ogranicenje brzine (okrugli
prec¢nika 600 mm) - klasa Il

39 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il —43 obavezan smjer (okrugli
precnika 600 mm) - klasa |l

40 Standardni saobradajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 43.1 obavezan smjer (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

41 Znakovi obavjestenja. Ill — 3 put sa prvenstvom prolaza
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Il

42 Znakovi obavjestenja. Ill — 6 oznaceni pjesacki prelaz
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Il

43 Znakovi obavjestenja. Ill — 11.1 prestrojavanje vozila
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa lll

44 Znakovi obavjestenja. lll — 204 putokazna tabla
(pravougaoni 1500x1000 mm) - klasa lll

45 Znakovi obavjestenja. lll - 204.1 putokazna tabla
(pravougaoni 1700x700 mm) - klasa Il

46 Znakovi obavjestenja. Il — 3 put sa prvenstvom prolaza
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Il

47 Znakovi obavjestenja. Ill — 6 oznaceni pjesacki prelaz
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa |l

48 Znakovi obavjestenja. lll - 11 prestrojavanje vozila
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa Il

49 Znakovi obavjestenja. lll - 11.1 prestrojavanje vozila
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa Il

50 Znakovi obavjestenja. Il — 72 zavrSetak saobracajne trake

(pravougaoni 600x900 mm) - klasa |l

1.00 kom

4.00 kom

4.00 kom

1.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

5.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

3.00 kom

6.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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51 Nosaci saobradajnih znakova. Jednostubni cijevni nosaci
L=3400 mm

52 Jednostubni cijevni nosaci L=3500 mm
53 Jednostubni cijevni nosaci L=3700 mm
54 Jednostubni cijevni nosaci L=3800 mm
55 Jednostubni cijevni nosaci L=3900 mm
56 Jednostubni cijevni nosaci L=4200 mm
57 Jednostubni cijevni nosaci L=4500 mm
58 Jednostubni cijevni nosaci L=4800 mm

59 ELEMENTI HORIZONTALNE SICNALIZACIJE (C) Uzduzne
oznake - JUS U.S4.222, 223, 224. Neisprekidana linija bijele
boje, d=15cm

60 Kratka isprekidana linija tipa A, bijele boje (1,0+1,0), d=15
cm

61 Ostale oznake - JUS U. S4. 229, 230, 231, 231, 232, 233,
234. Polja za usmjeravanje saobracaja

62 Strelice, duzine 5.00m

63 Poprecne oznake - JUS U.S4.225, 226, 227, 228.
Neisprekidane linije zaustavljanja Sirine 0,50m

64 Isprekidane linije zaustavljanja Sirine 0,50m

65 Isprekidane linije zaustavljanja - trouglovi

66 Pjesacki prelazi

67 ELEMENTI SAOBRACAJNE OPREME . Zaétitna ograda
(nabavka i montaza). jednostrana distantna H1W?2

68 kosi pocetak i zavrsetak, I=4m

69 Polukruzni zavrSetak

70 Reflektujuca tijela. katadiopteri na zastitnoj ogradi na 8 m
- VIll-2

71 markeri VIII-3

72 Taktilne crte (nabavka i montaza). taktilna crta upozorenja,
Cepaste strukture, 40x40cm

73 taktilna crta vodenja 40x40cm

15.00 kom

1.00 kom
2.00 kom
2.00 kom
6.00 kom
7.00 kom
5.00 kom
1.00 kom
125.00 m2

38.00 m2

46.50 m2

25.00 kom
6.00 m2

4.00 m2

1.70 m2

160.00 m2
24.00 m

1.00 kom
1.00 kom
5.00 kom

13.00 kom
124.00 kom

93.00 kom
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74 FEKALNA KANALIZACIJA. 1.Pripremni radovi. Obiljezavanje

75

76

77

78

trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom
izvodenja. Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u
svemu prema geometrijskim elementima trase datim
glavnim projektom. Jedini¢nom cijenom obuhvaden je sav
potreban rad i oprema u svemu prema tehnnickim
propisima za ovu vrstu radova. Obracun po 1 m' trase.

Zemljani radovi. ISKOP ROVA 0-4 m. MaSinski i ru¢ni iskop
kanalskog rova za cjevovod u materijalu Il i Il kategorije
dubine 0-4 m. Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal ukljucujudi i potrebnu paznju oko
Cuvanja postojecih instalacija koje se nadu uz trasu
cjevovoda i eventualno potrebno podgradivanje rova.
Obrac¢un po m?, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaze i
ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 4 m prema
tabelarnim dokaznicama. Obracun po m3 iskopanog rova
I1'i Il kategorije u samonikolom stanju

ISKOP ZA REVIZIONA OKNA. Iskopi se obavljaju u
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko Cuvanja
postojedih instalacija i eventualno potrebno
podgradivanje. Obrac¢un po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje
materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost.. Obracun po
m3 iskopanog rova Il i lll kategorije u samonikolom
stanju.

PIJESAK. Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjesavine, granulacije 0-4 mm u rov za
izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u
punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm. Posteljica
se moze ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako
da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veée od 3-4
mm. Obracun po m? izvedene posteljice.

TAMPON ISPOD OKANA. Nabavka, transport i izrada
tamponskog sloja ispod dna revizionih okana. Tamponski
sloj je od $ljun¢anog marerijala debljine 10 cm, isplaniran i
uvaljan. Obrac¢un po m? izvedenog tamponskog sloja u
zbijenom stanju.

138.00 m

98.29 m3

17.00 m3

43.11 m3

1.60 m3
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80

81

82

83

ZATRPAVANJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja
tampona granulacije 0-64 mm za zatrpavanje kanalskih
rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje se
obavlja u slojevima, debljine 30 cm, uz propisno nabijanje
do postizanja potrebnog modaula stisljivosti. Zatrpavanje
prvog sloja rova se obavlja ru¢no, a ostali slojevi masinski
uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne
prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi
ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Ukoliko
materijal iz iskopa zadovoljava kvalitetom isti koristiti za
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost Nadzora i uz
formiranje cijene na koju ce se dobiti saglasnost
Investitora. Obracun po m* utro$enog tamponau
zbijenom stanju za zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama.

ZATRPAVANJE IZA REVIZIONIH OKANA. Nabavka,
transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje iza
revizionih okana. Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modula stisljivosti. Zatrpavanje prvog sloja se
obavlja ru¢no, a ostali slojevi masinski. Obracun po m?
utroSenog tampona za zatrpavanje.

TRANSPORT MATERIJALA 1Z ISKOPA. Utovar, transport,
istovar i grubo razastiranje materijala iz iskopa na
deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15 km.
Zapremina iskopanog materijala uvedana za koeficijent
rastresitosti 1.25. Obrac¢un po m? rastresitog materijala.

3. Betonski radovi. BETONSKA REVIZIONA OKNA.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm, duzine L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se
ugraduju u slivni¢ko okno tako da se njime formira tijelo
okna.
Jedininicnom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi ukljucujuci potrebna
Stemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraéenja cijevi, temeljenje
cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se
obezbeduje potpuno formiranje zida okna od armirano-
betonskih cijevi.Obracun po komadu. a) AB cijevi DN 1000
L=1,00 m

a) AB cijevi DN 1000 L=0.50 m

35.62 m3

7.50 m3

90.21 m3

6.00 kom

1.00 kom
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i ugradnja betona MB 25 u donju plocu debljine d=0,20m
i vijenac iznad donje ploce, okrugih revizionoh okana.
Jedini¢nom cijenom obuhvadéen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obracun po
m? ugradenog betona u svemu prema detalju iz projekta i
tabelarnim dokaznicama.

85 ARMATURA DONJE PLOCE REVIZIONOG OKNA. Nabavka 230.00 kg
transport i ugadnja armature za donju plocu Sahtova, po
priloZzenim detaljima. Jedini¢cnom cijenom obuhvacen je
sav potreban rad i materijal za armiranje. Obracun po kg
armature.

86 GORNJA AB PLOCA REVIZIONOG OKNA Nabavka 4.48 m3
transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku
plocu nad okruglim revizionom oknima i u armirano-
betonski vijenac ispod gornje ploce. Ploca se izvodi u
svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm.
Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obracun po
m? ugradenog betona u svemu prema detalju iz projekta i
tabelarnim dokaznicama.

87 ARMATURA GORNIJE PLOCE REVIZIONOG OKNA. 500.00 kg
Nabavka transport i ugadnja armature za gornju plocu
Sahtova, po prilozenim detaljima. Jedini¢nom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal za armiranje.
Obracun po kg armature.

88 KINETA NA DNU OKNA. lIzrada kinete u revizionom 7.00 kom
oknima fekalne kanalizacije. Kinete se izvode od betona
MB30. Kineta se izraduje od polutace cijevi, a njena
obrazina od betona sa zavrSnom obradom cementnim
malterom razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glacanje do
crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-betonske
cijevi kojim se formira slivnicko okno.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen potreban rad i materijal
za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obracun po
komadu obradene kinete.

89 4. Instalaterski radovi. PVC CIJEVI. Nabavka, transport, 130.00 m'
raznosenje zdravih cijevi od PVC, klase SN8, za spoljasnju
kanalizaciju pre¢nika DN 250 | DN 300. Spajanje cijevi i
fazonskih komada izvrsit ce naticnim naglavkom i
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon
polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti. PVC DN 250
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90 PVC DN 300

91 5. Razni radovi. POKLOPAC. Nabavka, transport i ugradnja
liveno-zeljeznih uli¢nih poklopaca, za saobracajno
opterecenje od 40 tona. Poklopac je sa ramom ,vezan”
posredstvom Sarke,a ,svijetli” otvor poklopca je @60cm.
Obracun po komadu komplet ugradjenog poklopca.

92 PENJALICE. Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢ckim oknima prema JUS
M.J6.285. Obracun se vrsi po komadu ugradene penjalice.

93 HIDRAULICKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE. Hidrauli¢ko
ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske
kanalizacije u svemu prema vazedim tehnickim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa.
Obracun po m'.

94 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA. 1.Pripremni radovi.
Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvodenja. Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jedini¢nom cijenom obuhvacden
je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnnic¢kim
propisima za ovu vrstu radova. Obracun po 1 m' trase.

95 2. Zemljani radovi. ISKOP ROVA 0-4 m.Masinski i rucni
iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu Ill, IV
kategorije prosjecne dubine 0-4 m. Izvodac¢ je duzan da
prije izrade ponude obide trase projektovanih dionica
cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na
promjenu kategorizacije tokom izvodenja.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci i potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojecih instalacija koje se nadu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgradivanje rova.

Obracun po m?, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaze i
ispitivanja cjevovoda .

Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim
dokaznicama.Obracun po m3. a) iskop rova i IV
kategorije

8.00 m'
7.00 kom

10.00 kom

138.00 m'

515.00 m

591.24 m3
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96

97

98

99

ISKOP ZA SLIVNICKA OKNA. Iskopi se obavljaju u
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojedih instalacija i eventualno potrebno
podgradivanje. Obrac¢un po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje
materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost. a) iskop rova
i IV kategorije

ISKOP ZA REVIZIONA OKNA | SEPARATOR. Iskopi se
obavljaju u materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog
rova. Jedinicnom cijenom je obuhvacden sav potreban rad i
materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojedih instalacija i eventualno potrebno
podgradivanje. Obrac¢un po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje
materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost. a) iskop rova
i IV kategorije

PIJESAK. Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu posteljice
debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj Sirini rova i
iznad cijevi u sloju od 10 cm. Posteljica se moze ugraditi i
od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa
cjevovodom ne budu frakcije vece od 3-4 mm. Obracun
po m? izvedene posteljice.

TAMPON ISPOD OKANA. Nabavka, transport i izrada
tamponskog sloja ispod dna slivnickih i revizionih okana.
Tamponski sloj je od sljun¢anog marerijala debljine 10 cm,
isplaniran i uvaljan . Obra¢un po m? izvedenog
tamponskog sloja u zbijenom stanju.

100 ZATRPAVANJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja

tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom (komplentna zamjena
materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modula stisljivosti. Zatrpavanje prvog sloja
rova se obavlja ru¢no, a ostali slojevi ru¢no i masinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi
preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne
budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Za nasip
koristiti materijal iz iskopa. Obracun po m? utro$enog
tampona za zatrpavanje kanalskog rova u zbijenom stanju
prema tabelarnim dokaznicama

85.65 m3

70.00 m3

347.64 m3

10.50 m3

365.67 m3
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101

102

103

104

105
106

ZATRPAVANUJE IZA SLIVNICKIH | REVIZIONIH OKANA |
SEPARATORA. Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza slivni¢kih okana. Zatrpavanje se
obavlja u slojevima, debljine 30cm, uz propisno nabijanje
do postizanja potrebnog modula stisljivosti. Zatrpavanje
prvog sloja se obavlja ru¢no, a ostali slojevi ru¢no i
masinski. Obrac¢un po m? utrodenog tampona za
zatrpavanje u zbijenom stanju.

TRANSPORT MATERIJALA 1Z ISKOPA. Utovar, transport,
istovar i grubo razastiranje materijala iz iskopa na
deponiju koju odredi Investitor udaljenu 15 km. Obracun
po m? rastresitog materijala.

DRENAZNI SLOJ. Izrada $ljun¢anog drenaznog sloja u
rovu, granulacije 2-16 mm u svemu prema detalju
prilozenom u grafickom dijelu dokumentacije. Pozicija
obuhvata nabavku i transport drenaznog materijala, sa
razastiranjem, nivelisanjem prema prema projektovanim
kotama i nabijanje. Obracun se vrsi po m3 ugradenog
materijala, mjereno u zbijenom stanju. Obra¢un po m?
drenaznog sloja.

3. Betonski | armiracki radovi. BETONSKI SLIVNICKI SAHT.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm duzine L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se
ugraduju u slivni¢ko okno tako da se njime formira tijelo
okna.
Jedinini¢cnom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi ukljucujuci potrebna
Stemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraéenja cijevi, temeljenje
cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se
obezbeduje potpuno formiranje zida okna od armirano-
betonskih cijevi.Obracun po komadu. a) AB cijevi DN 1000
L=1,00 m

b) AB cijevi DN 1000 L=0,50 m

DONJA AB PLOCA SLIVNICKOG OKNA. Nabavka transport
i ugradnja betona MB 25 u donju plocu debljine d=0,15m
i vijenac iznad donje ploce, okrugih slivnickih okana.
Jedini¢nom cijenom obuhvacéen je sav potreban rad i
materijal, ukljucujuci i oplatu prema propisu za ovu vrstu
radova.

Obracun po m?® ugradenog betona u svemu prema detalju
iz projekta i tabelarnim dokaznicama.

70.75 m3

388.09 m3

105.00 m3

66.00 kom

24.00 kom
36.20 m3
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107 ARMATURA DONJE PLOCE SL. OKNA Nabavka transport i

ugadnja armature za donju plocu Sahtova, po prilozenim
detaljima.

Jedini¢nom cijenom obuhvadéen je sav potreban rad i
materijal za armiranje. Obracun po kg armature.

108 GORNJA AB PLOCA SLIVNICKOG OKNA Nabavka

transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku
ploc¢u nad okruglim slivni¢kim oknima i u armirano-
betonski vijenac ispod gornje ploce. Ploca se izvodi u
svemu prema detalju iz projekta debljine 15 cm.
Jedini¢nom cijenom obuhvadéen je sav potreban rad i
materijal, ukljucujuci i oplatu prema propisu za ovu vrstu
radova. Obra¢un po m? ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.

109 ARMATURA GORNIJE PLOCE SL. OKNA. Nabavka transport

i ugadnja armature za gornju plocu Sahtova, po
prilozenim detaljima.

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal za armiranje.  Obracun po kg armature.

110 KINETA NA DNU OKNA Izrada kinete u slivnickim oknima

111

112

atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode od betona
MB30. Kineta se izraduje od polutace cijevi, a njena
obrazina od betona sa zavrSnom obradom cementnim
malterom razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glacanje do
crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-betonske
cijevi kojim se formira slivni¢ko okno. Jedini¢nom cijenom
je obuhvacen potreban rad i materijal za kompletnu
izradu kinete slivnickog okna. Obracun po komadu
obradene kinete.

UGRADNJA BETONA | ARMATURE U TRAPEZNI AB KANAL.
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u tijelo AB
kanala od PR24 do PR1. Jedini¢nom cijenom obuhvacen je
sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i oplatu prema
propisu za ovu vrstu radova. Obra¢un po m? ugradenog
betona u svemu prema detalju iz projekta.

PODLOZNI BETON ISPOD AB KANALA. Nabavka transport
i ugradnja podloznog betona MB 20 ispod AB kanala od
PR24 do PR1. Jedini¢cnom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal, ukljucujuci i oplatu prema
propisu za ovu vrstu radova. Obracun po m? ugradenog
betona u svemu prema detalju iz projekta.

1800.00 kg

28.16 m3

3000.00 kg

42.00 kom

40.00 m3

13.00 m3
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4. Instalaterski radovi. PLASTICNE KORUGOVANE CIJEVI.
Nabavka, transport i montaza plasti¢nih korugovanih
PEHD R cijevi klase SN8. Spajanje cijevi vrsi se na naglavak
sa gumenim prstenom koji obezbjeduje zaptivanje spoja.
Cijevi se postavljaju na pripremljenu podlogu od sitnog
pijeska prethodno nivelisanu i provjerenu od strane
Nadzornog organa. DN 315 (340/297)

PLASTICNE KORUGOVANE CIJEVI. Nabavka, transport i
montaza plasti¢nih korugovanih PEHD R cijevi klase SN8.
Spajanje cijevi vrsi se na naglavak sa gumenim prstenom
koji obezbjeduje zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska prethodno
nivelisanu i provjerenu od strane Nadzornog organa. DN
400 (453/396)

PEHD R PERFORIRANE CIJEVI. Nabavka transport i
montaZza korugovanih drenaznih cijevi od PE (polietilena),
sa spojnicom koja sa cijevi ostvaruje vodonepropustnost
putem gumice umetnute u rebro cijevi, ¢vrstoée prstena
SN 4 KN/m2, proizvedenih prema EN 13476-3 u svemu
prema projektovanim precnicima i datoj specifikaciji. Cijevi
perforirane 240°. PEHD R DN200

5. Razni radovi . SLIVNICKE RESETKE. Nabavka, transport i
ugradnja liveno-zeljeznih uli¢nih slivnickih resetki, za
saobradajno opterecenje od 40 tona. ReSetka je sa ramom
.vezana" posredstvom Sarke,a ,svijetli” otvor resetke je
60x60cm. Obracun po komadu komplet ugradjene
slivnicke resetke.

POKLOPCI. Nabavka, transport i ugradnja liveno-Zzeljeznih
uli¢nih poklopaca, za saobracajno optereéenje od 40 tona.
Poklopac je sa ramom ,vezan” posredstvom Sarke,a
LSvijetli” otvor poklopca je @60cm. Obrac¢un po komadu
komplet ugradjenog poklopca.

PENJALICE. Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima prema JUS
M.J6.285. Obracun se vrsi po komadu ugradene penjalice.

290.00 m

310.00 m

200.00 m

40.00 kom

3.00 kom

154.00 kom
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SEPARATOR. Nabavka, transport i ugradnja armirano-
poliesterskog separatora ulja (lakih te¢nosti) sa bypassom
sa rebrastim ojacanjima za staticku stabilnost uredaja,
(kvaliteta proizvodaca Regeneracija ili ekvivalent)
kapaciteta 200l/s, tipa AQUAREG 200 BP20 ili ekvivalent.
Separator je monolitan, sa koalescentnim filterom,
integriranim Bypassom i potrebno je da ima ugraden
automatski ventil koji se zatvara kad se u separatoru
nakupi odredena kolicina lakih tecnosti i ulja. Udio
dolaska zauljene vode na precis¢avanje je 10% a ostalih
90% ide preko bypassa na izlaznu cijev. Obracun se vrsi po
komplet ugradenom separatoru

PRODUZETAK REVIZIONOG OKNA SEPARATORA. Nabava,
transport i ugradnja armirano-poliesterskih
vodonepropusnih produzetaka sa rebrastim ojacanjima za
staticku stabilnost okna, (kvaliteta proizvodaca
Regeneracija ili ekvivalent) unutrasnjeg precnika DN1000
mm. Ocjenjivanje stalnosti svojstava produzetka mora biti
izvrSeno po SISTEMU1, Sto znadi da je ocjenjivanje provelo
odobreno tijelo za tehnicko ocjenjivanje. Obracun po
komadu kompletno isporucenog revizionog okna.
Montazu i ugradnju revizionog okna treba napraviti u
skladu s upustvima proizvodaca

HIDRAULICKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE. Hidrauli¢ko
ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske
kanalizacije u svemu prema vazeéim tehnickim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa.
Obracun po m.

GEOTEKSTIL. Postavljanje geotekstila od 300gr/m2 po
obodu $ljuncanog drenaznog materijala i oko perforiranih
drenaznih cijevi u cijeloj duZini, u svemu prema detalju iz
grafickog dijela dokumentacije. Pozicija obuhvata
nabavku, transport i ugradnju geotekstila i ostalog
potrebnog materijala za njegovu ugradnju, sa propisanim
preklopima i detaljima ugradnje u skladu sa detaljima iz
projekta i tehnickim uslovima izvodenja radova. Obracun
se vrs$i po m2 povrsine pokrivene geotekstilom (povrsine
za savijanja i preklope se posebno ne obracunavaju vec su
ukalkulisane u jedini¢nu cijenu). Obracun po m2.

JAKA STRUJA. Instalacija osvjetljenja. a)Gradevinski radovi.
Pripremno-zavrsni radovi, pausalno.

1.00 kom

2.00 kom

515.00 m

140.00 m2

1.00 paus
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Demontaza postojecih stubova javne rasvjete i
lagerovanje na mjesto koje odredi Investitor.Ukupno za
rad, racunato po demontiranoj svjetiljci:

Obiljezavanje trase i iskop rova za polaganje napojnog
kabla (dimenzija: 0.4x0.8x575m). Obiljezavanje stubnih
mjesta i iskop rupa za izradu temelja stubova (dimenzija:
0.9x0.9x1,Tm-16kom.). Iskop se vrsi u zemljistu V
kategorije. Ukupno za rad, raCunato po m3 izvrSenog
iskopa u samoniklom stanju.

Izrada betonskih temelja stubova (dimenzija: 0.9x0.9x1,1
m) od betona MB 30. Stavka obuhvata nabavku i ugradnju
juvidur cijevi f63mm, 1=0,8m (dvije po stubnom mjestu -
12 kom i tri po stubnom mjestu - 4 kom ); ugradnju
ankera stuba ({ablona za centriranje) i provlacenje trake
Fe/Zn 25x4mm (I=1,5m) kroz temelj stuba (radi
povezivanja stuba sa uzemljenjem). Ukupno za nabavku,
transport i rad, ra¢unato po izvedenom temelju:

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu.
Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i
poslije polaganja kabla. Pijesak se polaze cijelom Sirinom
rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m3
pijeska:

Isporuka i polaganje "gal"- stitnika mehanicke zastite,
iznad slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se polaZu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po
duZini, medusobno preklapaju za po desetak santimetara,
prekrivajuci kabal u potpunosti. Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, raCunato po polozenom f{titu (I = 1m).

Isporuka i polaganje celi¢ne pocinkovane trake, Fe/Zn
25x4mm, u kablovski rov. Traka se pola’e nakon nanosenja
prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i
nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje
polozene trake sa stubovima (preko djelova trake,
provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i
izvodenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona.
Ukupno za nabavkuy, transport i rad, racunato po metru
duznom Fe/Zn trake:

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog
polivinilhlorida u dva sloja koja se postavlja na 20 cm i 40

c¢m od povrsine zemlje.Ukupno za rad, racunato po metru
trake:

5.00 kom

198.26 m3

16.00 kom

55.20 m3

718.00 kom

591.00 m

1150.00 m
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Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrsi
u slojevima od po dvadesetak santimetara. Pri zatrpavanju
uklanjati ve}e komade materijala ostrih ivica.Ukupno za
rad, racunato po m3 koris¢enog iskopa:

Planiranje viska iskopa (iskopi za temelje i viSak iskopa
usljed pologanja pijeska u rov). Odvoz viska iskopa do
deponije (racunato sa udaljeno$¢u deponije od 3 km).
Ukupno za rad, racunato po m3 viska iskopa:

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase kabla na
regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj
plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavrsnim radovima na uredenju terena. na svakih 50 m po
pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra
skretanja u oba pravca, prema crtezima u prilogu. Oznake
su standardne :betonska kocka sa mesinganom plocicom
na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina
Basta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato
po ugradenoj oznaci.

Isto kao prethodna stavka, samo oznaka za ukrstanje
kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama
(10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), po komadu

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa
drugim podzemnim objektima i instalacijama prema
crtezu u prilogu i tehnickom opisu, po komadu

b)Elektromontazni radovi. Nabavka, transport i polaganje
napojnog kabla 0,6/1kV. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimi¢no kroz
kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa
amplitudama od oko 10cm. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: *razvlacenje kablova; *uvodenje u stubove i
izradu veza na priklju¢nim plocama stubova. Ukupno za
nabavkuy, transport i rad, racunato po duznom metru
polozenog kabla tipa: PP0O0 4x25mm?2

143.06 m3

55.20 m3

26.00 kom

20.00 kom

20.00 kom

640.00 met
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Nabavka, transport i montaza pocinkovanog
jednosegmentnog okruglog stuba visine 9,5m (prilagoden
za montazu lire FLO | (h=0.5, L=1m)), tipa KRS-A-9,5/1L
(visina optickog centra je 10 m) prozivodnje Amiga-
Kraljevo ili ekvivalent, farbanog u akzo-grey 900 sanded
boju. Stub treba da je predvilen za monta'u na
pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploce i
ankera, ugradenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz
stubove, proizvodac treba da dostavi i Sablon za
centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploce,
treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa
uzemljivaCem. Stub treba da je pocinkovan i na taj nacin
zasti¢en od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak
vjetra od najmanje 90 daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru
vertikalnosti stubova, nakon montaze (iz dva medusobno
normalna pravca). Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po ugradenom stubu:

Nabavka, transport i montaza pocinkovane lire FLO-I
(h=0.5, L=1m) prozivodnje Amiga-Kraljevo ili ekvivalent,
farbane u AKZO grey 900 sanded boju. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po ugradenoj liri:

Nabavka, transport i ugradnja priklju¢ne ploce, tipa "M5"
(proizvod "ISIWAY "-Italija) ili ekvivalent u stubu.
Priklju¢na ploca treba da bude opremljena sa dva
osiguraca FRA-16/10 A. Ugraduje se na nosacu priklju¢ne
ploce, u otvoru donjeg segmenta stuba. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po ugradenoj "M5"
ploci:

Nabavka, transport i montaza stubne svjetiljke: "IZYLUM 4
100LED/600mA / 5308 / 186W / NW" (sa MSP obradom
kudista), proizvodnje “Minel-Schreder” - Beograd ili
ekvivalent, za montazu na liru stuba Montaza svjetiljke na
liru FLO-I predvidena je pod nagibom 10°°. Pod stavkom
se podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora.
Svjetiljka treba da sadrzi opremu za zastitu od prenapona
10 kV/10 kA. Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po ugradenoj svetiljci:

Ostali sitan instalacioni i monta'ni materijal

16.00 kom

16.00 kom

16.00 kom

16.00 kom

1.00 paus



640000.00

142 Polaganje novih dionica VN i NN kablova (zamjena
postojecih VN i NN kablova sa novim kablovima.
Gradevinski dio. Probni iskopi za utvrdivanje nacina
polaganja i dubine ukopavanja predmetnih kablova.
Predmjerom obuhvaéeni probni iskopi na 12 mjesta -
Cetiri kabla po tri probna iskopa . Probne iskope vrsiti
ru¢no i uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi doslo
do ostecenja kablova. Ukupno za rad, racunato po m3
izvrSenog probnog iskopa:

143 Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemlji$ta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju: 1x1 kV kabal

144 Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:1x10 kV kabal

145 Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:1x10 kV + 1x1 kV kabal

146 Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:1x10 kV + 2x1 kV kabal

4.80 m3

21.00 m3

12.00 m3

1.00 m3

2.00 m3
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemlji$ta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:2x10 kV + 1x1 kV kabal

Nabavka i ugradnja pijeska i izrada posteljice kabla. Pri
slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj
pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi
sloj pijeska debljine tako|e 10 cm. Pri izradi kablovske
kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a
nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba
da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po m3 koris¢enog pijeska:

Nabavka, transport i polaganje "gal"- stitnika mehanicke
zastite, iznad slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se
polazu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da
se, po duzini, medusobno preklapaju za po desetak
santimetara, prekrivajuci kabal u potpunosti. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po polozenom stitu (I =
Tm).

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrsi u
slojevima od 20cm, uz nabijanje . Postici zbijenost od 92%.
Pri koriséenju iskopa (narocito u prvom sloju, najblizem
kablu) uklanjati ve¢e komade ¢vrstog materijala ostrih
ivica. Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa :

Nabaka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje
sa odgovarajuc¢im natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja
iznad svakog kabla pojedina¢no u dva sloja) da se ispod
nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaze se na oko 20
c¢cm i 40 cm ispod gornje povrsine rova, prije zatrpavanja
rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po metru polozene trake:

Nabavka, isporuka i ugradnja opeke dimenzija 5x12x25
c¢m za razdvajanje polozenih 10 kV kablova i za
razdvajanje polozenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se
postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je polozeno vis{e
kablova. Ukupno za nabavku i rad, racunato po komadu
postavljene opeke:

42.00 m3

26.33 m3

550.00 kom

51.67 m3

880.00 m

217.00 kom
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Uredenje zemljista nakon obrade rovova sa odvozom
viska materijala do deponije. Ukupno za rad i transport,
racunato sa udaljenos$¢u deponije do 5 km a plaéa se po
m3 viska iskopa

Elektromontazni dio. Nabavka, transport i polaganje
energetskog kabla sa izolacijom i plastom od PVC mase,
prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom
je obuhvaceno: * razvlacenje kablova tip kabla XHE 49-A
1x240 mm2, 12/20 kV

Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV.
Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani
rov i djelimi¢no kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal
polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm. Ovom
pozicijom je obuhvadeno: *razvlacenje kablova,
*prikljucenje kablova na TS 10/0,4kV. Ukupno za nabavku,
transport i rad, ra¢unato po duznom metru polozenog
kabla tipa: PPO0-A 4x240 mm2

Nabavka, transport i polaganje pocinkovane Celi¢ne trake,
Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaze pri
zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nano
{enja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlacenje
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS
N.B4.936) i izradu medusobnih veza traka. Traka se u rovu
polaze nasatice. Ukupno za nabavku, transportirad,
racunato po metru duznom polozene Fe/Zn trake.

Nabavka i ugradnja 10kV spojnice za medusobno spajanje
novoprojektovanih jednozilnih kablovima izolovanim
plasticnom masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa
postojeéim jednozilnim kablovima izolovanim plasticnom
masom tipa XHE 49-A 1x150(185) mmz2, proizvodnje
Raychem, tipa POLJ-24/1x120-240 ili ekvivalent. Stavka
obuhvata materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku i
rad, racunato po ugradenoj spojnici.

Nabavka i ugradnja kablovskog zavr{etka za 10 kV
kablove izolovane plasticnom masom za unutra{Snju
montazu, proizvodnje Raychem, tipa POLT-24E/1XI-ML-5-
13 ili ekvivalent. Stavka obuhvata materijal za sve tri faze.
Ukupno za nabavku i rad, racunato po ugradenom
zavrsetku.

26.33 m3

842.00 met

200.00 met

225.00 m

9.00 kom

1.00 set
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159

160

161

162

163

164

165
166

Nabavka i montaza izolovanog sistema T-adaptera za
prikljuc¢ak 10kV kablova na rasklopna postrojenja
izolovana gasom, proizvod Raychem ili ekvivalent. Pod
stavkom se podrazumijeva komplet za 3 faze. RICS 5143

Nabavka i ugradnja kablovskog zavr{etka za unutra{snju
montazu za 1 kV kablove, proizvodnje Raychem, tipa
EPKT-0063 ili ekvivalent. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po ugradenom zavrsetku.

Nabavka i ugradnja kablovskih spojnica za 1 kV kablove,
proizvodnje Raychem, tipa POLJ-01/4x150-240 ili
ekvivalent. Ukupno za nabavku i rad, ra¢unato po
ugradenoj spojnici.

Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog
materijala za omotavanje formiranog snopa jednozilnih
kablova na svakih Tm do 2m u svemu prema tehnickim
preporukama. Ukupno za nabavku i rad, racunato po
obujmici

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase kabla na
regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj
plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraluje se pri
zavr$nim radovima na ure|enju terena. na svakih 50 m po
pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra
skretanja u oba pravca, na mjestima ukrjtanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema tehni¢kom opisu,
prema crtezima u prilogu. Oznake su standardne:
betonska kocka sa mesinganom plo¢icom na kojoj je
oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Basta (EBB)
ili ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po ugradenoj oznaci:

Ispitivanje izvedenih elektromontaznih radova,
obezbedivanje certifikata o efikasnosti sistema zastite od
opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja.

Ostali sitan instalacioni i montazni materijal

Izmjestanje i zastita NN vodova. Nadzemna dionica NN
mreze (SKS). Gradevinski dio. Pripremno-zavrsni radovi: -
organizacija gradilista; -doprema, mehnizacije, opreme i
meterijala; -osiguranje gradiliSta, opreme i radnika; -
koordinacija rada u skladu sa odobrenimm isklju¢enjem
postojeceg voda; -otprema mehanizacije i opreme; -
rasCicavanje gradiliSta i uredenje terena; -ispitivanje
uzemeljenje i izdavanje atesta o mjerenju; -uceseée u radu
komisije za tehnicki pregled

1.00 set

2.00 kom

2.00 kom

281.00 kom

10.00 kom

1.00 paus

1.00 paus
1.00 paus
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168

169

170

171

172

173

174

Obiljezavanje-koléenje stubnih mjesta na lokacijama
prema situacionom planu. Ukupno radovi po stubnom
mjestu:

Iskop temelja betonskih stubova, dimenzija prema
nacrtima u prilogu projekta, u zemljistu prosjecno V
kategorije:

Nabavka i spoljasni transport tipskih armirano-betonskih
stubova tipa: 9/315

Unutrasnji transport, podizanje i ugradnja armirano
betonskih stubova:

Izrada betonskih blok temelja stubova. Pod stavkom se
podrazumijeva:

- nabavka i dopremanje do stubnih mjesta $ljunka,
cementa i vode; spravljanje i ugradnja betona marke
MB-20 (sa najmanje 250 kg cementa po m3 betona); fina
obrada gornje povrsine - kape betonskih temelja i
njegovanje betona. Napomena: na svim stubnim mjestima
potrebno je u temelj ugraditi 1xPVC cijev 80, za
mehanicku zastitu kabla kroz temelj. PVC cijevi su
uracunata u predmjeru za 1 kV kablovski vod. Sve prema
nacrtu temelja stubova komplet, a plac¢a se po m3
ugradenog betona:

Elektromontazni dio: Pripremni elektromontazni radovi:

- kratko spajanje i uzemljavanje provodnika na pocetnoj i
krajnjoj tacki izmjestanja

- ankerisanje pocetnog i krajnjeg stuba koji se zadrzavaju
- opustanje i namotavanje postojeceg uzeta koje se
zadrzava

Nabavka, transport i ugradnja dvodijelnih obujmica sa
imbus Sarafima, sa kukama, proizvod "Feman" - Jagodina
ili ekvivalent, za montazu na betonskim stubovima, a za
nosenje ovjesenja kablovskih snopova, u svemu prema
situacionom planu i stubnoj listi, tipa:D=130-150,
kat.br.3891150, sa kukama

Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za vjesanje
distributivhog samonosivog kablovskog snopa na
stubovima, proizvod "Feman" - Jagodina ili ekvivalent, na
dvodjelnim celi¢nim obujmicama, prema specifikaciji
navedenoj u stubnoj listi i katalogu proizvodjaca, komplet,
tipa: konzola kat.br. 3810010

2.00 kom

4.00 m3

2.00 kom

2.00 kom

2.00 m3

1.00 paus

2.00 kom

2.00 kom
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175 Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za vjeSanje
distributivhog samonosivog kablovskog snopa na
stubovima, proizvod "Feman" - Jagodina ili ekvivalent, na
dvodjelnim celi¢nim obujmicama, prema specifikaciji
navedenoj u stubnoj listi i katalogu proizvodjaca, komplet,
tipa: nosna stezaljka kat.br.3810020

176 Razvlacenje postojeceg samonosivog kablovskog snopa
duz trase sa montazom, podizanjem, zavjeSenjem i
povezivanjem, a u svemu prema tehnickom opisu,
stubnim listama i planu nn mreze. Ukupno za rad:

177 Ostali sitni materijal i radovi:

178 Kablovska kanalizacija ispod saobraéajnica. Iskop rovova
za izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobracajnice kako je dato na situacionom planu i u
skladu sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa:2 PVC cijevi fi 160
u jednom redu (0,63x1,1x4)

179 Kablovska kanalizacija ispod saobraéajnica. Iskop rovova
za izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobracajnice kako je dato na situacionom planu i u
skladu sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa: 4 PVC cijevi fi 160
u dva reda (0,63x1,1x138)

180 Kablovska kanalizacija ispod saobradajnica. Iskop rovova
za izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobracajnice kako je dato na situacionom planu i u
skladu sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa:6 PVC cijevi fi 160
u dva reda (0,84x1,1x22)

181 Kablovska kanalizacija ispod saobracajnica. Iskop rovova
za izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobradajnice kako je dato na situacionom planu i u
skladu sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa:8 PVC cijevi fi 160
u dva reda (1,04x1,1x17)

2.00 kom

1.00 pausalno

1.00 pausalno
2.77 m3

95.63 m3

20.33 m3

19.45 m3
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182 Metodom podbusavanja (utisikivanja), ispod magistralnog
puta, izrada kanalizacionih raspona koji su oznaceni na
terenu. Zbog ocuvanja postojedih instalacija u funkciji
podbusavaje raditi na dubini ispod -120cm u odnosu na
asfalti gazni sloj. Stavka obouhvata sav rad (racunati i
pripremne radove - iskop rupa na krajevima
saobracajnice) na izradi podbus{avanja kanalizacije od {est
PVC cijevi @160mm. Cijevi su obr¢aunavaju kroz materijal.
Odvoz vi{ka materijala na deponiju koju odredi investitor.
Jedinica obracuna je duzni metar rova(1m=6xPVC).

183 Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi kablovske
kanalizacije. Prvo se na dnu rova, cijelom Sirinom rova,
razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se
nasipa, takode cijelom Sirinom rova, nakon polaganja
kablovica i treba da kablovice (gornju povrsinu) prekriva
za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, raCunato
po m3 koris¢enog pijeska:

184 Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE {160 i prateceg
pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije.
Neiskoris¢ene kablovice zatvoriti gumenim ¢epovima do
koris¢enja. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato
po m' ugradene fleksibilne cijevi:

185 Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije iskopom, uz
nabijanje u slojevima. Ukupno za rad, racunato po m3
koris¢enog iskopa:

186 Isporuka i polaganje pocinkovane Celi¢ne trake, Fe/Zn
25x4 mm, u rovu kablovske kanalizacije (polaze se jedna
traka po rovu), u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m).
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m'
poloZene trake (221m - 0.785kg/m)::

187 Isporuka i polaganje plasticne trake sa upozorenjem da se
ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama
kablovske kanalizacije koja se nekoristi u ovoj fazi. Traka
se polaze prije nasipanja tampon sloja i to prema broju
kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po m' poloZene trake (221m x 1,02 ):

188 Odvoz viska iskopa do deponije (racunato sa udaljenoséu
deponije 5 km). Ukupno za rad i transport, raCunato po
m3 viska iskopa:

40.00 m

50.25 m3

1068.00 m

87.93 m3

221.00 m

22542 m

50.25 m3
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189 Izrada betonskih okana unutrasnjih dimenzija
1,5x1,5x1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE
f160. Stavkom je obuhvaden i iskop zemljista i isporuka
rama sa lakolivenim metalnim poklopcem sa bravom i
izrada u svemu prema datom detalju. Poklopac je
potrebno da ima bravu za obezbjelivanje. Na dnu okna, u
najnizoj tacki je potrebno postaviti ispustnu PVC cijev
odgovarajuceg precnika za odvod vode iz okna. Poseban
detalj za okno je dat u projektnoj dokumentaciji . Ukupno
za nabavkuy, transport i rad, raCunato po uradenom oknu.

190 Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje krajeva
kablovske kanaliyacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj
plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavrsnim radovima na uredenju terena. Oznake su
standardne :betonska kocka sa mesinganom plocicom na
kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina
Basta (EBB) ili ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po ugradenoj oznaci

191 TK. A/ MATERIJAL
Nabavka PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m.

192 Nabavka Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @
110/3,2 mm

193 Nabavka PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m

194 Nabavka PVC drzac odstojni 110/2

195 Nabavka Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3,2 mm

196 Nabavka PTT traka za upozorenje

197 Nabavka Laki tk poklopac sa ramom (nosivosti 50 kN)

198 Nabavka Teski tk poklopac sa ramom ( nosivosti 250 kN)

199 Nabavka Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje
PVC cijevi

200 B/ KANALIZACIJA Trasiranje - odredivanje trase rova i
lociranje okana prije iskopa(zbir duzina za novu

kanalizaciju, rekonstrukcija postojece kanalizacije, zastita
postojece kanalizacije)

201 Lociranje postojecih instalacija pomocu tragaca kablova i
oscilatora

202 Trazenje postojecih instalacija ru¢nim kopanjem
poprecnog rova (Slica)

14.00 kom

5.00 kom

226.00 kom

226.00 kom

97.00 kom
479.00 kom
47.00 kom
650.00 m
12.00 kom
1.00 kom
65.00 m3

601.00 m

601.00 m

10.00 m
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203 Dvostrano prorezivanje asfalta i betona masinom za
sjeCenje betona. Ne racuna se asfalt i beton koji su
obracunati gradevinskim projektom.

204 Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne racuna se beton
koji je obracunat gradevinskim projektom.

205 Razbijanje betona debljine 30 cm. Ne obracnavaju se
koli¢ine koje se racunaju kroz gradevinski projekat.

206 Razbijanje asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asfalt
koji je obracunat gradevinskim projektom.

207 Opravka betona debljine do 15 cm. Ne rauna se beton
koji je obracunat gradevinskim projektom.( Obracun za
stavku rad+materijal)

208 Opravka betona debljine 30 cm(rad+materijal). Ne
obracnavaju se koliCine koje se racunaju kroz gradevinski
projekat.

209 Opravka asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asfalt
koji je obracCunat gradevinskim projektom. (Obracun za
stavku rad+materijal).

210 -Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala: za
1x2xPVCA110mm(45x71cm) - u zemlji, trotoaru

211 -lzrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala:-za
1x2xPVC@D110mm(45x101cm) u asfaltu

1.00 m

10.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

10.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

261.00 m

151.00 m
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212

213

214

215

-Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala:-za 1x3PVC@110mm
(60x71cm)- u zemlji,trotoaru

-Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala:-za 1x3PVC@110mm
(60x101cm)- u asfaltu

Metodom podbusavanja(utisikivanja), ispod magistralnog
puta, izrada kanalizacionog raspona 08-010. Zbog
ocuvanja postojecih instalacija u funkciji podbusavaje
raditi na dubini ispod -120cm u odnosu na asfalti gazni
sloj. Stavka obouhvata sav rad(racunati i pripremne
radove - iskop rupa na krajevima saobracajnice) na izradi
podbusavanja kanalizacije od tri PVC cijevi @110mm.
Cijevi su obrcaunavaju kroz materijal. Odvoz viska
materijala na deponiju koju odredi investitor. Jedinica
obracuna je duzni metar rova(1m=3xPVC).

AB zastita postojecih 2xPVC + Pe cijevi na djelovima
raspona koji prelaze preko ulice. Opis radova: otkopavanje
postojedi cijevi, zasipanje cijevi sitnim pijeskom debljine 5-
10cm, izrada armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite iskopanom zemljom do
nivoa postavljanja zavrénog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. AB zastita mora biti po 20cm $ira
od rova u koji se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecenje na okolni teren. Racunati rad+materijal.
Odnosi se na kanalizaciju iz P2z okna preko Nove 1 i Nove
3. Obracun po duznom metru rova(1m=2PVC+Pe).

216 Rucni iskop zemlje,odvoz Suta na deponiju. Mjesto iskopa

treba dovesti i u fazu za iskop rova za kanalizaciju.
Obracun po m3 iskopa u samonikolm stanju.

128.00 m

19.00 m

22.00 m

20.00 m

8.00 m3
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217

218

219

220

221

222

Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu za
dokumentaciju i katastar instalacija(CD snimak trase sa
geodetskim elementima)

C/ OKNA Izrada AB(Q257) okna(O2) unutrasnjih dimenzija
120x100x120cm: rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, d=15cm donje i
gornje ploce) sa ugradnjom lakog poklopca, rama i
fiksnih konzola prema prilogu (raéunati: rad+materijal bez
poklopca irama)

Izrada AB(Q257) okna( O3, 04, O5, 06, 07, 011, 012,
0O13) unutrasnjih dimenzija 140x110x130cm: rucni iskop
rupe za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna(d=15cm
zidova, d=15cm donje i gornje ploce) sa ugradnjom lakog
poklopca, rama i fiksnih konzola prema prilogu (racunati:
rad+materijal bez poklopca irama)

Izrada AB(Q257) okna( O8, O10) unutrasnjih dimenzija
140x110x150cm: rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, d=15cm donje i
gornje ploce) sa ugradnjom lakog poklopca, rama i
fiksnih konzola prema prilogu (raéunati: rad+materijal bez
poklopca irama).

Izrada AB(Q335) okna unutrasnjih dimenzija 120x100x120
cm (O*9): rucni iskop rupe za okno, odvoz Suta na
deponiju, izrada okna (d=20cm kracih zidova i donje
ploce; d=22.5cm duzih zidova, d=25cm gornje ploce ) sa
ugradnjom teskog tk poklopca sa ramom i fiksnih
konzola prema prilogu (raunati: rad+materijal bez
poklopca irama).

Izrada AB(Q335) okna unutrasnjih dimenzija 140x110x130
cm (O**1): rucni iskop rupe za okno, odvoz Suta na
deponiju, izrada okna (d=20cm kraéih zidova i donje
ploce; d=22.5 duzih zidova, d=25cm gornje ploce) sa
ugradnjom lakog tk poklopca i rama u trotoaru (raunati:
rad+materijal bez poklopca irama). Poprecni presjek
okna prikazan u prilogu 29.

610.00 m

1.00 kom

8.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom



640000.00 223 KONSTRUKCUA. U okviru proracun koli¢ina pojedinih vrsta 341.60 m3
radova nisu racunate kolicine iskopa i zasipa u dijelu
zidova (ove kolicine sra¢unate su u projektu saobracajne
trase), ve¢ samo kolicine filterskog sloja iza masivnog zida
pos z3 i koli¢ine iskopa i zasipa u dijelu konstrukcije
propusta sa taloznicama. Zemljani radovi - a/ iskop u tlu
[1'i IV kategorije za potrebe izrade ab propusta sa
taloznicama. Iskop se vrsi u sklopu Sirokog iskopa za
saobracajnicu. Iskop se vrsi masinski uz ru¢nu doradu.
Iskopani materijal ukoliko se ne koristi za potrebe na
gradilistu, odvesti do deponije sa std 10km. u cijenu
ukljuciti iskop, utovar, transport i istovar iskopanog
materijala. obracun se vrsi po m3 iskopanog materijala u
samoniklom stanju.

224 b/ zasipanje krupnozrnim filterskim, drenaznim 36.62 m3
materijalom iza zida pos z3, veli¢ine zrna 0-64 mm. u
cijenu ukljuciti nabavku, transport i ugradnju materijala.
obracun se vrsi po m3 ugradenog materijala.

225 ¢/ zasipanje krupnozrnim materijalom u zoni oko 178.96 m3
projektovanog ab propusta sa taloznicama. zasipanje se
vrsi krupnozrnim Sljunkovito-pjeskovitim materijalom
veli¢ine zrna 0-64 mm, u slojevima. u cijenu ukljuditi
nabavku, transport i ugradnju materijala. obracun se vrsi
po m3 ugradenog materijala.

226 Betonski radovi - a/ betoniranje temeljnih stopa zidova u 102.16 m3
dvostranoj glatkoj oplati, bez vidljivih spojeva i tekstura.
betoniranje se izvodi betonom kvaliteta mb 30, mm 100,
vdp8. u zoni temeljenja zidova narocitu paznju obratiti na
postojece instalacije. u cijenu ukljuciti nabavku, transport i
ugradnju betona sa urac¢unatim utroSkom oplate. obracun
se vr$i po m3 ugradenog betona

227 b/ betoniranje tijela zidova u dvostranoj glatkoj oplati, bez 170.80 m3
vidljivih spojeva i tekstura. betoniranje se izvodi betonom
kvaliteta mb 30, mm 100, vdp8. u zoni temeljenja zidova
narocitu paznju obratiti na postojece instalacije. u cijenu
ukljuciti nabavku, transport i ugradnju betona sa
uracunatim utroskom oplate. obracun se vrsi po m3
ugradenog betona.

228 ¢/ betoniranje libaznog sloja ispod temeljne stope zidova i 229.69 m2
ispod konstrukcije propusta, d=10cm, mb 15. u cijenu
ukljuciti nabavku, transport i ugradnju betona. obracun se
vr$i po m2 ugradenog betona
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229 d/ betoniranje konstrukcije propusta sa taloznicama, u

dvostranoj glatkoj oplati, bez vidljivih spojeva i tekstura.
betoniranje se izvodi betonom kvaliteta mb 30, mm 100,
vdp8. u cijenu ukljuditi nabavku, transport i ugradnju

betona sa uracunatim utroskom oplate. obracun se vrsi po

m3 ugradenog betona sa uracunatom oplatom.

230 Armiracki radovi - a/ armiranje betonskih zidova pos z1,

pos z2 i pos z4 i armiranje propusta sa taloznicama. u
cijenu ukljuciti nabavkuy, transport i ugradnju armature.
obracun se vrsi po kg ugradene armature.

Tehnicka specifikacija nakon izmjena

Procijenjena
vrijednost bez

PDV

640000.00

Redni broj
predmeta
nabavke

Opis predmeta nabavke

1 SAOBRACAJ- A.PRIPREMNI RADOVI. Geodetsko

obiljezavanje saobracajnih povrsina, elementarne i detaljne

tacke situacionog plana i visinske kote.

2 Rasciscavanje terena sa uklanjanjem rastinja i drveca sa
granica zahvata projekta, vadenjem panjeva, utovarom i
transportom na deponiju STD=5km.

3 Masinsko i ru¢no rusenje postojecih betonskih ivicnjaka.
Pozicija obuhvata rusenje, utovar i transport na deponiju
STD=5km.

4 Masinsko rusenje postojecih betonskih povrsina debljine
20cm. Pozicija obuhvata rusenje, utovar i transport na
deponiju STD=5km.

5 Masinsko rusenje postojedih asfaltnih povrsina debljine
20cm. Pozicija obuhvata rusenje, utovar i transport na
deponiju STD=5km.

6 Masinsko isijecanje asfaltne povrsine debljine 10cm radi
uklapanja u postojece stanje.

7 Masinsko i ru¢no rusenje postojecih zidanih zidova i
betonskih zidova sa temeljima. Pozicija obuhvata rusenje,
utovar i transport na deponiju STD=5km.

Bitne karakteristike predmeta nabavke

81.66 m3

10751.94 kg

Koli¢ina Jedinica mjere

0.80 ha

1.00 paus

257.40 m

639.56 m2

567.10 m2

439.07 m

7.00 m3



640000.00

8 B. ZEMLJANI RADOVI. Masinsko uklanjanje povrsinskog
sloja zemlje u sloju debljine d=30cm sa deponovanjem na
lokaciji gradilista radi kasnije ugranje u pozicije za
humuziranje.

9 Masinsko uklanjanje povrsinskog sloja zemlje i zaprljanog
tampona u sloju debljine d=30cm, sa utovarom i
transportom na deponiju STD=5km

10 Iskop zemlje Ill i IV kategorije sa privriemenim
deponovanjem na gradilistu radi kasnije ugradnje u nasip.

11 Iskop zemlje Ill i IV kategorije sa utovarom i transportom
na deponiju STD=5km.

12 Masinsko uredenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje
do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne povrsine
debljine 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom
stiSljivosti Ms=400N/m2

13 Izrada nasipa prema projektovanim profilima i kotama od
materijala iz iskopa.

14 Nabavka i transport drobljenog kamenog agregata za
zamjenu tla, frakcije 0/100mm i izrada nasipa prema
projektovanim profilima i kotama.

15 Ugradnja humusa na dijelu parcele debljine 20cm, od
materijala deponovanog na gradilistu.

16 Zatravljivanje i zastita kosina metodom masinskog sijanja -
hidrosjetve. Pozicija podrazumijeva formiranje travnjaka
masinskim nanosenjem mjesavine vode, sjemena, dubriva i
zasStitnog malca, prskanjem po kosinama koje se tretiraju.

17 C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA. Nabavka, transport i
ugradnja tampona od drobljenog kamenog materijala 0-32
mm debljine 20cm i 35cm.

18 Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog noseceg
sloja BNS 22sA debljine d=9cm.

19 Nabavka, transport i ugradnja habajuceg sloja od asfalt
betona AB 11sE debljine d=4cm.

20 Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona MB30 i
izrada platoa debljine d=20cm za uklapanje na postojeéu
grarazu. Beton se armira armaturnom mrezom Q257 u
donjoj zoni.

21 Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona MB30 i
izrada betonskog stepenista za uklapanje pjesackih prilaza.
Beton se armira konstruktivno mrezom Q188.

335.18 m3

1579.68 m3

321.84 m3

9314.34 m3

5808.06 m2

321.84 m3

4237.48 m3

335.18 m3

425.88 m2

1923.85 m3

4476.28 m2

4514.99 m2

18.47 m2

2.00 kom
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22 Nabavka, transport i ugradnja ivicnjaka. Ivi¢njak
20/24/80cm

23 Oboreni ivicnjak 24/18/80cm
24 Prelazni ivi¢njak

25 Nabavka i transport materijala i izrada betonskih trotoara
od betona marke MB30 prema projektovanim profilima.
Trotoari se izraduju u debljini d=12cm.

26 D. OSTALI RADOVI. Izrada Celicne ograde izmedu trotoara i
kanala za vodu, visine 1,1m. Pozicija obuhvata izradu i
montazu ograde sa antikorozivnom zastitom, kao i
ankerisanje u betonsku gredu kanala.

27 lzrada projekta izvedenog objekta

28 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA | OPREMA - A.PRIPREMNI
RADOVI - Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa, demontaza znaka uklanjanje stuba znaka

29 B. ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE | — Standardni
saobracajni znakovi. Nabavka montaza i ugradnja znakova.
Znakovi opasnosti i znakovi izricitih naredbi. I-14 obiljezeni
pjesacki prelaz (trouglasti stranica 900 mm) - klasa lll

30 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. | — 27 ukrstanje sa sporednim putem
pod pravim uglom (trouglasti stranica 900 mm) - klasa IlI

31 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il - 1 ukrstanje sa putem sa prvenstvom
prolaza (trouglasti stranica 900 mm) - klasa Ill

32 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 30 (40) ogranicenje brzine (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

33 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il = 30 (50) ogranicenje brzine (okrugli
precnika 600 mm) - klasa IlI

34 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il —43 obavezan smjer (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

35 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 1 ukrstanje sa putem sa prvenstvom
prolaza (trouglasti stranica 900 mm) - klasa Il

36 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i
ugradnja znakova. Il — 2 STOP obavezno zaustavljanje
(osmougaoni prec¢nika 600 mm) - klasa |l

850.22 m'

56.22 m'
26.40 m'
1057.56 m2

19523 m

1.00 paus.
12.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

4.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

4.00 kom
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37 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i 4.00 kom
ugradnja znakova. Il — 30 (40) ogranicenje brzine (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

38 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i 1.00 kom
ugradnja znakova. Il = 30 (20) ogranicenje brzine (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

39 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i 2.00 kom
ugradnja znakova. Il —43 obavezan smjer (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

40 Standardni saobracajni znakovi. Nabavka montaza i 2.00 kom
ugradnja znakova. |l — 43.1 obavezan smjer (okrugli
precnika 600 mm) - klasa Il

41 Znakovi obavjestenja. Ill - 3 put sa prvenstvom prolaza 2.00 kom
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Il

42 Znakovi obavjestenja. lll - 6 oznaceni pjesacki prelaz 5.00 kom
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Ill

43 Znakovi obavjestenja. lll — 11.1 prestrojavanje vozila 2.00 kom
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa Ill

44 Znakovi obavjestenja. lll — 204 putokazna tabla 1.00 kom
(pravougaoni 1500x1000 mm) - klasa lll

45 Znakovi obavjestenja. lll — 204.1 putokazna tabla 1.00 kom
(pravougaoni 1700x700 mm) - klasa Il

46 Znakovi obavjestenja. Il — 3 put sa prvenstvom prolaza 3.00 kom
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Il

47 Znakovi obavjestenja. Ill - 6 oznaceni pjesacki prelaz 6.00 kom
(kvadratni stranica 600 mm) - klasa Il

48 Znakovi obavjestenja. lll - 11 prestrojavanje vozila 2.00 kom
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa Il

49 Znakovi obavjestenja. lll — 11.1 prestrojavanje vozila 1.00 kom
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa Il

50 Znakovi obavjestenja. Ill — 72 zavrsetak saobracajne trake 1.00 kom
(pravougaoni 600x900 mm) - klasa Il

51 Nosaci saobracajnih znakova. Jednostubni cijevni nosaci 15.00 kom
L=3400 mm

52 Jednostubni cijevni nosaci L=3500 mm 1.00 kom

53 Jednostubni cijevni nosaci L=3700 mm 2.00 kom

54 Jednostubni cijevni nosaci L=3800 mm 2.00 kom

55 Jednostubni cijevni nosaci L=3900 mm 6.00 kom
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56 Jednostubni cijevni nosaci L=4200 mm
57 Jednostubni cijevni nosaci L=4500 mm
58 Jednostubni cijevni nosaci L=4800 mm

59 ELEMENTI HORIZONTALNE SICNALIZACIJE (C) Uzduzne
oznake - JUS U.S4.222, 223, 224. Neisprekidana linija bijele
boje, d=15cm

60 Kratka isprekidana linija tipa A, bijele boje (1,0+1,0), d=15
cm

61 Ostale oznake - JUS U. S4. 229, 230, 231, 231, 232, 233, 234.
Polja za usmjeravanje saobradaja

62 Strelice, duzine 5.00m

63 Poprecne oznake - JUS U.S4.225, 226, 227, 228.
Neisprekidane linije zaustavljanja Sirine 0,50m

64 Isprekidane linije zaustavljanja Sirine 0,50m
65 Isprekidane linije zaustavljanja - trouglovi
66 Pjesacki prelazi

67 ELEMENTI SAOBRACAJNE OPREME . Zastitna ograda
(nabavka i montaza). jednostrana distantna H1W?2

68 kosi pocetak i zavrietak, I=4m
69 Polukruzni zavrsetak

70 Reflektujuca tijela. katadiopteri na zastitnoj ogradi na 8 m
- VIlI-2

71 markeri VIII-3

72 Taktilne crte (nabavka i montaza). taktilna crta upozorenja,
Cepaste strukture, 40x40cm, sa 36 crta po komadu.
Boja taktilnih crta SIVA.
Materijal za izradu traka je od recikliranih materijala
kompozitne smole od proizvodaca koji moraju garantovati
kvalitet i dugotrajnost proizvoda.
Za ugradnju je neophodno povrsinu prije ugradnje oprati i
odmastiti odgovarajuc¢im sredstvima, taktilnu traku
zalijepiti dvokomponentnim epoksidnim ljepilom za ovu
namjenu i zatim utiplati na 4 ¢oska i u sredinu sarafima i
tiplama duzine 5cm

7.00 kom
5.00 kom
1.00 kom
125.00 m2

38.00 m2

46.50 m2

25.00 kom
6.00 m2

4.00 m2

1.70 m2

160.00 m2
24.00 m

1.00 kom
1.00 kom
5.00 kom

13.00 kom
124.00 kom



640000.00

73

74

75

76

Taktilna crta vodenja 40x40cm, sa 5 crta po komadu.

Boja taktilnih crta SIVA.

Materijal za izradu traka je od recikliranih materijala
kompozitne smole od proizvodaca koji moraju garantovati
kvalitet i dugotrajnost proizvoda.

Za ugradnju je neophodno povrsinu prije ugradnje oprati i
odmastiti odgovarajuc¢im sredstvima, taktilnu traku
zalijepiti dvokomponentnim epoksidnim ljepilom za ovu
namjenu i zatim utiplati na 4 ¢oska i u sredinu sarafima i
tiplama duzine 5cm.

FEKALNA KANALIZACUJA. 1.Pripremni radovi. Obiljezavanje
trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvodenja.
Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase datim glavnim
projektom. Jedini¢nom cijenom obuhvaden je sav potreban
rad i oprema u svemu prema tehnnickim propisima za ovu
vrstu radova. Obracun po 1 m' trase.

Zemljani radovi. ISKOP ROVA 0-4 m. MaSinski i ru¢ni iskop
kanalskog rova za cjevovod u materijalu Il i Il kategorije
dubine 0-4 m. Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal ukljucujudi i potrebnu paznju oko
Cuvanja postojecih instalacija koje se nadu uz trasu
cjevovoda i eventualno potrebno podgradivanje rova.
Obracun po m?, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaze i
ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim
dokaznicama. Obracun po m3 iskopanog rova Il i Il
kategorije u samonikolom stanju

ISKOP ZA REVIZIONA OKNA. Iskopi se obavljaju u
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova. Jedini¢cnom
cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i materijal
ukljucujudi potrebnu paznju oko ¢uvanja postojecih
instalacija i eventualno potrebno podgradivanje. Obracun
po m? uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost.. Obracun po m3 iskopanog rova Il i lll
kategorije u samonikolom stanju.

93.00 kom

138.00 m

98.29 m3

17.00 m3
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77 PUESAK. Nabavka, transport i razastiranje muljevitog

pijeska — prirodne mjesavine, granulacije 0-4 mm u rov za
izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u
punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm. Posteljica se
moze ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da
u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veée od 3-4 mm.
Obracun po m? izvedene posteljice.

78 TAMPON ISPOD OKANA. Nabavka, transport i izrada

tamponskog sloja ispod dna revizionih okana. Tamponski
sloj je od $ljuncanog marerijala debljine 10 cm, isplaniran i
uvaljan. Obra¢un po m? izvedenog tamponskog sloja u
zbijenom stanju.

79 ZATRPAVANIJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja

tampona granulacije 0-64 mm za zatrpavanje kanalskih
rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom (komplentna
zamjena materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u
slojevima, debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti. Zatrpavanje prvog
sloja rova se obavlja ru¢no, a ostali slojevi masinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi preko
rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji
od 50 cm uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na
koju ée se dobiti saglasnost Investitora. Obracun po m?
utrosenog tamponau zbijenom stanju za zatrpavanje
kanalskog rova prema tabelarnim dokaznicama.

80 ZATRPAVANIJE IZA REVIZIONIH OKANA. Nabavka,

transport i ugradnja tampona-jalovine za zatrpavanje iza
revizionih okana. Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modaula stisljivosti. Zatrpavanje prvog sloja se
obavlja ru¢no, a ostali slojevi masinski. Obra¢un po m?
utro$enog tampona za zatrpavanje.

81 TRANSPORT MATERIJALA 1Z ISKOPA. Utovar, transport,

istovar i grubo razastiranje materijala iz iskopa na deponiju
koju odredi Investitor udaljenu do 15 km. Zapremina
iskopanog materijala uvecana za koeficijent rastresitosti
1.25. Obra¢un po m? rastresitog materijala.

43.11 m3

1.60 m3

35.62 m3

7.50 m3

90.21 m3
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83
84

85

86

87

transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000
mm, duzine L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugraduju u
slivnicko okno tako da se njime formira tijelo okna.
Jedinini¢nom cijenom obuhvaden je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi ukljucujuéi potrebna
Stemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraéenja cijevi, temeljenje
cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se
obezbeduje potpuno formiranje zida okna od armirano-
betonskih cijevi.Obracun po komadu. a) AB cijevi DN 1000
L=1,00 m

a) AB cijevi DN 1000 L=0.50 m

DONJA AB PLOCA REVIZIONOG OKNA. Nabavka transport
i ugradnja betona MB 25 u donju plo¢u debljine d=0,20m i
vijenac iznad donje ploce, okrugih revizionoh okana.
Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obracun po
m? ugradenog betona u svemu prema detalju iz projekta i
tabelarnim dokaznicama.

ARMATURA DONJE PLOCE REVIZIONOG OKNA. Nabavka
transport i ugadnja armature za donju plocu Sahtova, po
priloZzenim detaljima. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za armiranje. Obracun po kg
armature.

GORNJA AB PLOCA REVIZIONOG OKNA Nabavka transport
i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku plocu nad
okruglim revizionom oknima i u armirano-betonski vijenac
ispod gornje ploce. Ploca se izvodi u svemu prema detalju
iz projekta debljine 20 cm. Jedini¢nom cijenom obuhvacen
je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu
radova. Obrac¢un po m? ugradenog betona u svemu prema
detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.

ARMATURA GORNIJE PLOCE REVIZIONOG OKNA. Nabavka
transport i ugadnja armature za gornju plocu Sahtova, po
prilozenim detaljima. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za armiranje. Obracun po kg
armature.

6.00 kom

1.00 kom
4.62 m3

230.00 kg

4.48 m3

500.00 kg
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88 KINETA NA DNU OKNA. lIzrada kinete u revizionom

oknima fekalne kanalizacije. Kinete se izvode od betona
MB30. Kineta se izraduje od polutace cijevi, a njena
obrazina od betona sa zavrSnom obradom cementnim
malterom razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glacanje do crnog
sjaja. U beton kinete se temelje armirano-betonske cijevi
kojim se formira slivnicko okno.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen potreban rad i materijal
za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obracun po
komadu obradene kinete.

89 4. Instalaterski radovi. PVC CIJEVI. Nabavka, transport,

raznosenje zdravih cijevi od PVC, klase SN8, za spoljasnju
kanalizaciju precnika DN 250 | DN 300. Spajanje cijevi i
fazonskih komada izvrsit ce naticnim naglavkom i
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja
cijevi izvrsiti test nepropustivosti. PVC DN 250

90 PVC DN 300
91 5. Razni radovi. POKLOPAC. Nabavka, transport i ugradnja

liveno-Zeljeznih uli¢nih poklopaca, za saobracajno
opterecenje od 40 tona. Poklopac je sa ramom ,vezan”
posredstvom Sarke,a ,svijetli” otvor poklopca je @60cm.
Obracun po komadu komplet ugradjenog poklopca.

92 PENJALICE. Nabavka, transport i montaza tipskih liveno

gvozdenih penjalica u slivni¢ckim oknima prema JUS
M.J6.285. Obracun se vrsi po komadu ugradene penjalice.

93 HIDRAULICKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE. Hidrauli¢ko

ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske kanalizacije
u svemu prema vazecim tehnickim propisima za ovu vrstu
radova i uputstvima Nadzornog organa. Obracun po m'.

94 ATMOSFERSKA KANALIZACUA. 1.Pripremni radovi.

Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvodenja. Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jedini¢nom cijenom obuhvaéen
je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnnickim
propisima za ovu vrstu radova. Obracun po 1 m' trase.

7.00 kom

130.00 m'

8.00 m'
7.00 kom

10.00 kom

138.00 m'

515.00 m
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2. Zemljani radovi. ISKOP ROVA 0-4 m.Masinski i ru¢ni
iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu lll, IV
kategorije prosje¢ne dubine 0-4 m. Izvodac je duzan da
prije izrade ponude obide trase projektovanih dionica
cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na
promjenu kategorizacije tokom izvodenja.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci i potrebnu paznju oko cuvanja
postojedih instalacija koje se nadu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgradivanje rova.

Obrac¢un po m?, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaze i
ispitivanja cjevovoda .

Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama.Obracun
po m3. a) iskop rova llIli IV kategorije

ISKOP ZA SLIVNICKA OKNA. Iskopi se obavljaju u
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova. Jedinicnom
cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i materijal
ukljucujudi potrebnu paznju oko ¢uvanja postojecih
instalacija i eventualno potrebno podgradivanje. Obracun
po m?, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost. a) iskop rova Il i IV kategorije

ISKOP ZA REVIZIONA OKNA | SEPARATOR. Iskopi se
obavljaju u materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojecih instalacija i eventualno potrebno podgradivanje.
Obrac¢un po m?, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost. a) iskop rova IlIli IV kategorije

PIJESAK. Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjesavine, u rov za izradu posteljice
debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj Sirini rova i
iznad cijevi u sloju od 10 cm. Posteljica se moze ugraditi i
od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa
cjevovodom ne budu frakcije vece od 3-4 mm. Obracun po
m? izvedene posteljice.

591.24 m3

85.65 m3

70.00 m3

347.64 m3
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tamponskog sloja ispod dna slivnickih i revizionih okana.
Tamponski sloj je od $ljun¢anog marerijala debljine 10 cm,
isplaniran i uvaljan . Obrac¢un po m? izvedenog
tamponskog sloja u zbijenom stanju.

100 ZATRPAVANJE ROVA. Nabavka, transport i ugradnja

101

102

103

tampona-jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom (komplentna zamjena
materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modula stisljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova
se obavlja ru¢no, a ostali slojevi ru¢no i masinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi preko
rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji
od 50 cm uz propisno nabijanje. Obracun po m? utro$enog
tampona za zatrpavanje kanalskog rova u zbijenom stanju
prema tabelarnim dokaznicama

ZATRPAVANJE IZA SLIVNICKIH | REVIZIONIH OKANA |
SEPARATORA. Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza slivni¢kih okana. Zatrpavanje se
obavlja u slojevima, debljine 30cm, uz propisno nabijanje
do postizanja potrebnog modula stisljivosti. Zatrpavanje
prvog sloja se obavlja ru¢no, a ostali slojevi ru¢no i
masinski. Obrac¢un po m? utro$enog tampona za
zatrpavanje u zbijenom stanju.

TRANSPORT MATERIJALA 1Z ISKOPA. Utovar, transport,
istovar i grubo razastiranje materijala iz iskopa na deponiju
koju odredi Investitor udaljenu 15 km. Obra¢un po m?
rastresitog materijala.

DRENAZNI SLOJ. Izrada $ljun¢anog drenaznog sloja u rovu,
granulacije 2-16 mm u svemu prema detalju prilozenom u
grafickom dijelu dokumentacije. Pozicija obuhvata nabavku
i transport drenaznog materijala, sa razastiranjem,
nivelisanjem prema prema projektovanim kotama i
nabijanje. Obracun se vrsi po m3 ugradenog materijala,
mjereno u zbijenom stanju. Obra¢un po m? drenaZznog
sloja.

10.50 m3

365.67 m3

70.75 m3

388.09 m3

105.00 m3



640000.00

104

105
106

107

108

109

3. Betonski | armiracki radovi. BETONSKI SLIVNICKI SAHT.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm duzine L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se
ugraduju u slivni¢ko okno tako da se njime formira tijelo
okna.

Jedininicnom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi ukljucujuci potrebna
Stemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraéenja cijevi, temeljenje
cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se
obezbeduje potpuno formiranje zida okna od armirano-
betonskih cijevi.Obracun po komadu. a) AB cijevi DN 1000
L=1,00 m

b) AB cijevi DN 1000 L=0,50 m

DONJA AB PLOCA SLIVNICKOG OKNA. Nabavka transport i
ugradnja betona MB 25 u donju plocu debljine d=0,15m i
vijenac iznad donje ploce, okrugih slivnickih okana.
Jedini¢nom cijenom obuhvadéen je sav potreban rad i
materijal, ukljucujuci i oplatu prema propisu za ovu vrstu
radova.

Obracun po m?® ugradenog betona u svemu prema detalju
iz projekta i tabelarnim dokaznicama.

ARMATURA DONJE PLOCE SL. OKNA Nabavka transport i
ugadnja armature za donju plocu Sahtova, po prilozenim
detaljima.

Jedini¢nom cijenom obuhvadéen je sav potreban rad i
materijal za armiranje. Obracun po kg armature.

GORNJA AB PLOCA SLIVNICKOG OKNA Nabavka transport
i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku plo¢u nad
okruglim slivnickim oknima i u armirano-betonski vijenac
ispod gornje ploce. Ploca se izvodi u svemu prema detalju
iz projekta debljine 15 cm. Jedini¢nom cijenom obuhvacen
je sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i oplatu prema
propisu za ovu vrstu radova. Obrac¢un po m? ugradenog
betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.

ARMATURA GORNJE PLOCE SL. OKNA. Nabavka transport
i ugadnja armature za gornju plocu Sahtova, po prilozenim
detaljima.

Jedini¢nom cijenom obuhvacéen je sav potreban rad i
materijal za armiranje.  Obracun po kg armature.

66.00 kom

24.00 kom
36.20 m3

1800.00 kg

28.16 m3

3000.00 kg



640000.00

110

111

112

113

114

115

KINETA NA DNU OKNA lIzrada kinete u slivnickim oknima
atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode od betona MB30.
Kineta se izraduje od polutace cijevi, a njena obrazina od
betona sa zavrSnom obradom cementnim malterom
razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glacanje do crnog sjaja. U
beton kinete se temelje armirano-betonske cijevi kojim se
formira slivnicko okno. Jedinicnom cijenom je obuhvacen
potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete
slivnickog okna. Obrac¢un po komadu obradene kinete.

UGRADNJA BETONA | ARMATURE U TRAPEZNI AB KANAL.
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u tijelo AB
kanala od PR24 do PR1. Jedini¢nom cijenom obuhvaéen je
sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i oplatu prema
propisu za ovu vrstu radova. Obracun po m? ugradenog
betona u svemu prema detalju iz projekta.

PODLOZNI BETON ISPOD AB KANALA. Nabavka transport i
ugradnja podloznog betona MB 20 ispod AB kanala od
PR24 do PRT1. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal, ukljucujudi i oplatu prema propisu
za ovu vrstu radova. Obrac¢un po m? ugradenog betona u
svemu prema detalju iz projekta.

4. Instalaterski radovi. PLASTICNE KORUGOVANE CIJEVI.
Nabavka, transport i montaza plasti¢nih korugovanih PEHD
R cijevi klase SN8. Spajanje cijevi vrsi se na naglavak sa
gumenim prstenom koji obezbjeduje zaptivanje spoja.
Cijevi se postavljaju na pripremljenu podlogu od sitnog
pijeska prethodno nivelisanu i provjerenu od strane
Nadzornog organa. DN 315 (340/297)

PLASTICNE KORUGOVANE CIJEVI. Nabavka, transport i
montaza plasti¢nih korugovanih PEHD R cijevi klase SN8.
Spajanje cijevi vrsi se na naglavak sa gumenim prstenom
koji obezbjeduje zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska prethodno
nivelisanu i provjerenu od strane Nadzornog organa. DN
400 (453/396)

PEHD R PERFORIRANE CIJEVI. Nabavka transport i montaza
korugovanih drenaznih cijevi od PE (polietilena), sa
spojnicom koja sa cijevi ostvaruje vodonepropustnost
putem gumice umetnute u rebro cijevi, ¢vrstoce prstena SN
4 KN/m2, proizvedenih prema EN 13476-3 u svemu prema
projektovanim precnicima i datoj specifikaciji. Cijevi
perforirane 240°. PEHD R DN200

42.00 kom

40.00 m3

13.00 m3

290.00 m

310.00 m

200.00 m
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5. Razni radovi . SLIVNICKE RESETKE. Nabavka, transport i
ugradnja liveno-zeljeznih uli¢nih slivnickih resetki, za
saobracajno opterecenje od 40 tona. Resetka je sa ramom
,vezana" posredstvom 3Sarke,a ,svijetli” otvor resetke je
60x60cm. Obracun po komadu komplet ugradjene slivnic¢ke
reSetke.

POKLOPCI. Nabavka, transport i ugradnja liveno-zeljeznih
uli¢nih poklopaca, za saobradajno opterecenje od 40 tona.
Poklopac je sa ramom ,vezan” posredstvom Sarke,a
Lsvijetli” otvor poklopca je @60cm. Obracun po komadu
komplet ugradjenog poklopca.

PENJALICE. Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima prema JUS
M.J6.285. Obracun se vrsi po komadu ugradene penjalice.

SEPARATOR. Nabavka, transport i ugradnja armirano-
poliesterskog separatora ulja (lakih te¢nosti) sa bypassom
sa rebrastim ojacanjima za staticku stabilnost uredaja,
(kvaliteta proizvodaca Regeneracija ili ekvivalent)
kapaciteta 200l/s, tipa AQUAREG 200 BP20 ili ekvivalent.
Separator je monolitan, sa koalescentnim filterom,
integriranim Bypassom i potrebno je da ima ugraden
automatski ventil koji se zatvara kad se u separatoru
nakupi odredena kolicina lakih tecnosti i ulja. Udio dolaska
zauljene vode na preciscavanje je 10% a ostalih 90% ide
preko bypassa na izlaznu cijev. Obracun se vrsi po komplet
ugradenom separatoru

PRODUZETAK REVIZIONOG OKNA SEPARATORA. Nabava,
transport i ugradnja armirano-poliesterskih
vodonepropusnih produzetaka sa rebrastim ojacanjima za
staticku stabilnost okna, (kvaliteta proizvodaca
Regeneracija ili ekvivalent) unutrasnjeg precnika DN1000
mm. Ocjenjivanje stalnosti svojstava produzetka mora biti
izvrSeno po SISTEMU1, Sto znadi da je ocjenjivanje provelo
odobreno tijelo za tehnicko ocjenjivanje. Obracun po
komadu kompletno isporucenog revizionog okna. Montazu
i ugradnju revizionog okna treba napraviti u skladu s
upustvima proizvodaca

HIDRAULICKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE. Hidrauli¢ko
ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske kanalizacije
u svemu prema vazecim tehnickim propisima za ovu vrstu
radova i uputstvima Nadzornog organa. Obracun po m.

40.00 kom

3.00 kom

154.00 kom

1.00 kom

2.00 kom

515.00 m
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GEOTEKSTIL. Postavljanje geotekstila od 300gr/m2 po
obodu §ljuncanog drenaznog materijala i oko perforiranih
drenaznih cijevi u cijeloj duZzini, u svemu prema detalju iz
grafickog dijela dokumentacije. Pozicija obuhvata nabavku,
transport i ugradnju geotekstila i ostalog potrebnog
materijala za njegovu ugradnju, sa propisanim preklopima i
detaljima ugradnje u skladu sa detaljima iz projekta i
tehnickim uslovima izvodenja radova. Obracun se vrsi po
m2 povrsine pokrivene geotekstilom (povrSine za savijanja i
preklope se posebno ne obracunavaju vec su ukalkulisane
u jedini¢nu cijenu). Obracun po m2.

JAKA STRUJA. Instalacija osvjetljenja. a)Gradevinski radovi.
Pripremno-zavrsni radovi, pausalno.

DemontaZa postojecih stubova javne rasvjete i lagerovanje
na mjesto koje odredi Investitor.Ukupno za rad, raéunato
po demontiranoj svjetiljci:

Obiljezavanje trase i iskop rova za polaganje napojnog
kabla (dimenzija: 0.4x0.8x575m). Obiljezavanje stubnih
mjesta i iskop rupa za izradu temelja stubova (dimenzija:
0.9x0.9x1,Tm-16kom.). Iskop se vrsi u zemljistu V
kategorije. Ukupno za rad, raCunato po m3 izvrSenog
iskopa u samoniklom stanju.

Izrada betonskih temelja stubova (dimenzija: 0.9x0.9x1,1 m)
od betona MB 30. Stavka obuhvata nabavku i ugradnju
juvidur cijevi f63mm, 1=0,8m (dvije po stubnom mjestu -12
kom i tri po stubnom mjestu - 4 kom ); ugradnju ankera
stuba ({ablona za centriranje) i provlacenje trake Fe/Zn
25x4mm (I=1,5m) kroz temel;j stuba (radi povezivanja stuba
sa uzemljenjem). Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po izvedenom temelju:

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru
se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije
polaganja kabla. Pijesak se polaze cijelom Sirinom rova.
Ukupno za nabavkuy, transport i rad, racunato po m3
pijeska:

Isporuka i polaganje "gal"- stitnika mehanicke zastite, iznad
slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se polaZu nakon
razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po duZini,
medusobno preklapaju za po desetak santimetara,
prekrivajuci kabal u potpunosti. Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po polozenom {titu (I = 1Tm).

140.00 m2

1.00 paus

5.00 kom

198.26 m3

16.00 kom

55.20 m3

718.00 kom
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Isporuka i polaganje celi¢ne pocinkovane trake, Fe/Zn
25x4mm, u kablovski rov. Traka se pola‘e nakon nanosenja
prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i
nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje
poloZene trake sa stubovima (preko djelova trake,
provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i
izvodenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona.
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po metru
duznom Fe/Zn trake:

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog
polivinilhlorida u dva sloja koja se postavlja na 20 cm i 40

c¢m od povrsine zemlje.Ukupno za rad, racunato po metru
trake:

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrsi
u slojevima od po dvadesetak santimetara. Pri zatrpavanju
uklanjati ve}e komade materijala ostrih ivica.Ukupno za rad,
racunato po m3 koriséenog iskopa:

Planiranje viska iskopa (iskopi za temelje i visak iskopa
usljed pologanja pijeska u rov). Odvoz viska iskopa do
deponije (racunato sa udaljeno$¢u deponije od 3 km).
Ukupno za rad, racunato po m3 viska iskopa:

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase kabla na
regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj
plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavr$nim radovima na uredenju terena. na svakih 50 m po
pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra
skretanja u oba pravca, prema crtezima u prilogu. Oznake
su standardne :betonska kocka sa mesinganom ploc¢icom
na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina
Basta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato
po ugradenoj oznaci.

Isto kao prethodna stavka, samo oznaka za ukrstanje
kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama
(10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), po komadu

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama prema crtezu u
prilogu i tehni¢kom opisu, po komadu

591.00 m

1150.00 m

143.06 m3

55.20 m3

26.00 kom

20.00 kom

20.00 kom
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b)Elektromontazni radovi. Nabavka, transport i polaganje
napojnog kabla 0,6/1kV. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimi¢no kroz
kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa
amplitudama od oko 10cm. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: *razvlacenje kablova; *uvodenje u stubove i
izradu veza na priklju¢nim plo¢ama stubova. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po duznom metru
polozenog kabla tipa: PPO0 4x25mm?2

Nabavka, transport i montaza pocinkovanog
jednosegmentnog okruglog stuba visine 9,5m (prilagoden
za montazu lire FLO | (h=0.5, L=1m)), tipa KRS-A-9,5/1L
(visina optickog centra je 10 m) prozivodnje Amiga-
Kraljevo ili ekvivalent, farbanog u akzo-grey 900 sanded
boju. Stub treba da je predvilen za monta'u na
pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploce i
ankera, ugradenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove,
proizvodac treba da dostavi i Sablon za centrisanje ankera.
Pri dnu stuba, iznad temeljne ploce, treba da se nalazi
zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivaéem. Stub
treba da je pocinkovan i na taj nacin zasticen od korozije.
Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90
daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova,
nakon montaze (iz dva medusobno normalna pravca).
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradenom stubu:

Nabavka, transport i montaza pocinkovane lire FLO-I
(h=0.5, L=1m) prozivodnje Amiga-Kraljevo ili ekvivalent,
farbane u AKZO grey 900 sanded boju. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po ugradenoj liri:

Nabavka, transport i ugradnja priklju¢ne ploce, tipa "M5"
(proizvod "ISIWAY "-Italija) ili ekvivalent u stubu. Priklju¢na
ploca treba da bude opremljena sa dva osiguraca FRA-
16/10 A. Ugraduje se na nosacu priklju¢ne ploée, u otvoru
donjeg segmenta stuba. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po ugradenoj "M5" ploci:

640.00 met

16.00 kom

16.00 kom

16.00 kom
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100LED/600mA / 5308 / 186W / NW" (sa MSP obradom
kudista), proizvodnje “Minel-Schreder” - Beograd ili
ekvivalent, za montazu na liru stuba Montaza svjetiljke na
liru FLO-I predvidena je pod nagibom 10°°. Pod stavkom se
podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora. Svjetiljka
treba da sadrzi opremu za zastitu od prenapona 10 kV/10
kA. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradenoj svetiljci:

Ostali sitan instalacioni i monta'ni materijal

Polaganje novih dionica VN i NN kablova (zamjena
postojecih VN i NN kablova sa novim kablovima.
Gradevinski dio. Probni iskopi za utvrdivanje nacina
polaganja i dubine ukopavanja predmetnih kablova.
Predmjerom obuhvadeni probni iskopi na 12 mjesta - Cetiri
kabla po tri probna iskopa . Probne iskope vrsiti ru¢no i uz
maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi doslo do
oStecenja kablova. Ukupno za rad, racunato po m3
izvrSéenog probnog iskopa:

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemlji$ta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju: 1x1 kV kabal

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:1x10 kV kabal

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:1x10 kV + 1x1 kV kabal

16.00 kom

1.00 paus
4.80 m3

21.00 m3

12.00 m3

1.00 m3
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146

147

148

149

150

151

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:1x10 kV + 2x1 kV kabal

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, dimenzija prema
crte’ima u prilogu projektu, za polaganje novih VN i NN
kablova, u zemljistu prosjecno V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo procjenjena, a ne i
pouzdano utvrdena, pa podlijeze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, racunato po
m3 iskopa u samoniklom stanju:2x10 kV + 1x1 kV kabal

Nabavka i ugradnja pijeska i izrada posteljice kabla. Pri
slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska
debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj
pijeska debljine tako|e 10 cm. Pri izradi kablovske
kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a
nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba
da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po m3 koris¢enog pijeska:

Nabavka, transport i polaganje "gal"- stitnika mehanicke
zastite, iznad slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se
polazu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da
se, po duzini, medusobno preklapaju za po desetak
santimetara, prekrivajuci kabal u potpunosti. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po polozenom stitu (I =
Tm).

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrsi u
slojevima od 20cm, uz nabijanje . Postici zbijenost od 92%.
Pri kori$éenju iskopa (narocito u prvom sloju, najblizem
kablu) uklanjati ve¢e komade ¢vrstog materijala ostrih ivica.
Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa :

Nabaka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje sa
odgovarajuc¢im natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja
iznad svakog kabla pojedinacno u dva sloja) da se ispod
nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaze se na oko 20
c¢m i 40 cm ispod gornje povrsine rova, prije zatrpavanja
rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po metru polozene trake:

2.00 m3

42.00 m3

26.33 m3

550.00 kom

51.67 m3

880.00 m
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152

153

154

155

156

157

Nabavka, isporuka i ugradnja opeke dimenzija 5x12x25 cm
za razdvajanje polozenih 10 kV kablova i za razdvajanje
polozZenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se postavlja na
svakih 1 m trase na kojoj je polozeno vis{e kablova.
Ukupno za nabavku i rad, racunato po komadu postavljene
opeke:

Uredenje zemljiSta nakon obrade rovova sa odvozom viska
materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, racunato
sa udaljenos¢u deponije do 5 km a placa se po m3 viska
iskopa

Elektromontazni dio. Nabavka, transport i polaganje
energetskog kabla sa izolacijom i plastom od PVC mase,
prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom
je obuhvaceno: * razvlacenje kablova tip kabla XHE 49-A
1x240 mm2, 12/20 kV

Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV.
Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani
rov i djelimi¢no kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal
polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm. Ovom
pozicijom je obuhvaceno: *razvlaCenje kablova,
*prikljucenje kablova na TS 10/0,4kV. Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po duznom metru polozenog
kabla tipa: PPO0O-A 4x240 mm?2

Nabavka, transport i polaganje pocinkovane Celi¢ne trake,
Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaze pri
zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nano
{enja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlacenje
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936)
i izradu medusobnih veza traka. Traka se u rovu polaze
nasatice. Ukupno za nabavku, transportirad, racunato po
metru duznom polozene Fe/Zn trake.

Nabavka i ugradnja 10kV spojnice za medusobno spajanje
novoprojektovanih jednozilnih kablovima izolovanim
plasticnom masom tipa XHE 49-A 1x240 mm?2 sa
postoje¢im jednozilnim kablovima izolovanim plasticnom
masom tipa XHE 49-A 1x150(185) mm2, proizvodnje
Raychem, tipa POLJ-24/1x120-240 ili ekvivalent. Stavka
obuhvata materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po ugradenoj spojnici.

217.00 kom

26.33 m3

842.00 met

200.00 met

225.00 m

9.00 kom
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158 Nabavka i ugradnja kablovskog zavr{etka za 10 kV kablove
izolovane plasticnom masom za unutra{Snju montazu,
proizvodnje Raychem, tipa POLT-24E/1XI-ML-5-13 ili
ekvivalent. Stavka obuhvata materijal za sve tri faze.
Ukupno za nabavku i rad, racunato po ugradenom
zavrSetku.

159 Nabavka i montaza izolovanog sistema T-adaptera za
priklju¢ak 10kV kablova na rasklopna postrojenja izolovana
gasom, proizvod Raychem ili ekvivalent. Pod stavkom se
podrazumijeva komplet za 3 faze. RICS 5143

160 Nabavka i ugradnja kablovskog zavr{etka za unutra{Snju
montazu za 1 kV kablove, proizvodnje Raychem, tipa EPKT-
0063 ili ekvivalent. Ukupno za nabavku i rad, racunato po
ugradenom zavrsetku.

161 Nabavka i ugradnja kablovskih spojnica za 1 kV kablove,
proizvodnje Raychem, tipa POLJ-01/4x150-240 ili
ekvivalent. Ukupno za nabavku i rad, racunato po
ugradenoj spojnici.

162 Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog
materijala za omotavanje formiranog snopa jednozilnih
kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehnic¢kim
preporukama. Ukupno za nabavku i rad, racunato po
obujmici

163 Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase kabla na
regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj
plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraluje se pri
zavr$nim radovima na ure|enju terena. na svakih 50 m po
pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra
skretanja u oba pravca, na mjestima ukr}tanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema tehni¢kom opisu,
prema crtezima u prilogu. Oznake su standardne: betonska
kocka sa mesinganom plocicom na kojoj je oznaka,
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Basta (EBB) ili
ekvivalent. Ukupno za nabavkuy, transport i rad, racunato po
ugradenoj oznaci:

164 Ispitivanje izvedenih elektromontaznih radova,
obezbedivanje certifikata o efikasnosti sistema zastite od
opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja.

165 Ostali sitan instalacioni i montazni materijal

1.00 set

1.00 set

2.00 kom

2.00 kom

281.00 kom

10.00 kom

1.00 paus

1.00 paus
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166 Izmjestanje i zastita NN vodova. Nadzemna dionica NN
mreze (SKS). Gradevinski dio. Pripremno-zavrsni radovi: -
organizacija gradilista; -doprema, mehnizacije, opreme i
meterijala; -osiguranje gradiliSta, opreme i radnika; -
koordinacija rada u skladu sa odobrenimm isklju¢enjem
postojeceg voda; -otprema mehanizacije i opreme; -
rasCicavanje gradiliSta i uredenje terena; -ispitivanje
uzemeljenje i izdavanje atesta o mjerenju; -ucesece u radu
komisije za tehnicki pregled

167 Obiljezavanje-kolcenje stubnih mjesta na lokacijama prema
situacionom planu. Ukupno radovi po stubnom mjestu:

168 Iskop temelja betonskih stubova, dimenzija prema
nacrtima u prilogu projekta, u zemljistu prosjecno V
kategorije:

169 Nabavka i spoljasni transport tipskih armirano-betonskih
stubova tipa: 9/315

170 Unutrasnji transport, podizanje i ugradnja armirano
betonskih stubova:

171 Izrada betonskih blok temelja stubova. Pod stavkom se
podrazumijeva:
- nabavka i dopremanje do stubnih mjesta sljunka,
cementa i vode; spravljanje i ugradnja betona marke MB-20
(sa najmanje 250 kg cementa po m3 betona); fina obrada
gornje povrsine - kape betonskih temelja i njegovanje
betona. Napomena: na svim stubnim mjestima potrebno je
u temelj ugraditi 1xPVC cijev f80, za mehanicku zastitu
kabla kroz temelj. PVC cijevi su uracunata u predmjeru za 1
kV kablovski vod. Sve prema nacrtu temelja stubova
komplet, a placa se po m3 ugradenog betona:

172 Elektromontazni dio: Pripremni elektromontazni radovi:
- kratko spajanje i uzemljavanje provodnika na pocetnoj i
krajnjoj tacki izmjestanja
- ankerisanje pocetnog i krajnjeg stuba koji se zadrzavaju
- opustanje i namotavanje postojeceg uzeta koje se
zadrzava

173 Nabavka, transport i ugradnja dvodijelnih obujmica sa
imbus Sarafima, sa kukama, proizvod "Feman" - Jagodina ili
ekvivalent, za montazu na betonskim stubovima, a za
nosenje ovjesenja kablovskih snopova, u svemu prema
situacionom planu i stubnoj listi, tipa:D=130-150,
kat.br.3891150, sa kukama

1.00 paus

2.00 kom

4.00 m3

2.00 kom

2.00 kom

2.00 m3

1.00 paus

2.00 kom
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174 Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za vjesanje
distributivnog samonosivog kablovskog snopa na
stubovima, proizvod "Feman" - Jagodina ili ekvivalent, na
dvodjelnim celi¢nim obujmicama, prema specifikaciji
navedenoj u stubnoj listi i katalogu proizvodjaca, komplet,
tipa: konzola kat.br. 3810010

175 Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za vjesanje
distributivnog samonosivog kablovskog snopa na
stubovima, proizvod "Feman" - Jagodina ili ekvivalent, na
dvodjelnim celi¢nim obujmicama, prema specifikaciji
navedenoj u stubnoj listi i katalogu proizvodjaca, komplet,
tipa: nosna stezaljka kat.br.3810020

176 Razvladenje postojeceg samonosivog kablovskog snopa
duz trase sa montazom, podizanjem, zavjeSenjem i
povezivanjem, a u svemu prema tehnickom opisu, stubnim
listama i planu nn mreze. Ukupno za rad:

177 Ostali sitni materijal i radovi:

178 Kablovska kanalizacija ispod saobradajnica. Iskop rovova za
izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobradajnice kako je dato na situacionom planu i u skladu
sa prilozima.

Ukupno za rad, ra¢unato po m3 iskopa:2 PVC cijevi fi 160 u
jednom redu (0,63x1,1x4)

179 Kablovska kanalizacija ispod saobradajnica. Iskop rovova za
izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobracajnice kako je dato na situacionom planu i u skladu
sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa: 4 PVC cijevi fi 160 u
dva reda (0,63x1,1x138)

180 Kablovska kanalizacija ispod saobracajnica. Iskop rovova za
izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduée
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobracajnice kako je dato na situacionom planu i u skladu
sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa:6 PVC cijevi fi 160 u
dva reda (0,84x1,1x22)

2.00 kom

2.00 kom

1.00 pausalno

1.00 pausalno

2.77 m3

95.63 m3

20.33 m3
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181

182

183

184

185

186

Kablovska kanalizacija ispod saobraéajnica. Iskop rovova za
izradu kablovske kanalizacije za postoje}e i buduce
elektroenergetske vodove na dionici trase projektovane
saobracajnice kako je dato na situacionom planu i u skladu
sa prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa:8 PVC cijevi fi 160 u
dva reda (1,04x1,1x17)

Metodom podbusavanja (utisikivanja), ispod magistralnog
puta, izrada kanalizacionih raspona koji su oznaceni na
terenu. Zbog ocuvanja postojedih instalacija u funkciji
podbusavaje raditi na dubini ispod -120cm u odnosu na
asfalti gazni sloj. Stavka obouhvata sav rad (racunati i
pripremne radove - iskop rupa na krajevima saobracajnice)
na izradi podbus{avanja kanalizacije od {est PVC cijevi
@160mm. Cijevi su obr¢aunavaju kroz materijal. Odvoz vi
{ka materijala na deponiju koju odredi investitor. Jedinica
obracuna je duzni metar rova(1m=6xPVC).

Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi kablovske
kanalizacije. Prvo se na dnu rova, cijelom Sirinom rova,
razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se
nasipa, takode cijelom Sirinom rova, nakon polaganja
kablovica i treba da kablovice (gornju povrsinu) prekriva za
10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
m3 koris¢enog pijeska:

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 160 i prate¢eg
pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije.
Neiskoris¢ene kablovice zatvoriti gumenim ¢epovima do
koris¢enja. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
m' ugradene fleksibilne cijevi:

Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije iskopom, uz
nabijanje u slojevima. Ukupno za rad, racunato po m3
koris¢enog iskopa:

Isporuka i polaganje pocinkovane Celi¢ne trake, Fe/Zn 25x4
mm, u rovu kablovske kanalizacije (polaze se jedna traka
po rovu), u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m). Ukupno za
nabavkuy, transport i rad, racunato po m' polozene trake
(221m - 0.785kg/m)::

19.45 m3

40.00 m

50.25 m3

1068.00 m

87.93 m3

221.00 m
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188

189

190

191

192

193
194
195
196
197
198
199

Isporuka i polaganje plasti¢ne trake sa upozorenjem da se
ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama
kablovske kanalizacije koja se nekoristi u ovoj fazi. Traka se
polaze prije nasipanja tampon sloja i to prema broju
kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po m' polozene trake (221m x 1,02 ):

Odvoz viska iskopa do deponije (racunato sa udaljenos¢u
deponije 5 km). Ukupno za rad i transport, raCunato po m3
viska iskopa:

Izrada betonskih okana unutrasnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m
koji prihvataju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160. Stavkom
je obuhvacen i iskop zemljista i isporuka rama sa
lakolivenim metalnim poklopcem sa bravom i izrada u
svemu prema datom detalju. Poklopac je potrebno da ima
bravu za obezbjelivanje. Na dnu okna, u najnizoj tacki je
potrebno postaviti ispustnu PVC cijev odgovarajuceg
precnika za odvod vode iz okna. Poseban detalj za okno je
dat u projektnoj dokumentaciji . Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po uradenom oknu.

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje krajeva
kablovske kanaliyacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj
plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavrsnim radovima na uredenju terena. Oznake su
standardne :betonska kocka sa mesinganom plocicom na
kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina
Basta (EBB) ili ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po ugradenoj oznaci

TK. A/ MATERIJAL
Nabavka PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m.

Nabavka Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @
110/3,2 mm

Nabavka PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m
Nabavka PVC drzac odstojni 110/2

Nabavka Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3,2 mm
Nabavka PTT traka za upozorenje

Nabavka Laki tk poklopac sa ramom (nosivosti 50 kN)
Nabavka Teski tk poklopac sa ramom ( nosivosti 250 kN)

Nabavka Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje PVC
cijevi

22542 m

50.25 m3

14.00 kom

5.00 kom

226.00 kom

226.00 kom

97.00 kom
479.00 kom
47.00 kom
650.00 m
12.00 kom
1.00 kom
65.00 m3
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200 B/ KANALIZACIUJA Trasiranje - odredivanje trase rova i
lociranje okana prije iskopa(zbir duzina za novu
kanalizaciju, rekonstrukcija postojece kanalizacije, zastita
postojece kanalizacije)

201 Lociranje postojecih instalacija pomoc¢u tragaca kablova i
oscilatora

202 Trazenje postojedih instalacija ru¢nim kopanjem
poprecnog rova (Slica)
203 Dvostrano prorezivanje asfalta i betona masinom za

sjeCenje betona. Ne racuna se asfalt i beton koji su
obracunati gradevinskim projektom.

204 Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne racuna se beton
koji je obracunat gradevinskim projektom.

205 Razbijanje betona debljine 30 cm. Ne obracnavaju se
koli¢ine koje se racunaju kroz gradevinski projekat.

206 Razbijanje asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asfalt
koji je obracunat gradevinskim projektom.

207 Opravka betona debljine do 15 cm. Ne rauna se beton
koji je obracunat gradevinskim projektom.( Obracun za
stavku rad+materijal)

208 Opravka betona debljine 30 cm(rad+materijal). Ne
obracnavaju se koliCine koje se racunaju kroz gradevinski
projekat.

209 Opravka asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asfalt
koji je obracunat gradevinskim projektom. (Obracun za
stavku rad+materijal).

210 -lzrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala: za 1x2xPVC@110mm
(45x71cm) - u zemlji, trotoaru

601.00 m

601.00 m

10.00 m

1.00 m

10.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

10.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

261.00 m
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-Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala:-za 1x2xPVC@110mm
(45x101cm) u asfaltu

-Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala:-za 1x3PVC@110mm
(60x71cm)- u zemlji,trotoaru

-Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) cijevi sa
opisom radova: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje
donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC(PE) cijevi,
nasipanje pijeska izmedu cijevi; nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm, zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem, postavljanje pozor trake; uredenje trase sa
utovarom i odvozom viska materijala:-za 1x3PVC@110mm
(60x101cm)- u asfaltu

Metodom podbusavanja(utisikivanja), ispod magistralnog
puta, izrada kanalizacionog raspona 08-010. Zbog
ocuvanja postojecih instalacija u funkciji podbusavaje raditi
na dubini ispod -120cm u odnosu na asfalti gazni sloj.
Stavka obouhvata sav rad(racunati i pripremne radove -
iskop rupa na krajevima saobraéajnice) na izradi
podbusavanja kanalizacije od tri PVC cijevi @110mm. Cijevi
su obrcaunavaju kroz materijal. Odvoz viska materijala na
deponiju koju odredi investitor. Jedinica obracuna je duzni
metar rova(1m=3xPVC).

151.00 m

128.00 m

19.00 m

22.00 m
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AB zastita postojecih 2xPVC + Pe cijevi na djelovima
raspona koji prelaze preko ulice. Opis radova: otkopavanje
postojedi cijevi, zasipanje cijevi sitnim pijeskom debljine 5-
10cm, izrada armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite iskopanom zemljom do
nivoa postavljanja zavrSnog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. AB zastita mora biti po 20cm Sira
od rova u koji se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecenje na okolni teren. Racunati rad+materijal.
Odnosi se na kanalizaciju iz P2z okna preko Nove 1 i Nove
3. Obracun po duznom metru rova(1m=2PVC+Pe).

Rucni iskop zemlje,odvoz Suta na deponiju. Mjesto iskopa
treba dovesti i u fazu za iskop rova za kanalizaciju. Obracun
po m3 iskopa u samonikolm stanju.

Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu za
dokumentaciju i katastar instalacija(CD snimak trase sa
geodetskim elementima)

C/ OKNA Izrada AB(Q257) okna(O2) unutrasnjih dimenzija
120x100x120cm: rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, d=15cm donje i
gornje ploce) sa ugradnjom lakog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama)

Izrada AB(Q257) okna( O3, 04, 05, 06, 07, 011, 012, O13)
unutrasnjih dimenzija 140x110x130cm: rucni iskop rupe za
okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje i gornje ploce) sa ugradnjom lakog
poklopca, rama i fiksnih konzola prema prilogu (racunati:
rad+materijal bez poklopca irama)

Izrada AB(Q257) okna( O8, O10) unutrasnjih dimenzija
140x110x150cm: rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, d=15cm donje i
gornje ploce) sa ugradnjom lakog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama).

Izrada AB(Q335) okna unutrasnjih dimenzija 120x100x120
cm (0*9): rucni iskop rupe za okno, odvoz Suta na
deponiju, izrada okna (d=20cm kradih zidova i donje ploce;
d=22.5cm duzih zidova, d=25cm gornje ploce ) sa
ugradnjom teskog tk poklopca sa ramom i fiksnih konzola
prema prilogu (racunati: rad+materijal bez poklopca i
rama).

20.00 m

8.00 m3

610.00 m

1.00 kom

8.00 kom

2.00 kom

1.00 kom
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Izrada AB(Q335) okna unutrasnjih dimenzija 140x110x130
cm (O**1): rucni iskop rupe za okno, odvoz Suta na
deponiju, izrada okna (d=20cm kraéih zidova i donje ploce;
d=22.5 duzih zidova, d=25cm gornje ploce) sa ugradnjom
lakog tk poklopca i rama u trotoaru (raunati: rad+materijal
bez poklopca irama). Poprecni presjek okna prikazan u
prilogu 29.

KONSTRUKCIJA. U okviru proracun koli¢ina pojedinih vrsta
radova nisu racunate kolicine iskopa i zasipa u dijelu zidova
(ove koli¢ine sracunate su u projektu saobracajne trase),
veé samo kolicine filterskog sloja iza masivnog zida pos z3 i
koli¢ine iskopa i zasipa u dijelu konstrukcije propusta sa
taloznicama. Zemljani radovi - a/ iskop u tlu lll i IV
kategorije za potrebe izrade ab propusta sa taloznicama.
Iskop se vrsi u sklopu Sirokog iskopa za saobradajnicu, a
iskopani materijal se odvozi na deponiju. Iskop se vrsi
masinski uz ru¢nu doradu. Obracdun se vrsi po m3
iskopanog materijala u samoniklom stanju.

b/ zasipanje krupnozrnim filterskim, drenaznim
materijalom iza zida pos z3, veliine zrna 0-64 mm. u cijenu
ukljuciti nabavkuy, transport i ugradnju materijala. obracun
se vrs$i po m3 ugradenog materijala.

¢/ zasipanje krupnozrnim materijalom u zoni oko
projektovanog ab propusta sa taloznicama. zasipanje se
vrsi krupnozrnim $ljunkovito-pjeskovitim materijalom
veli¢ine zrna 0-64 mm, u slojevima. u cijenu ukljuciti
nabavku, transport i ugradnju materijala. obracun se vrsi po
m3 ugradenog materijala.

Betonski radovi - a/ betoniranje temeljnih stopa zidova u
dvostranoj glatkoj oplati, bez vidljivih spojeva i tekstura.
betoniranje se izvodi betonom kvaliteta mb 30, mm 100,
vdp8. u zoni temeljenja zidova narocitu paznju obratiti na
postojece instalacije. u cijenu ukljuciti nabavku, transport i
ugradnju betona sa ura¢unatim utroskom oplate. obracun
se vrsi po m3 ugradenog betona

b/ betoniranje tijela zidova u dvostranoj glatkoj oplati, bez
vidljivih spojeva i tekstura. betoniranje se izvodi betonom
kvaliteta mb 30, mm 100, vdp8. u zoni temeljenja zidova
narocitu paznju obratiti na postojece instalacije. u cijenu
ukljuciti nabavku, transport i ugradnju betona sa
uracunatim utrosSkom oplate. obracun se vrsi po m3
ugradenog betona.

1.00 kom

341.60 m3

36.62 m3

178.96 m3

102.16 m3

170.80 m3
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ispod konstrukcije propusta, d=10cm, mb 15. u cijenu
ukljuciti nabavku, transport i ugradnju betona. obracun se
vrsi po m2 ugradenog betona

229 d/ betoniranje konstrukcije propusta sa taloznicama, u 81.66 m3
dvostranoj glatkoj oplati, bez vidljivih spojeva i tekstura.
betoniranje se izvodi betonom kvaliteta mb 30, mm 100,
vdp8. u cijenu ukljuciti nabavku, transport i ugradnju
betona sa uracunatim utroskom oplate. obracun se vrsi po
m3 ugradenog betona sa uracunatom oplatom.

230 Armiracki radovi - a/ armiranje betonskih zidova pos z1, 10751.94 kg
pos z2 i pos z4 i armiranje propusta sa taloznicama. u
cijenu ukljuciti nabavku, transport i ugradnju armature.
obracun se vrsi po kg ugradene armature.



