OBRAZAC 16

JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Narucdilac: Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Broj: 0204-160/6
Budva, 14.03.2022. god

Na osnovu ¢lana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni list CG”, broj 74/19),
ovlaséeno lice Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Cmme Gore, u postupku javne
nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 0204-3043/4 od 14.12.2021. godine za Izrada geodetskih
podloga i elaborata o izviSenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih plaZa i kupaliSta
(3ifra postupka 13129), na prijedlog Komisije za sprovodenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 0204-3043/4 od 14.12.2021. godine za
Izrada geodetskih podloga i elaborata o izvrSenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih
plaZa i kupalista (Sifra postupka 13129):

1) Ponuda ponudata DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET 1 USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA je najpovoljnija;

2) Ponuda ponudafa Drustvo sa ogranifenom odgovornoscu "GEO-METAR” Podogrica je
ispravna i drugorangirana;

3) "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODIJENIJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR
GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING PODGORICA je ispravna i
treCerangirana;

4) Ponuda ponuda¢a GEO INVEST D.0.0. PODGORICA odbija se kao neispravna.

OBRAZLOZENJE

1. Podaci o naruciocu

Nazi e Javno preduzece za upravljanje morskim
e dobrom Crne Gore

Ovla$éeno lice narucioca Direktor, Mladen Mikijelj

Kontakt osoba Ana Mr3ulja, sluZbenica za javne nabavke
Adresa Popa Jola Zeca bb

Grad Budva

Postanski broj 85310

Identifikacioni broj 02116146




2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije 0204-3043/4 od 14.12.2021. godine

Vrsta postupka Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Usluge
Izrada geodetskih podloga i elaborata o

Opis predmeta nabavke izviSenim geodetskim radovima za izradu Atlasa
cmogorskih plaZa i kupaliSta ]

Sifra postupka 13129

CPV ifra 71355000 - Geodetske usluge

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina |

Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini 28.925,00 EUR

Po predmetnoj Tenderskoj dokumentaciji, u roku odredenom za dostavljanje ponuda, putem ESJN-a ponude su
dostavili slede¢i ponudaci:

1. GEO INVEST D.0O.0. PODGORICA, sifra ponude 17160 od 12.01.2022. godine u 11:40 Casova;

2. DRUSTVO ZA PROIZVODNIU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.O.O.
-PODGORICA, sifra ponude 16866 od 12.01.2022. godine u 18:45 Casova;

3. Drustvo sa ograni¢enom odgovorno$¢u "GEO-METAR" Podogrica, Sifra ponude 17163 od 13.01.2022.
godine u 08:47 asova;

4. "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,
INZENJERING I KONSULTING PODGORICA, sifra ponude 16439 od 13.01.2022. godine u 08:50 &asova;

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/kona¢nim ponudama’
Nije primjenljivo.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
Nema.

5. Podaci o kandidatima/penudacima koji su iskluéeni iz postupaka javne nabavke iz razloga
navedenih u Obavjestenju o iskljuc¢enju broj od dana
Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
1. Neispravana je ponuda ponudaca GEO INVEST D.0.O. PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a pod
Sifrom 17160 dana 12.01.2022. godine u 11:40 &asova.

Saglasno clanu 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("SluZbeni list Cme Gore", br. 074/19) (u daljem
tekstu: ZJN), Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) pristupila je
pregledu i ocjeni dostavljene ponude i konstatovala sledece:

" Ukoliko je primjenjivo



Clanom 96 Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019), definisano je:
“Narucilac je duZan da tenderskom dokumentacijom za javne nabavke procijenjene vrijednosti jednake ili vece
od 40.000,00 eura zahtijeva dostavljanje garancije ponude, garancije za dobro izvrSenje ugovora o javnoj
nabavci i okvirnog sporazuma i drugog sredstva finansijskog obezbjedenja, u skladu sa zakonom.

Narucilac moZe tenderskom dokumentacijom da utvrdi obavezu dostavljanja garancije i drugog sredstva
finansijskog obezbjedenja iz stava 1 ovog ¢lana i za javne nabavke Cija je procijenjena vrijednost manja od
40.000,00 eura.

Narucilac je duZan da tenderskom dokumentacijom odredi vrstu, period vaZenja i uslove za aktiviranje
sredstava finansijskog obezbjedenja iz stava 1 ovog clana.

Narucilac je duZan da aktivira sredstvo finansijskog obezbjedenja iz stava 1 ovog clana, ako nastupi slucaj zbog
kojeg je traZeno.”

Saglasno navedenom, Naruc€ilac je u predmetmom postupku definisao obavezu dostavljanja bezuslovne i na prvi
poziv naplative garancije ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju
ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu vaZenja ponude i 7 dana nakon isteka vaZenja ponude.

Takode, Izmjenom broj 1 Tenderske dokumentacije, broj: 0204-3043/9 od 24.12.2021. godine, u dijelu “9.
NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA” Narucilac je definisao:
Ponude se podnose preko ESJN-a zakljucno sa danom 13.01.2022. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda odrZace se dana 13.01.2022. godine u 10 sati sati (preko Elektronskog sistema javnih
nabavki, koji omogucava automatsko otvaranje ponuda).

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naruCioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;

- preporuCenom poSiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, s tim Sto
ponuda mora biti uru€ena od strane postanskog operatora najkasnije do roka odredenog za podnoSenje ponude,
radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zakljutno sa danom
13.01.2022. godine do 10:00 sati.

Javno otvaranje garancija ponuda odrZace se dana 13.01.2022. godine u 10 sati, u prostorijama Narucioca na
adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva.

Napomena: U skladu sa Uputstvom ponudacima za sacinjavanje i podnoSenje ponude, koje je sastavni dio
Pravilnika o sadrZaju ponude u postupku javne nabavke (,Sluzbeni list Crne Gore® broj 071/20, 009/21),
utvrdeno je, izmedu ostalog, da se Garancija ponude dostavlja naru¢iocu u originalu u posebnoj koverti sa jasno
navedenim nazivom ponudaca, nazivom predmeta nabavke, brojem tenderske dokumentacije i tekstom ,ne
otvaraj prije javnog otvaranja ponuda, osim ako garancija ponude nije dostavljena putem ESJN-a i koja je
potpisana elektronskim potpisom*.

Komisija je konstatovala da ponuda¢ GEO INVEST D.0.0. PODGORICA, do roka odredenog za dostavljanje
garancija ponuda (13.01.2022. godine do 10:00 sati), istu nije dostavio.

Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih Cinjenica i dokaza, nalazi da je
ponuda ponudada GEO INVEST D.0.0. PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a pod Sifrom 17160, dana
12.01.2022. godine u 16:52 &asova, neispravna u smislu ¢lana 133 stav 1 tacka 3 Zakona o javnim nabavkama
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 074/19), jer ponudac nije dostavio Garanciju ponude.

7. Podaci o ponudacima koji su iskljuceni iz postupka javne nabavke

Nema.

8. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponudada DRUSTVO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT “GEO
MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a pod Sifrom 16866, dana 12.01.2022.
godine u 18:45 casova

Ponuda¢ je putem CEJN-a dana 12.01.2022. godine u 18:45 ¢asova dostavio samostalnu ponudu pod brojem
16866.

Originalnu garanciju ponude Ponuda¢ je dostavio neposredno, na arhivi Narutioca koja je zavedena pod brojem
0204-92/1 dana 11.01.2022. godine u 09:44 Casova.



Privredni subjekat DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT “GEO MAX
GROUP” D.0.0. -PODGORICA je dostavio Izjavu privrednog subjekta koja se sainjena na Obrascu 1
Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (,,SluZbeni list CG br. 071/20) u kojoj je u dijeln Oblik
ucestvovanja naveo da ne podnosi zajednicku ponudu, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci
podugovaracu i da ne koristi sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko-
finansijske sposobnosti i struéno-tehnicke sposobnosti.

Ponudat je kod dostavljanja ponude putem CEJN-a, u dijelu Uslovi za ugesce u postupku i zahtjevi u pogledu
naina izvrSavanja predmeta nabavke, slijedio upustva Narudioca i u dijelu odgovor / napomena navodio
pravilne odgovore / napomene koje je potvrdivao prilozima.

Ponudat je u ponudi, u dijelu Uslovi za u€e3ce u postupku i zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta
nabavke, naveo:

- Rok vaZenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

- Rok izviSenja ugovora je: Rok izviSenja ugovora je: Rok izvrSenja ugovora je 9 (devet) mjeseci od dana
zakljuCenja ugovora. Dinamika izvrSenja ugovora je sukcesivna, po radnom nalogu Narucioca. Radni nalozi ¢e
se izdavati pojedinacno po posebnim prostornim cijelinama — lokacijama.

- Rok placanja je: Placanje e se izvrsiti nakon ovjere fakture od strane odgovornog lica Narutioca za kontroh,
u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture.

- Nacin placanja je: virmanski.

- Mjesto izvrSenja ugovora: opstine Budva, Bar i Ulcinj.

- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Preko ovlas¢enog lica Narutioca za kontrolu.

- Drugi uslovi: Potvrdujemo da ¢emo dostaviti kompletnu dokumentaciju (Elaborat o izvrSenim geodetskim
radovima) sa prilozima u formi elaborata i na CD-u u skladu sa Zahtjevom.

Sve u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehnickih specifikacija i predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Finansijski dio ponude

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ukupna ponudena jedinicna cijena bez uracunatog PDV-a u iznosu
od 0,15 €.

Komisija je izvrSila provjern Finansijskog dijela ponude i konstatovala da je ponudac u dijelu “odgovor”, za
navedenu stavku, naveo karakteristike u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke, odnosno
tehnickom specifikacijom Narucioca.

U ponudi je dostavljena uredno popunjena i potpisana Izjava privrednog subjekta za DRUSTVO ZA
PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT “GEO MAX GROUP” D.0O.0. -PODGORICA 5to
je u skladu sa ¢lanom 111 stav 4 ZJN.

Uslovi povezani sa krivicnim presudama

Privredni subjektat u Izjavi privrednog subjekta se izjasnio da privredni subjektat DRUSTVO ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.O. -PODGORICA i
izvrSni direktor privrednog subjekta nije osudivan pravosnaznom presudom za neko od kriviénih djela sa
obiljeZjima iz lana 99 stav 1 tacka 1 Zakona.

U cilju provjere tacnosti podataka navedenih u Izjavama privrednih subjekata, u skladu sa €lanom 112 ZJN,
aktom broj 0204-160/3 od 19.01.2022. godine, od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava zatraZeno je
izdavanje dokaza da privredni subjekat i njegov izviSni direktor, nisu pravosnazno osudivani za neko od
krivi¢nih dijela iz €lana 99 stav 1 tacka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, dostavilo je sledeée dokaze u formi originala:

1. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Cme Gore broj: 07-0702-784/22-1 od
24.01.2022.godine, kojom se potvrduje da za DRUSTVO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje
podaci o osudivanosti pravnog lica.

2. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-784/22 od

24.01.2022.godine, kojom se potvrduje da za Mladena Plemica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci
o osudivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponudaé je ispunio obavezni uslov za uéesée u postupku javne nabavke, u vezi sa ¢lanom
99 stav 1 tacka 1 Zakona o javnim nabavkama.



Osnove povezane s placanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje
Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve svoje obaveze po osnovu poreza i
doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj imaju sjediste.

U cilju provjere tacnosti podataka navedenih u Izjavama privrednih subjekata, u skladu sa ¢lanom 112 ZJN,
aktom broj 0204-160/2 od 19.01.2022. godine, od Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, zatraZeno je izdavanje
dokaza da su privredni subjekti izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i
zdravstveno osiguranje na dan 13.01.2022. godine.

Uprava prihoda i carina PJ Podgorica dostavila je dokaz u formi originala, 03/8-2-327/1 od 24.01.2022. godine
(zaveden kod Narucioca pod brojem 0204-160/2-1 od 31.01.2022. godine), u kome se navodi da je: “GEO
MAX GROUP” D.0.0. PODGORICA, na dan 13.01.2023. godine podnio poreske prijave i prema istim
obracunao obaveze po osnovu:

- Poreza i doprinosa iz i na licna primanja, zakljucno sa 11/2021 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih
poreskih obaveza, uz napomenu da je poreski obveznik, obavzu po osnovu poriza iz i na li¢na primanja i
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene za 12/2021.godine izmirio do dana
13.01.2022.godine, ali mjesecni izvjeStaj o obraCunatom i platenom porezu na dohodak fizickih lica i
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, podnesen je dana 14.01.2022.godine.

- Poreza na dobit pravnih lica, zakljuéno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih
obaveza.

- Poreza na dodatu vrijednost, zaklju¢no sa 11/2021 u po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Naime, ¢lanom 8 stav 2 Uputstva o naCinu obracunavanja i placanja poreza i doprinosa iz i na licna primanja po
osnovu zaposlenja propisano je da se porezi i doprinosi na li¢na primanja zaposlenih placaju do 15. u teku¢em
mjesecu za prethodni mjesec, te je, u konkremom slucaju, privredni subjekat bio duZan da dokaZe da je na dan
otvaranja ponuda (13.01.2022. godine) izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa na
penzijsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih zaklju€no sa mjesecom novembrom 2021. godine.

Saglasno navedenom, ponudac je ispunio obavezni uslov za ucesée u postupku javne nabavke, u vezi sa lanom
99 stav 1 tacka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Sukeb interesa

Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog
koji predstavlja sukob interesa iz €lana 41 Zakona i da privredni subjekt, odnosno lice nije izradilo ili
ucestvovalo u izradi tehnicke dokumentacije ili vr$ilo reviziju tehnicke dokumentacije i privredni subjekat Cije
je ovlaséeno lice ili struéno lice ufestvovalo u izradi ili reviziji tehnicke dokumentacije, koja se koristi za
izradu tehni¢ke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj
nabavci za izvodenje radova i/ili vrSenje struénog nadzora nad izvodenjem radova i lice koje je uCestvovalo u
tehnickim konsultacijama ili davanju tehnickih savjeta naruciocu.

Na osnovu naprijed navedenog podatka i uvidom u dokumentaciju koju posjeduje Narucilac, Komisija za
sprovodenje postupka javne nabavke je utvrdila da na strani ponudaca ne postoji sukob interesa iz ¢lana 41
stav 1 tacka 2 alineja 1 i 2 ili ¢lana 42 Zakona o javnim nabavkama.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

1. Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom
registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajucem registru sa podacima o ovlaSCenom licu privrednog
subjekta, navodeéi da se radi o Izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata sa podacima o ovlascenom
licu privrednog subjekta, web adresu, nadleZni organ i precizno upucivanje na dokumentaciju.

Ponudat je u u prilogu svoje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u Izjavama, dostavio sledeci skenirani
dokument, sa preciznim upucivanjem na dokumentaciju: B

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina za DRUSTVO ZA PROIZVODNIJU,
PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA registarski broj 5-
0493332/006, PIB 02730979.

Tenderskom dokumentacijom, definisano je da privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuéi registar u drZavi u kojoj privredni subjekat ima sjediSte, Sto se
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom
odgovarajucem registru, sa podacima o ovlaS¢enom licu privrednog subjekta.



Komisija je izviSila uvid i pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore
bitp://www.crps.me/ iutvrdila da se navedeni privredni subjekat nalazi u evidenciji i ima status Registrovan, sa
navedenim podacima o ovlaSéenom licu za DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA — Mladena Plemiéa.

U skladu sa ¢lanom 112 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list Crne Gore“ br. 074/19 od
30.12.2019), od ponudaca DRUSTVO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO
MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA, zahtjevom broj 0204-160/4 od 03.03.2022. godine, zahtijevano je da u
roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjenosti
navedenog uslova.

Ponudac je u predvidenom roku, u formi ovjerene kopije dostavio:

- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, broj 5-0493332/006 od 22.12.2021.
godine za DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP”
D.0.0. -PODGORICA.

Saglasno svemu gore navedenom, ponudaé je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom
postupku javne nabavke, u vezi sa élanom 102 stav 1 tacka 1 Zakona o Jjavnim nabavkama.

2. Ponuda€ se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlaScenje za obavljanje
djelamosti koja je predmet javne nabavke i naveo:

- Licenca za izvodjenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, drzavni premjer katastar nepokretnosti i
vodova za “Geo Max Group” doo Podgorica br. 02-5207/4 od 29.11.2018.god., izdata od Uprave za nekretnine
Crne Gore.

- Licenca projektovanje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, drzavni premjer katastar nepokretnosti i
vodova za “Geo Max Group” doo Podgorica br. 02-5207/2 od 29.10.2018.god izdata od Uprave za nekremine
Crne Gore.

Ponudac je navedene licence dostavio uz ponudu, putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da privredni subjekat treba da posjeduje ovlaS¢enje za obavljanje
djelatosti (licenca) u skladu sa zakonom, §to se dokazuje dostavljanjem ovlaS¢enja za obavljanje djelamosti
koja je predmet nabavke i to: - Licenca za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi,
drZavni premjer i katastar nepokremosti i vodova, saglasno Zakonu o drZavnom premjeru i katastru
nepokretnosti ("SluZbeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 017/18); - Licenca za projektovanje u oblasti: osnovni geodetski
radovi, drZavni premjer i katastar nepokremosti i vodova, saglasno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru
nepokretnosti ("SluZbeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, SluZbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 017/18).

U skladu sa ¢lanom 112 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list Crne Gore“ br. 074/19 od
30.12.2019), od ponudaca ,,DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO
MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA, zahtjevom broj 0204-160/4 od 03.03.2022. godine, zahtijevano je da u
roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjenosti
navedenog uslova.

Ponudac je u predvidenom roku, u formi ovjerene kopije dostavio:

- Licenca za izvodjenje geodetskih radova -osnovni geodetski radovi, drzavni premjer katastar nepokretnosti i
vodova za “Geo Max Group” doo Podgorica br. 02-5207/4 od 29.11.2018.god., izdata od Uprave za nekretnine
Crne Gore.

- Licenca rojektovanje geodetskih radova -osnovni geodetski radovi, drzavni premjer katastar nepokretmosti i
vodova za “Geo Max Group” doo Podgorica br. 02-5207/2 od 29.10.2018.god izdata od Uprave za nekretnine
Crne Gore.

Saglasno svemu gore navedenom, ponudaé je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom
postupku javne nabavke, u vezi sa ¢lanom 102 stav 1 tacka 2 Zakona o Jjavnim nabavkama.

Strucna i tehnicka sposobnost
1. PonudaC se u Izjavi privrednog subjekta za ,DRUSTVO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA izjasnio da u referentnom periodu ima



iskustvo na kvalitemom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili slitnih poslova iz oblasti predmetne nabavke, te
navodedi u tabeli podatke:

1. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetske podloge-Glavni projekat dodatne saobracajne trake u Dalmatinskoj
ulici, od DZordZa VaSingtona do Moskovske ulice sa kruZnim tokom na raskrsnici bulevara DZorda
Vasingtona i Dalmatinske ulice

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 1,120.00 €

Vrijeme realizacije ugovora: 28.08.2021.

Primaoci: Simm inZenejring d.o.o.

2. Opis predmeta nabavke: zrada geodetske podloge- Glavni projekat rekonstrukcije saobra¢ajnice ,,Nova4“,
DUP Zabjelo -Ljubovi¢

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 980.00 €

Vrijeme realizacije ugovora: 04.10.2021.

Primaoci: Simm inZenejring d.o.o.

3. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetske podloge-Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta Debeli
brijeg-Herceg Novi KM852+200- KM859+200

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 8,900.00 €

Vrijeme realizacije ugovora: 15.01.2021.- 20.30.2021

Primaoci: Simm inZenejring d.o.o.

4. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge) R
1:1000 ZA POTREBE IZRADE DUPa , ISTORIJSKO JEZGRO“ u opstini Cetinje, povrsina zahvata 56 ha
Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 11,764.48 €

Vrijeme realizacije ugovora: mart-april 2017. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

5. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge) R
1:1000 ZA POTREBE DRZAVNE STUDIJE LOKACLE ,JVAN DO“, u opstini Zabljak, povrSina zahvata 30
ha

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 6,302.52 €

Vrijeme realizacije ugovora: jul 2016. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

6. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge) R
1:1000 ZA POTREBE IZRADE DSL ZA SEKTOR 1-NJIVICE U HERCEG NOVOM

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 17,226.89 €

Vrijeme realizacije ugovora: decembar 2016. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANIJA I URBANIZMA

7. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge) R
1:1000 ZA POTREBE IZRADE Planskog dokumenta u zahvatu Prostornog plana podrucja posebne namjene za
morsko dobro - Generalni koncept Velike plaZze, MODUL 1, poviSina zahvata 112 ha

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 23,528.96 €

Vrijeme realizacije ugovora: decembar 2016. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

8. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKOKATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge) R
1:1000 ZA POTREBE IZRADE DRZAVNE STUDIJE OKACLJE ZA “SEKTORE 22 I 23”, U TIVTU,
povrSina zahvata 67 ha

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDVa 13,400.00 €

Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2020. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

9. Opis predmeta nabavke; IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge) R
1:1000 ZA POTREBE IZRADE DUP-a ,,TOPOLICA IV“ u opstini BAr, povrSina zahvata 52 ha

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDVa 10,400.00 €

Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2020. godine



Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGLJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

10. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge)
ZA POTREBE IZRADE DSL-a ,,RT PERANE - PORT MILENA® u opstini Ulcinj, povr$ina zahvata 117 ha
Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDVa 23,400.0 €

Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2020. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

11. Opis predmeta nabavke: IZRADA TOPOGRAFSKO - KATASTARSKE PODLOGE (geodetske podloge)
ZA POTREBE IZRADE PLANA PRIVREMENIH OBJEKATA NA ADI BOJANI u opstini Ulcinj, povrsina
zahvata 50 ha

Vrijednost predmeta nabavke: Cijena bez PDV-a 10,502.50 €

Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2016. godine

Primaoci: MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Ponudac je u prilogu svoje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio sledece skenirane
potvrde:

1. Potvrda o izviSenim geodetskim uslugama broj: 056/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane Simm
inZenejring d.o.o. Podgorica

Naziv projekta: Izrada geodetske podloge-Glavni projekat dodatne saobracajne trake u Dalmatinskoj ulici, od
DZordZa VaSingtona do Moskovske ulice sa kruZnim tokom na raskrsnici bulevara Diordza Vasingtona i
Dalmatinske ulice

Opis usluge: Izrada geodetske podloge i elaborata

Vrijednost bez PDV-a: 1,120.00 €

Vrijeme realizacije: 28.08.2021.

Svi ugovori (ugovoreni radovi) su blagovremeno i kvalitetno izvr$eni.

2. Potvrda o izviSenim geodetskim uslugama broj: 058/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane Simm
inZenejring d.o.o. Podgorica

Naziv projekta: Izrada geodetske podloge- Glavni projekat rekonstrukcije saobracajnice ,Nova4“, DUP Zabjelo
-Ljubovié

Opis usluge: Izrada geodetske podloge i elaborata

Vrijednost bez PDV-a: 980.00 €

Vrijeme realizacije: 04.10.2021.

Svi ugovori (ugovoreni radovi) su blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

3. Potvrda o izviSenim geodetskim uslugama broj: 057/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane Simm
inZenejring d.o.o. Podgorica

Naziv projekta: Izrada geodetske podloge-Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta Debeli brijeg-
Herceg Novi KM852+200- KM859+200

Opis usluge: Izrada geodetske podloge i elaborata

Vrijednost bez PDV-a: 8,900.00 €

Vrijeme realizacije: 15.01.2021.- 20.30.2021

Svi ugovori (ugovoreni radovi) su blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

4. Potvrda o kvalitetnom i uspje$nom izvrSavanju usliga broj: 16-519/16 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade DUP-a
»ISTORIJSKO JEZGRO*, opstina Cetinje,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestitkom metodom snimanja, Povr$ina zahvata iznosi 56 Hektara
Vrijednost bez PDV: 11,764.48 €

Godina realizacije: 2017

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

5. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/27 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma



Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Drzavne studije
lokacije ,,Ivan do“, op3tina Zabljak,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 30 Hektara
Vrijednost bez PDV: 6,302.52 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izviSene.

6. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/24 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Drzavne studije
lokacije “Sektor 1”- Rt Kobila — Njivice — U¢e Sutorine, opstina Herceg Novi

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, Povi$ina zahvata iznosi 82 Hektara
Vrijednost bez PDV: 17,226.89 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrene.

7. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/28 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade detaljne razrade
u zahvatu Prostornog plana podrucja posebne namjene za morsko dobro - Generalni koncept Velike plaZe
Modul 1,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 112 Hektara
Vrijednost bez PDV: 23,528.96 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izviSene.

8. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/25 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografskokatastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Drzavne studije
lokacije “Dio sektora 22 i sektor 23”, opStina Tivat,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 67 Hektara
Vrijednost bez PDV: 13,400.00 €

Godina realizacije: 2020

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

9. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/26 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Detaljnog
urbanistickog plana ,,Topolica IV, opstina Bar,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PoviSina zahvata iznosi 52 Hektara
Vrijednost bez PDV: 10,400.00 €

Godina realizacije: 2020

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

10. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/23 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Opis predmeta nabavke: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade
DrZavne studije lokacije ,,Rt Perane - port Milena“opstina Ulcinj,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, Povr$ina zahvata iznosi 117 Hektara
Vrijednost bez PDV: 23,400.0 €

Godina realizacije: 2020

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

11. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/15 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Opis predmeta nabavke: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Plana
privremenih objekata u zoni morskog dobra (Adi bojani) opstina Ulcinj,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PoviSina zahvata iznosi 50 Hektara



Vrijednost bez PDV: 10,502.50 €
Godina realizacije: 2016
Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izviSene.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: - minimum iskustva
na kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum 3
(tri) potvrde o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke, Sto se
dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o pruZenim uslugama, tokom prethodnih
godina ali ne i duZe od pet godina, raunajudi i godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, koje sadize
opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrSen.

- Pod istim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumijeva se izrada geodetskih podloga i elaborate za
potrebe projektovanja, analize i dr.

- Pod sli¢nim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumjeva se: izrada elaborata snimanja objekta i
etaZne razrade istog, izrada elaborate parcelacije i izrada elaborate parcelacije po DUP-u.

U skladu sa ¢lanom 112 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list Crne Gore“ br. 074/19 od
30.12.2019), od ponudaca ,,DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEQ
MAX GROUP” D.O.0. -PODGORICA, zahtjevom broj 0204-160/4 od 03.03.2022. godine, zahtijevano je da u
roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjenosti
navedenog uslova.

Ponudac je u predvidenom roku, u formi ovjerene kopije dostavio:

1. Potvrda o izvrSenim geodetskim uslugama broj: 056/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane Simm
inZenejring d.o.o. Podgorica

Naziv projekta: Izrada geodetske podloge-Glavni projekat dodatne saobracajne trake u Dalmatinskoj ulici, od
DZordZa Vasingtona do Moskovske ulice sa kruZnim tokom na raskrsnici bulevara DZord?a VaSingtona i
Dalmatinske ulice

Opis usluge: Izrada geodetske podloge i elaborata

Vrijednost bez PDV-a: 1,120.00 €

Vrijeme realizacije: 28.08.2021.

Svi ugovori (ugovoreni radovi) su blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

2. Potvrda o izvrSenim geodetskim uslugama broj: 058/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane Simm
inZenejring d.o.o. Podgorica

Naziv projekta: Izrada geodetske podloge- Glavni projekat rekonstrukcije saobracajnice ,,Nova4*“, DUP Zabjelo
-Ljubovi¢

Opis usluge: Izrada geodetske podloge i elaborata

Vrijednost bez PDV-a: 980.00 €

Vrijeme realizacije: 04.10.2021.

Svi ugovori (ugovoreni radovi) su blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

3. Potvrda o izviSenim geodetskim uslugama broj: 057/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane Simm
inZenejring d.o.o0. Podgorica

Naziv projekta: Izrada geodetske podloge-Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta Debeli brijeg-
Herceg Novi KM852+200- KM859+200

Opis usluge: Izrada geodetske podloge i elaborata

Vrijednost bez PDV-a: 8,900.00 €

Vrijeme realizacije: 15.01.2021.- 20.30.2021

Svi ugovori (ugovoreni radovi) su blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

4. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/16 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade DUP-a
»ISTORIJSKO JEZGRO*, op3tina Cetinje,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 56 Hektara
Vrijednost bez PDV: 11,764.48 €

Godina realizacije: 2017

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.
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5. Potvrda o kvalitemom i uspje$nom izvrSavanju ushiga broj: 16-519/27 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade DrZavne studije
lokacije ,,Ivan do“, op3tina Zabljak,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PoviSina zahvata iznosi 30 Hektara
Vrijednost bez PDV: 6,302.52 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrene.

6. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju ushiga broj: 16-519/24 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Drzavne studije
lokacije “Sektor 1”- Rt Kobila — Njivice — US¢e Sutorine, opstina Herceg Novi

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 82 Hektara
Vrijednost bez PDV: 17,226.89 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvr§ene.

7. Potvrda o kvalitemom i uspjeSnom izvr3avanju usluga broj: 16-519/28 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade detaljne razrade
u zahvatu Prostomog plana podrufja posebne namjene za morsko dobro - Generalni koncept Velike plaZe
Modul 1,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, Povrsina zahvata iznosi 112 Hektara
Vrijednost bez PDV: 23,528.96 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

8. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/25 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografskokatastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Drzavne studije
lokacije “Dio sektora 22 i sektor 23, opstina Tivat,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 67 Hektara
Vrijednost bez PDV: 13,400.00 €

Godina realizacije: 2020

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

9. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/26 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Naziv projekta: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Detaljnog
urbanistickog plana ,,Topolica IV, optina Bar,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 52 Hektara
Vrijednost bez PDV: 10,400.00 €

Godina realizacije: 2020

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

10. Potvrda o kvalitemom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/23 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Opis predmeta nabavke: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade
DrZavne studije lokacije ,,Rt Perane - port Milena“opstina Ulcinj,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, PovrSina zahvata iznosi 117 Hektara
Vrijednost bez PDV: 23,400.0 €

Godina realizacije: 2020

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

11. Potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju usluga broj: 16-519/15 od 03.11.2021.god. izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
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Opis predmeta nabavke: Izrada topografsko - katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Plana
privremenih objekata u zoni morskog dobra (Adi bojani) op3tina Ulcinj,

Opis usluge: Izrada geodetske podloge terestickom metodom snimanja, Povrina zahvata iznosi 50 Hektara
Vrijednost bez PDV: 10,502.50 €

Godina realizacije: 2016

Sve ugovorene usluge su blagovremeno i kvalitetno izvrSene.

Komisija je konstatovala da potvrde opisane u tackama 5, 6, 7 i 11 nijesu skladu sa definisanim vremenom
izvrSavanja poslova.

Naime, usluge nijesu izvrSene tokom prethodnih godina, ali ne i duZe od pet godina, racunajuci i godinu u kojoj
Je zapoCet postupak javne nabavke, kako je to bilo definisano predmetnom Tenderskom dokumentacijom, ve¢ u
potvrdama stoji da je godina realizacije 2016. godina, $to nije u skladu sa vremenom izvrSavanja poslova.

Komisija je konstatovala da su potvrde opisane u tackama 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10 u skladu sa istim ili slicnim
poslovima iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, potvrde su izdate od strane
investitora, odnosno korisnika o pruZenim uslugama, usluge su pruZene tokom prethodnih godina ali ne i duze
od pet godina, racunajuci i godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, to je u skladu sa uslovom
vremena realizacije ugovora, navedena je vrijednost usluge, vrijeme realizacije ugovora, kao i konstatacija da
Je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrsen.

Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudac
DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -
PODGORICA zadovoljio uslov strucne i tehnicke sposobnosti da posjeduje minimum 3 potvrde o kvalitetnom i
uspjesnom izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, jer je dostavio 7 ispravnih potvrda.

2. Ponudat se u Izjavi privrednog subjekta za DRUSTVO ZA PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA izjasnio da privredni subjekat posjeduje
strucne i kadrovske kapacitete koji su traZeni tenderskom dokumentacijom za izvr$enje ugovora navodedi:

- Mladen Plemic VSS,VII 1 stepen, diplomirani inZenjer geodezije, OvlaSeni inZenjer za projektovanje
geodeiskih radova u oblastiosnovni geodetski radovi, drZavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova i
Ovlasceni inZenjer za izvodjenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, drZavni premjer i
katastar nepokretnosti i vodova bife imenovan kao ovlaiéeni inZenjer kojem ce biti povjereno izvrSenje
predmeta nabavke;

Posjeduje Ovlascenje za izvodjenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i
katastar nepokretnosti i vodova broj: 02-2415/2 od 03.07.2020.godine, kao i OvlasScenje za projektovanje
geodetskih radova u oblasti:osnovni geodetski radova, drzavni premjer i katastar nepokremosti i vodova
broj:02-2415/1 od 03.07.2020.godine.

Takode, ponudac je naveo da dostavlja potvrde za Mladena Plemica ovlaScenog inZenjera kome ée biti
povjereno izvrSenje predmet javne nabavke (potvrde izdate od CEDIS d.0.0., Simm inZenejring d.o.o. i
Minstarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) i da kao dokaz o zaposlenju dostavlja radnu knjizicu i
Prijavu na osiguranje za Mladena Plemica, zaposlenog u “Geo Max Group”doo Podgorica.

Ponuda¢ je navedenu dokumentaciju (ovlaS¢enja, potvrdu o podnijetoj prijavi na osiguranje i kopiju radne
knjiZice za nevedeno lice), dostavio uz ponudu, putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duzan da posjeduje: minimum stru¢nih i
kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvrSenje ngovora i to: 1 diplomirani inZenjer geodezije, 5to se
dokazuje: dokazom o angaZovanju radne snage (kopija radne knjiZice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu),
ovlasS¢enjem za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, drZavni premjer, katastar
nepokremosti i vodova u skladu sa Zakonom o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, ShuZbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15,
037/17, 017/18), ovlaS¢enjem za projektovanje u oblasti: osnovni geodetski radovi, drZavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drfavnom premjern i katastrn nepokretnosti ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15,
037717, 017/18).

U skladu sa Clanom 112 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list Crne Gore“ br. 074/19 od
30.12.2019), od penudaéa DRUSTVO ZA PROIZVODNJIU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO
MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA, zahtjevom broj 0204-160/4 od 03.03.2022. godine, zahtijevano je da u

12



roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjenosti
navedenog uslova, kao i dokaze iznad predvidenog minimuma strune i tehnitke sposobnosti, za inZenjere koje
je ponudac ponudio, odnosno naveo u svojoj ponudi.

Ponudac je u predvidenom roku, u formi ovjerene kopije dostavio:

- Ovla3cenje za izvodjenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova Broj: 02-2415/2 od 03.07.2020.godine;

- Ovla3¢enje za projektovanje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radova, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova Broj:02-2415/1 od 03.07.2020.godine;

- Radnu knjiZicu serijski broj: 15533, registarski broj: 66612/2006 za Mladena Plemica;

- Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje Obrazac M-1A za Mladena Plemica.

Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda¢
DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.O.O. -
PODGORICA zadovoljio uslov strucne i tehnicke sposobnosti da posjeduje traZeni minimum strucnih i
kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvrienje ugovora.

3. Ponuda€ se u Izjavi priviednog subjekta za DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA izjasnio da privredni subjekat posjeduje
posjeduje mehanizaciju, tehnicku opremu ¥/ili drugi kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno
izvrSenje ugovora koji su traZeni tenderskom dokumentacijom, navodedi:

- GPS Leica GS08 Plus

- Totalna stanica Leica TS 11

(uvjerenja o etaloniranju i lista osnovnih sredstava su prilozeni u prilogu ponude)

Ponudac je u prilogu svoje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio sledece skenirane
dokaze:

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 020/21/01 od 09.04.2021. god.,

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 016/21/01 od 31.03.2021. god.,

- Lista osnovnih sredstava i opreme od 29.12.2021.god.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: mimum tehnitke
opreme koja je potrebna za blagovremeno i kvalitemo izviSenje ugovora i to: - minimum 1 (jedan) mjerni
uredaj za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja (GPS), - minimum 1 (jedna) Totalna stanica, §to se
dokazuje: - listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijedenih na drugi nacin u skladu sa
zakonom (naveden naziv i tip osnovnog sredstva i opreme, pravni osnov raspolaganja — svojina odnosno
obezbijedenih na drugi naéin, koli€ina i godina proizvodnje), - uvjerenjem o ispravnosti instrumenta — uvjerenje
o etaloniranju (ne starije od 2 godine).

U skladu sa clanom 112 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list Crne Gore* br. 074/19 od
30.12.2019), od ponudata DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO
MAX GROUP” D.O.0. -PODGORICA, zahtjevom broj 0204-160/4 od 03.03.2022. godine, zahtijevano je da u
roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjenosti
navedenog uslova, kao i dokaze iznad predvidenog minimuma stru¢ne i tehni¢ke sposobnosti, za mehanizaciju,
tehnicku opremu i/ili drugi kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvrSenje ugovora, koje je
ponudac ponudio, odnosno naveo u svojoj ponudi.

Ponudac je u predvidenom roku, u formi ovjerene kopije dostavio:

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 020/21/01 od 09.04.2021. god.,

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 016/21/01 od 31.03.2021. god.,

Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda¢
DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.O.O. -
PODGORICA zadovoljio uslov strucne i tehnicke sposobnosti da posjeduje mimum tehnicke opreme koja je
potrebna za blagovremeno i kvalitetno izvrsenje ugovora.

Obavezno iskljucenje iz postupka

U skladu sa clanom 134 Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekata,
dostavljenih dokaza i uvida u javno dostupne evidencije koje vode nadleZni organi, utvrdeno je da na strani
privrednog subjekta ne postoji razlog za obavezno iskljucenje iz ¢lana 108 Zakona o javnim nabavkama.
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Peosebni osnovi za iskljucenje iz postupka javne nabavke

PonudaC se u Izjavi privrednog subjekta za DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.O.0. -PODGORICA izjasnio da privredni subjekat nije u nekoj
od sljede¢ih situacija:

a) u postupku stecaja ili likvidacije;

b) zakljutio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem naruSavanja trZiSne konkurencije;
c) ima neizviSenih ugovorenih obaveza ili zna€ajnih ili trajnih nedostataka tokom izvrSavanja zahtjeva iz
prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, ¢ija je posljedica bila raskid
ugovora, naknada Stete ili druga odgovarajuéa sankcija;

d) netatno prikazivao Cinjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

e) ucinio teSki profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, te ne postoji osnov za iskljucenje
privrednog subjekta.

Komisija je izviSila provjeru da li postoji posebni osnov za iskljucenje iz postupka javne nabavke privrednog
subjekta iz ¢lana 110 ZJN:

- uvidom u zvani¢ne podatke Agencije za zastitu konkurencije ( hitp:/www.azzk.me/ jml/u ) kojima ne postoje
podaci da je privredni subjekat zakljutio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem
narusavanja trZiSne konkurencije;

- uvidom u zvani¢ne podatke sa internet stranice Centralnog registra privrednih subjekata http://www.crps.me/ ,
na kojoj ne postoje podaci da je privredni subjekat u postupku steaja ili likvidacije, odnosno za privrednog
subjekta status glasi ,,registrovan;

- uvidom u podatke Naru¢ioca utvrdeno je da privredni subjekat nije imao neizvrienih ugovorenih obaveza ili
znacajnih ili trajnih ned

ostataka tokom izvrSavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili
koncesiji, Cija je posljedica bila raskid ugovora, naknada Stete ili druga odgovarajuéa sankcija;

- uvidom u dostavljene dokaze od nadleZnih organa i ponudaca i javno dostupnih evidencija koje vode nadlezni
organi, utvrdeno je da je privredni subjekat tatno prikazivao Einjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku
javne nabavke;

- na osnovu javno dostupnih podataka nadlezZnih organa Komisija nije ustanovila da je privredni subjekat uinio
teSki profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, §to je potvrdeno i Izjavom privrednog
subjekata u kojima je naveo da nije u€inio profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Saglasno navedenom, ne postoji posebni osnov za iskljucenje ponudaca iz postupka javne nabavke.

PonudaC je u prilogu svoje ponude putem CEJN-a za vrednovanje parametra Kvalitet dostavio sledece
skenirane potvrde:

1. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 001/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$éeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-2 DEBELI
BRLJEG - TIVAT - BUDVA km 885+500 - km 901+500 i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno
i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: mart-jun 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 19.500,00 €

2. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 002/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA BAR (PRIKLJUCAK NA
M-2.4 ISPRED TUNELA CAFE) - KAMENICKI MOST - KRUTE i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetmo izvrSeni.

Vrijeme realizacije: oktobar- decembar 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 17.500,00 €

3. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 003/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSteni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat SAOBRACAJNICE DEFINISANE KOORDINATAMA TACAKA A52
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I A238, U ZAHVATU DUP-a ,,GORNJA GORICA 1% IZMJENE I DOPUNE U PODGORICI i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

4. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 004/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovladéeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat SAOBRACAJINICE OD PUTA GOLUBOVCI-MATAGUZI DO
PLANIRANE SREDNIJE SKOLE U GOLUBOVCIMA i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i
kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

5. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 005/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaiéeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat SAOBRACAJNICA U ZONI A3 U ZAHVATU DUP-A "DONJA
GORICA KORIDORI JUGOZAPADNE OBILAZNICE I CETINJSKOG PUTA", IZMJENE I DOPUNE U
PODGORICI i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: april 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

6. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 006/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat SAOBRACAJA ZA POTREBE IZGRADNIE TURISTICKOG
NASELJA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 1124/1, 1124/97, 1124/17 I 1096/1 KO KRUCE, U
ZAHVATU PROSTORNO URBANISTICKOG PLANA OPSTINE ULCINJ i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvreni.

Vrijeme realizacije: mart 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

7. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 007/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$éeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat DIO SAOBRACAJNICE OKO ZONE 29 U ZAHVATU DUP-a
PRVOBORAC*, IZMJENE I DOPUNE U PODGORICI i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno
1 kvalitetmo izvrSeni.

Vrijeme realizacije: mart 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

8. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 008/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat UREDENJA TERENA ZA POTREBE OBJEKTA STANOVANIJA SA
DJELATNOSTIMA - FAZA 1 SA PODFAZAMA LA,LBILC, LAMELE 5A-1, .

5A-2, 5B-1, 5B-2, 5C-1, 5C-2, 5D-1 I 5D-2 I ZAJEDNICKA PODZEMNA GARAZA, NA
URBANISTICKIM PARCELAMA 5A, 5B, 5C I 5D U ZAHVATU DUP-a ,,UNIVERZITETSKI CENTAR”-
IZMJENE I DOPUNE U PODGORICI - I FAZA i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i
kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: april 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 500,00 €

9. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 009/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlasteni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat REKONSTRUKCIJE DIJELA ULICE PETRA DEDICA (OD
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RASKRSNICE SA ULICOM NEZNANIH JUNAKA DO RASKRSNICE SA ULICOM VELJKA
VLAHOVICA) U ZAHVATU DUP-A “KONIK - STARI AERODROM”, IZMJENE 1 DOPUNE U
PODGORICI i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: april 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

10. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 010/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat REKONSTRUKCUJE ULICE 13. JUL NA POTEZU OD MALOG
MOSTA DO CAREVOG MOSTA U NIKSICU i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i
kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 600,00 €

11. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 011/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Miaden Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSteni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat produzetka Ulice Milana Kulica u Pluzinama i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: septembar 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 650,00 €

12. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 012/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSCeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat SAOBRACAJNICE SA PARKINZIMA U BLOKU »C“ U ZAHVATU
DUP-A ,NOVI GRAD I 1 1I”, IZMJENE I DOPUNE U PODGORICI i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: februar 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

13. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 013/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat PARKINGA U NASELJU SKALJARI U KOTORU i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

14. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 014/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlas¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Parkinga u Mojkovcu kod vojnih zgrada i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: mart 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

15. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 015/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulica kod kruznog toka u Kotoru i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitemo izvrSeni.

Vrijeme realizacije: april 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

16. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 016/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
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zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat KRUZNI TOK KOD HEMOMONTA U PODGORICI i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitemo izviSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 600,00 €

17. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 017/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat KRUZNI TOK KOD KRIVOG MOSTA U PODGORICI i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 600,00 €

18. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 018/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Bulevar na potezu od ulice B. Deletica do bulevara za DG i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 700,00 €

19. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 019/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla3éeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat JAVNE ULICE KOD HOTELA LJUBOVIC u Podgorici i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: oktobar 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

20. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 020/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaSéeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Uredjenje terena kod hotela na Velikoj plazi - Ulcinj i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: februar 2018.

Vrijednost bez Pdv-a: 550,00 €

21. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 021/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSteni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulica blizu skole u Donjoj Gorici i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: februar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

22. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 022/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat KRUZNI TOK U DANILOVGRADU i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetmo izvr$eni.

Vrijeme realizacije: april 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 500,00 €

23. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 023/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM

inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer na izradi geodetskih
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podloga i elaborata za Glavni projekat KRUZNI TOK U SPUZU i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: april 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 500,00 €

24. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 024/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulica Nova 4 u Podgorici- dio 2 i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 250,00 €

25. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 025/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o0.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlas¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulica 4 Jula u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvr3eni.

Vrijeme realizacije: maj 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 550,00 €

26. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 026/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat ulice Podgrad i K. Djurovica u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 750,00 €

27. Potvrda o Izvrenim geodetskim uslugama broj: 027/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaiéeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Jabutka ulica na Cetinju i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 650,00 €

28. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 028/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaiéeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat ulica Gojka Radonjica u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

29. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 029/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulica Sava Lubarde u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

30. Potvrda o IzviSenim geodetskim usligama broj: 030/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ullica 5 - DUP Tolosi 1 u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.
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Vrijeme realizacije: avgust 2019.
Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

31. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 031/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat ulice u DUP-u Nova varos 2 u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: avgust 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 850,00 €

32. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 032/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Raskrsnica Ulice Dz. Vasingtona i Dalmatinske u Podgorici i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: oktobar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 550,00 €

33. Potvrda o IzvrSenim geodetskim usligama broj: 033/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS€eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Kruzni tok u ulici Mese Selimovica u Podgorici i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: novembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 500,00 €

34. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 034/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat ulica Beogradska- II dio u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: novembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

35. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 035/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSCeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat rekonstrukcije Kozaracke ulice u zahvatu DUP-a “Konik-Stari
aerodrom” i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 17.07.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 645,00 €

36. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 036/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat dodatne saobracajne trake u Dalmatinskoj ulici, od DZordzZa VaSingtona
do Moskovske ulice sa kruZnim tokom na raskrsnici Bulevara DZordZa VaSingtona i Dalmatinske ulice i da su
svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 28.08.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 1.120,00 €

37. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 037/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat rekonstrukcije Magistralnog puta Debeli Brijeg- Herceg Novi km
852+500 do km 859+500 i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 15.01.2020- 20.03.2020
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Vrijednost bez Pdv-a: 8.900,00 €

38. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 038/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSteni inZenjer na izradi geodetskih
podioga i elaborata za Glavni projekat rekonstrukcije Bokeske ulice u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: 07.09.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 575,00 €

39. Potvrda o Izvrienim geodetskim uslugama broj: 039/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat rekonstrukcije Hercegovacke ulice u Podgorici i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 13.10.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 472,00 €

40. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 040/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat rekonstrukcije saobracanice "NOVA 4", DUP Zabjelo- Ljubovi¢ i da su
svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 04.10.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 980,00 €

41. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 041/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlai¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat rekonstrukcije saobracanice Ulica 2 — u zahvatu DUP-a “Cepurci —
dio” i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvreni.

Vrijeme realizacije: 23.08.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 600,00 €

42. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 042/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlai¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat KruZnog toka u Ulici 27.marta u Podogorici i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrieni.

Vrijeme realizacije: 20.11.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 930,00 €

43. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 043/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSteni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracanice sa silaznim rampama u zahvatu DUP-a “Univerzitetski
centar” u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvaliteto izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 17.11.2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 1.026,00 €

44. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 044/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Kruzni “Zabjelska Vektra” u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: novembar 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 500,00 €
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45. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 045/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulica I - DUP Zabjelo- Ljubovic u Podgorici i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitemo izvrSeni.

Vrijeme realizacije: novembar 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

46. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 046/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracanice Nova 4 DUP Nova Varos 2 u Podgorici i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: oktobar 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

47. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 047/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSéeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracanice u naselju Mahala u Zeti, opstina Golubovci i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: avgust 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

48. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 048/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSCeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracanice - kod zgrade DADI GRADNJA na Starom Aerodromu u
Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitemo izvrieni.

Vrijeme realizacije: april 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 800,00 €

49. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 049/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracanice Ulica Kozaratka u Podgorici i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 600,00 €

50. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 050/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracajnice Ulica 1. Maj u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 300,00 €

51. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 051/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracajnice - Ulica u kompleksu Porto Montenegru u Tivtu i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: mart 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

52. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 052/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani geodetski inZenjer,
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zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracanice Ulica br. 1. u naselju Zabjelo u Podgorici i da su svi
Ugovori (ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: mart 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 600,00 €

53. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 053/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSCeni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat saobracajni krak u zoni “B" - DUP Gornja Gorica I i da su svi Ugovori
(ugovoreni radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: februar 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

54. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 054/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulice 10, DUP Zabjelo 8 u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: mart 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

55. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 054/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “SIMM
inZenjering” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani geodetski inZenjer,
zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaieni inZenjer na izradi geodetskih
podloga i elaborata za Glavni projekat Ulice 7, DUP Moisi¢i B u Podgorici i da su svi Ugovori (ugovoreni
radovi) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: maj 2021.

Vrijednost bez Pdv-a: 300,00 €

56. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18517 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaseni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: TS 10/0.4kV,
2x630 kVA “Bentonit II” sa pripadajucim kablovskim vodom — Budva” i da su svi Ugovori (ugovorene usluge)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

57. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18518 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kejom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: DTS 10/0.4 kV
1x630 kVA ,GORNJI KOKOTI“ SA PRIKLJUCNIM 10 kV VODOM I UKLAPANJEM U NN MREZU, KO
LIJESNJE, PODGORICA i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitemo izvr$eni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 700,00 €

58. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18519 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Cmogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: NDTS 10/0,4 kV |
1x630(1000)kVA ,,Goluzba-nova“ i priklju¢ni 10 kV kablovski vodovi, Donja Gorica- Podgorica i da su svi
Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvreni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 800,00 €
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59. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18520 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$éeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: PRIKLJUCNI 10
KV DALEKOVOD I STS 10/0.4 KV 250 KVA ,,POSCENSKI KRAJ III“ I UKLAPANJE U NN MREZU -
ZABLJAK i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 20109.

Vrijednost bez Pdv-a: 1.200,00 €

60. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18521 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: Prikljucni 10kV
dalekovod i STS 10/0.4kV; 250kVA , Vrela® i uklapanje u NN mre?u u zahvatu PUP-a Zabljak i da su svi
Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetmo izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 950,00 €

61. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18522 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlasSceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: DTS 10/0.4kV,
1x630kVA “Perast” - Kotor i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.
Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

62. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18523 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: STS 10/0,4 kV, 100
kVA "Rasovo" sa prikljutnim DV 10 kV i rekonstrukcija dijela NN mreZe KO Njegovuda, Zabljak i da
su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 1.100,00 €

63. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18524 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: Polaganje
podzemnog 10 kV kablovskog voda ,Kalimanj II“ - Tivat i da su svi Ugovori (ugovorene usluge)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

64. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18525 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlai¢eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: STS 10/0.4kV,
160kVA "JASENOVO POLJE" sa uklapanjem u niskonaponsku mrezu — K.O. SIPACNO i K.O. JASENOVO
POLJE, Niksi¢ i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 1.050,00 €

65. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18526 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla3eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: 10 kV kablovski za
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repetitor (uklapanje nove TS35/10 kV "Novi Ulcinj" - Ulcinj) i da su svi Ugovori (ugovorene usluge)
blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 650,00 €

66. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18527 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crmogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: Uzemljenje
neutralne tacke 35 kV u TS 110/3S kV "Ulcinj (Kodre)" - Ulcinj i da su svi Ugovori (ugovorene usluge)
blagovremeno i kvaliteno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 250,00 €

67. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18528 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: 10 kV kablovski
vod od TS 10/0,4 IV ,,Otrant“ do TS 10/0,4 kV ,,Radiocentar 2 - Ulcinj i da su svi Ugovori (ugovorene usluge)
blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 250,00 €

68. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18529 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Cmogorski elekirodistibutivni sistem” d.o0.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: Dva 10 kV
kablovska voda od TS 35/10 kV "Rudes" do planirane lokacije TS 10,/6 kV "Rudnik"— Region 3 (Berane) i da
su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 250,00 €

69. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18530 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: NN kablovski
vodovi od NKRO 4 do objekta "Nacional- Berane" i "SO BERANE EXSPRES BAU" - Region 3 (Berane) i da
su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvr$eni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 250,00 €

70. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18531 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.0.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSéeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: 10 kV kablovski
vod od TS 10/0.4kV ,Jadran Perast“ do TS 10/0,4 kV "Novo naselje” — Region 5 (Kotor) i da su svi Ugovori
(ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izviSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 1.450,00 €

71. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18532 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Cmogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: 10 kV kablovski
vod od TS 35/10kV ,Novi Obod“ do portalnog stuba prema naselju Gnijevi Do — Region 2 (KO Cetinje I i
KO Cetinje II, Cetinje) i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jun 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 250,00 €
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72. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18533 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: RP 10 kV »IKID-
C.POLJE" - Region 6 (Mojkovac) i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.
Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

73. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18534 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o0.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$ceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe Potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: DTS 10/04kV
1x630kVA ,,SvinjiSta-nova“ sa prikljutnim 10kV kablovskim vodom - Regiona 4 (Budva) i da su svi Ugovori
(ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 200,00 €

74. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18535 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe Potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: "STS 10/0,4 kV
160 kVA ,JASENOVO POLJE" sa uklapanjem u NN mreZu-op3tina Niksi¢ i da su svi Ugovori (ugovorene
usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 950,00 €

75. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18536 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.0. iz Podgorice, bio ovlasceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: "10 kV kabla za
kabliranje DV 10 kV Aluminijski kombinat odcjep za STS 10/0,4 kV "BOTUN 1"- Podgorica" i da su svi
Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrieni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 650,00 €

76. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18537 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaSéeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: ,,NDTS 10/0,4 kV,
1x100g kVA zvane "BRIJEG MORACE 1-NOVA" sa uklapanjem u postoje¢u 10 kV mreZu." i da su svi
Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

77. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18538 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: "10kV kablovskog
voda kojem je investitor dao naziv ,Kalimanj 2 od zgrade distribucije Tivat to Jjest TS 35/10 kV ,,Tivat“ do TS
10/0,4 kV ,,Kalimanj 1" - Tivat" i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitemo izvreni.
Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 450,00 €

78. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18539 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elekirodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaS¢eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata o snimljenim kablovskim niskonaponskim vodovima na katastarskim parcelama 1402,
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1377 1 1325 u K.O. Ulcinj, Opstina Ulcinj i da su svi Ugovori (ugovorene ushuge) blagovremeno i kvalitetno
izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 400,00 €

79. Potvrida o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18540 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.c.o. iz Podgorice, bio ovlas¢eni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: "NDTS 10/0,4kV
»Nova br. 1" 2x1000kVA na urbanistickoj parceli "UP - TS" na dio katastarske parcele br. 30/184 KO
Ulcinjsko polje" i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 350,00 €

80. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18541 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elekirodistibutivni sistem™ d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlasceni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: "1kV podzemni
kablovski vod od TS 10/0,4kV ,Radio centar 1" do slobodno stojeceg ormara Port Milena, za potrebe Regiona
4 (Ulcinj)) i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: januar 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 650,00 €

81. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18542 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crmnogorski elektrodistibutivni sistem™ d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaiéeni inZenjer za
Izrada Geo- elaborata parcelacije za potrebe potpune i nepotpune ekspropriacije za objekat: STS 10/0.4kV;
250kVA ,Slap Zete“ sa uklapanje u VN i NN mreZu - KO Slap Zete, Danilovgrad i da su svi Ugovori
(ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: jul 2018 do decembar 2019.

Vrijednost bez Pdv-a: 650,00 €

82. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/15 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za poirebe izrade Plana
privremenih objekata u zoni morskog dobra (Ada bojana) u opstini Ulcinj i da su svi Ugovori (ugovorene
usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 2016.

Vrijednost bez Pdv-a: 10.502,50 €

83. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/16 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlasceni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade DUP-a
“ISTORIJSKO JEZGRO?”, opstina Cetinje i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno
izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 2017.

Vrijednost bez Pdv-a: 11.764,48 €

84. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/17 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemic, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$¢eni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Drzavne
studije lokacije Rt Peran- port Milena”, opstina Ulcinj i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i
kvalitetno izvr3eni.

Vrijeme realizacije: 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 23.400,00 €
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85. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/18 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemié, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Dr¥avne
studije lokacije "Sektor 1” - Rt Kobila - Njivice - uS¢e Sutorine, opstina Herceg Novi i da su svi Ugovori
(ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 2016.

Vrijednost bez Pdv-a: 17.226,89 €

86. Potvrda o IzvrSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/19 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$éeni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade DrZavne
studije loakcije “Dio sektora 22 i sektor 23, opstina Tivat i da su svi Ugovori (ugovorene usluge)
blagovremeno i kvalitetmo izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 13.400,00 €

87. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/20 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovla$¢eni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (gecdetske podloge) za potrebe izrade Detaljnog
urbanistickog plana “Topolica IV, opstina Bar i da sn svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i
kvalitetno izvreni.

Vrijeme realizacije: 2020.

Vrijednost bez Pdv-a: 10.400,00 €

88. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/21 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlaséeni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade Dr¥avne
studije lokacije “Ivan do“, opstina Zabljak i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitetno
izvrSeni.

Vrijeme realizacije: 2016.

Vrijednost bez Pdv-a: 6.302,52 €

89. Potvrda o IzviSenim geodetskim uslugama broj: 16-519/22 od 03.11.2021.god., izdata od strane
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se potvrduje da je Mladen Plemi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, zaposlen u kompaniji “Geo Max Group” d.o.o. iz Podgorice, bio ovlasceni inZenjer na izradi
geodetski podloga za Izrada topografsko — katastarske podloge (geodetske podloge) za potrebe izrade detaljne
razrade u zahvatu Prostornog plana podrudja posebne namjene za morsko dobro - Generalni koncept Velike
plaZe Modul 1, opstina ulcinj i da su svi Ugovori (ugovorene usluge) blagovremeno i kvalitemo izvrSeni.
Vrijeme realizacije: 2016.

Vrijednost bez Pdv-a: 23.528,96 €

Komisija je konstatovala da potvrde opisane u tackama 82, 85, 88 i 89 nijesu skladu sa definisanim vremenom
izvrsavanja poslova.

Naime, usluge nijesu izvrSene tokom prethodnih godina, ali ne i duze od pet godina, racunajuéi i godinu u kojoj
Je zapocet postupak javne nabavke, kako je to bilo definisano predmetnom Tenderskom dokumentacijom, veé u
potvrdama stoji da je godina realizacije 2016. godina, $to nije u skladu sa vremenom izvrSavanja poslova.

Potvrda o izvrSenim geodetskim uslugama broj: 60-00-18539 od 02.06.2021.god., izdata od strane
“Crnogorski elektrodistibutivni sistem” d.o.o0. Podgorica, opisana u tacki 78, nije u skladu sa opisom istih ili
sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, jer se odnosi na izradu geo-
elaborata o snimljenim kablovskim niskonaponskim vodovima, dok je Tenderskom dokumentacijom propisano
da se pod istim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumijeva izrada geodetskih podloga i elaborate
za potrebe projektovanja, analize i dr., dok se pod sli¢nim poslovima iz oblasti predmetne nabavke,
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podrazumjeva izrada elaborata snimanja objekta i etazne razrade istog, izrada elaborate parcelacije i izrada
elaborate parcelacije po DUP-u.

Komisija je kostataovala da su potvrde navedene u ostalim tackama (sve osim potvrda navedenih u tackama
78, 82, 85, 88 i 89) u skladu sa opisom istih ili sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u
Tenderskoj dokumentaciji, usluge su pruZene tokom prethodnih godina ali ne i duze od pet godina, raunajuéi i
godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, sto je u skladu sa uslovom vremena realizacije ugovora,
navedena je vrijednost usluge, vrijeme realizacije ugovora, kao i konstatacija da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrsen.

Na osnovu navedenog, komisija je konstatovala da je ponuda¢ DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA, za ovlaiéenog inZenjera kojem ée
biti povjereno izvrsenje predmeta nabavke, dostavio ukupno 89 potvrda, od kojih su 5 ocijenjene kao
neispravne, dok su 84 ocijenjene kao ispravne.

Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih &injenica i dokaza, nalazi da je
ponuda ponudaéa DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX
GROUP” D.0.0. -PODGORICA, dostavljena putem ESIN-a pod $ifrom 16866, dana 12.01.2022. godine u
18:45 casova, ispravna u smislu ¢lana 132 Zakona o javnim nabavkama (“"Sluzbeni list Crne Gore”, br.
074/19), kojim je propisano “Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrzi razloge neispravnosti iz ¢lana 133
ovog zakona”, te da ne postoje osnovi za iskljucenje ponudacda u smislu &lana 108 i 110 Zakona o Jjavnim
nabavkama.

2. Ponuda ponudaca Drustvo sa ograniCenom odgovorno$cu "GEO-METAR" Podogrica, dostavljena
putem ESJN-a pod $ifrom 17163, dana 13.01.2022. godine u 08:47 ¢asova

Ponudac je putem CEJN-a dana 13.01.2022. godine u 08:47 €asova dostavio samostalnu ponudu pod brojem
17163.

Originalnu garanciju ponude Ponudat je dostavio neposredno, na arhivi Naru€ioca koja je zavedena pod brojem
0204-98/1 dana 11.01.2022. godine u 10:19 Easova.

Privredni subjekat DruStvo sa ograniCenom odgovomo$cu "GEO-METAR" Podogrica je dostavio Izjavu
privrednog subjekta koja se sa¢injena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (,,SluZbeni
list CG* br. 071/20) u kojoj je u dijelu Oblik uéestvovanja naveo da ne podnosi zajednicku ponudu, da ne
ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaracu i da ne koristi sposobnosti drugih subjekata
radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti i stru¢no-tehnitke sposobnosti.

Ponudat je kod dostavljanja ponude putem CEJN-a, u dijelu Uslovi za uéeSée u postupku i zahtjevi u pogledu
nacina izvrSavanja predmeta nabavke, slijedio upustva Narudioca i u dijelu odgovor / napomena navodio
pravilne odgovore / napomene koje je potvrdivao prilozima.

Ponudat je u ponudi, u dijelu Uslovi za uceS¢e u postupku i zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta
nabavke, naveo:

- Rok vaZenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

- Rok izvrSenja ugovora je: Rok izviSenja ugovora je: Rok izvrSenja ugovora je 9 (devet) mjeseci od dana
zakljucenja ugovora. Dinamika izvrSenja ugovora je sukcesivna, po radnom nalogu Narudioca. Radni nalozi ¢e
se izdavati pojedinatno po posebnim prostornim cijelinama — lokacijama..

- Rok placanja je: Placanje ¢e se izvrsiti nakon ovjere fakture od strane odgovomog lica Narutioca za kontrohy,
u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture..

- Nacin placanja je: virmanski.

- Mjesto izvrSenja ugovora: opStine Budva, Bar i Ulcinj.

- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Preko ovlaS¢enog lica Narucioca za kontrolu.

- Drugi uslovi: Elaborat o izviSenim geodetskim radovima, dostavljen od strane ponudaca sa kojim bude
zakljuCen ugovor o javnoj nabavci, ¢e se dostavljati pojedinacno po svakom nalogu. Isti mora biti odraden u
skladu sa pravilima struke odnosno Zakonu o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti (,,Sllist RCG<,
br.29/2007 i ,,SLlist CG¥, br.32/2011, 40/2011- dr.zakon, 43/2015, 37/2017 i 17/2018) i mora sadrZati: skicu
lica mjesta sa detaljnim tackama i koordinatama, spisak prijava, tehnicki izvjeStaj sa lica mjesta, licence za
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izvodenje i projektovanje, ovlas¢enje za izvodenje i projektovanje, uvjerenje o etaloniranju, originalni zapisnik
iz instrumenta i CD i kao takav ce biti prihvatljiv od strane narucioca.
Sve u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehni¢kih specifikacija i predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Finansijski dio ponude

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ukupna ponudena jediniCna cijena bez uratunatog PDV-a u iznosu
od 0,25 €.

Komisija je izvrSila provjeru Finansijskog dijela ponude i konstatovala da je ponudac u dijelu “odgovor”, za
navedenu stavku, naveo karakteristike u skladu sa bitmim karakteristikama predmeta nabavke, odnosno
tehnickom specifikacijom Naru¢ioca.

U ponudi je dostavljena uredno popunjena i potpisana Izjava privrednog subjekta za Drustvo sa ogranienom
odgovornoS¢u "GEO-METAR" Podogrica $to je u skladu sa &lanom 111 stav 4 ZJN.

Uslovi povezani sa krivi¢nim presudama

Privredni subjektat u Izjavi privrednog subjekta se izjasnio da privredni subjektat DRUSTVO ZA
PROIZVODNIJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT “GEO MAX GROUP” D.0.0. -PODGORICA i
izviSni direktor privrednog subjekta nije osudivan pravesnaZnom presudom za neko od krivicnih djela sa
obiljeZjima iz clana 99 stav 1 tacka 1 Zakona.

Ponudac je uz ponudu, putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta dostavio sledece potvrde:

1. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 05/2-041-16472/21 od
11.11.2021.godine, kojom se potvrduje da za Drustvo sa ogranienom odgovornoiéu "GEO-METAR"
Podogrica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti pravnog lica.

2. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 05/2-041-16473/21 od
11.11.2021.godine, kojom se potvrduje da za Duska Boskovi¢a u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci
o osudivanosti lica.

U cilju provjere tacnosti podataka navedenih u Izjavama privrednih subjekata, u skladu sa &lanom 112 ZJN,
aktom broj 0204-160/3 od 19.01.2022. godine, od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava zatraZeno je
izdavanje dokaza da privredni subjekti i njihovi izvr$ni direktori na dan otvaranja ponuda 13.01.2022. godine,
nisu pravosnazno osudivani za neko od krivi¢nih dijela iz &lana 99 stav 1 tacka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, dostavilo je sledece dokaze u formi originala:

1. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Cme Gore broj: 07-0702-784/22-2 od
24.01.2022.godine, kojom se potvrduje da za Drustvo sa ograni¢enom odgovorno$¢u "GEO-METAR"
Podogrica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti pravnog lica.

2. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Cme Gore broj: 07-0702-784/22 od
24.01.2022.godine, kojom se potvrduje da za DuSka Boskovica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci
o osudivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponudac je ispunio obavezni uslov za uce3ée u postupku javne nabavke, u vezi sa dlanom
99 stav 1 tacka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Osnove povezane s placanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je privredni subjekat izmirio sve svoje obaveze po osnovu
poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i naveo: Uvjerenje Uprave prihoda i carina podru¢na
jedinica Podgorica broj 03/8-2-19333/2 od 22.12.2021.god., da je Drustvo sa ogranifenom odgovornoscu
"GEO-METAR" Podogrica izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i Uvjerenje Uprave lokalnih
javnih prihoda Glavnog grada Podgorica broj 15-UPUV-430/21-1192/1 od 21.12.2021.god., kojom se
potvrduje da je Drustvo sa ograniCenom odgovornoscu "GEO-METAR" Podogrica, na dan izdavanja uredno
prijavilo, obrafunalo i izviilo sve obavezepo osnovu poreza i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na
dohodak fizickih lica, lokalnih komunalnih taksa i naknada za koriS¢enje op3tinskih puteva na teritoriji Glavnog
grada Podgorica.

Ponudac je navedeno uvjerenje dostavio uz ponudu, putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta.

U cilju provjere tacnosti podataka navedenih u Izjavama privrednih subjekata, u skladu sa ¢lanom 112 ZJN,
aktom broj 0204-160/2 od 19.01.2022. godine, od Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, zatraZeno je izdavanje
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dokaza da su privredni subjekti izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i
zdravstveno osiguranje na dan 13.01.2022. godine.

Uprava prihoda i carina PJ Podgorica dostavila je dokaz u formi originala, 03/8-2-327/1 od 24.01.2022. godine
(zaveden kod Narucioca pod brojem 0204-160/2-1 od 31.01.2022. godine), u kome se navodi da je Drustvo sa
ograniCenom odgovornoS¢éu "GEO-METAR" Podogrica, na dan 13.01.2023. godine podnio poreske prijave i
prema istim obracunao obaveze po osnovu:

- Poreza i doprinosa iz i na li¢na primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPDobrazaca zakljucno sa
12/2021 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

- Poreza na dobit pravnih lica, zakljuéno sa 2020.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih
obaveza.

- Poreza na dodatu vrijednost, zakljuno sa 11/2021 u po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Naime, clanom 8 stav 2 Uputstva o na¢inu obracunavanja i placanja poreza i doprinosa iz i na li¢na primanja po
osnovu zaposlenja propisano je da se porezi i doprinosi na lina primanja zaposlenih placaju do 15. u tekucem
mjesecu za prethodni mjesec, te je, u konkretnom slucaju, privredni subjekat bio duZan da dokaZe da je na dan
otvaranja ponuda (13.01.2022. godine) izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa na
penzijsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih zakljuéno sa mjesecom novembrom 2021. godine.

Saglasno navedenom, ponudaé je ispunio obavezni uslov za uce$ée u postupku javne nabavke, u vezi sa élanom
99 stav 1 tacka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Sukob interesa

Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog
koji predstavlja sukob interesa iz Clana 41 Zakona i da privredni subjekt, odnosno lice nije izradilo ili
ucestvovalo u izradi tehnicke dokumentacije ili vr3ilo reviziju tehnicke dokumentacije i privredni subjekat ¢ije
je ovlasceno lice ili strucno lice utestvovalo u izradi ili reviziji tehnicke dokumentacije, koja se koristi za
izradu tehnicke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj
nabavci za izvodenje radova i/ili viSenje struénog nadzora nad izvodenjem radova i lice koje je ucestvovalo u
tehnickim konsultacijama ili davanju tehnickih savjeta naruiocu.

Na osnovu naprijed navedenog podatka i uvidom u dokumentaciju koju posjeduje Narucilac, Komisija za
sprovodenje postupka javne nabavke je utvrdila da na strani ponudaca ne postoji sukob interesa iz ¢lana 41
stav 1 tacka 2 alineja 1 i 2 ili ¢lana 42 Zakona o javnim nabavkama.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelamosti

1. PonudaC se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje dokaz o registraciji u
Centralnom registru privrednih subjekata ili odgovarajucem registru sa podacima o ovlaS¢enom licu privrednog
subjekta, navode¢i da se radi o Izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave sa
navodenjem registarskog broja.

Ponudat je u u prilogu svoje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio sledeca skenirana
dokumenta:

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina za Drustvo sa ogranicenom
odgovornoScu "GEO-METAR" Podogrica registarski broj 5-0643398/004, PIB 02902753 od 19.11.2021.god.

Tenderskom dokumentacijom, definisano je da privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuéi registar u driavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste, Sto se
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom
odgovarajucem registru, sa podacima o ovlaiéenom licu privrednog subjekta.

Komisija je izviSila uvid i pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Cme Gore
http://www.crps.me/ i utvrdila da se navedeni privredni subjekat nalazi u evidenciji i ima status Registrovan, sa
navedenim podacima o ovla$¢enom licu za Drustvo sa ogranienom odgovorno$cu "GEO-METAR" Podogrica
— Duska Boskovica.

Saglasno svemu gore navedenom, ponudac je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom
postupku javne nabavke, u vezi sa clanom 102 stav 1 tacka 1 Zakona o Javnim nabavkama.

2. Ponudac€ se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlas¢enje za obavljanje
djelamosti koja je predmet javne nabavke i naveo:
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- Licenca projektovanje geodetskih radova -osnovni geodetski radovi, premjer, izrada katastara nepokretnosti i
vodova za “ Druitvo sa ogranidenom odgovomo3$cu "GEO-METAR" Podogrica br. 02-209/1 od
28.03.2017.god izdata od Uprave za nekremine Crne Gore;

- Licenca za izvodjenje geodetskih radova -osnovni geodetski radovi, premjer, izrada katastara nepokretnosti i

vodova za DruStvo sa ogranifenom odgovorno$¢u "GEO-METAR" Podogrica br. 02-4234/2 od
03.07.2020.god., izdata od Uprave za nekretnine Crne Gore.

Ponudac je navedene licence dostavio uz ponudu, putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da privredni subjekat treba da Posjeduje ovlaScenje za obavljanje
djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, Sto se dokazuje dostavljanjem ovla$¢enja za obavljanje djelamosti
koja je predmet nabavke i to: - Licenca za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi,
drZavni premjer i katastar nepokremosti i vodova, saglasno Zakonu o drXavnom premjeru i Katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, SluZbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 017/18); - Licenca za projektovanje u oblasti: osnovni geodetski
radovi, drZavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakonu o driavnom premjeru i katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 017/18).

Saglasno svemu gore navedenom, ponuda¢* Je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom
postupku javne nabavke, u vezi sa ¢lanom 102 stav 1 tacka 2 Zakona o Javnim nabavkama.

Strucna i tehnicka sposobnest

1. PonudaC se u Izjavi privrednog subjekta za Drustvo sa ograniCenom odgovornoiéu "GEO-METAR"
Podogrica izjasnio da u referentnom periodu ima iskustvo na kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili
sli¢nih poslova iz oblasti predmeme nabavke. Takode je naveo da su reference za firmu i ovlaS¢enog inZenjera
Je sastavni dio tenerske dokumenacije koja se nalazi u priloguy, a sve zbog obimnog broja referenci nije moguce
sve ovdje navesti i u cilju dokazivanja da u referenmom periodu ima iskustvo na kvalitetnom i uspjeSnom
izviSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmetne nabavke, uz ponudu, putem CEJN-a, u formi
skeniranog dokumenta dostavio:

1. Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet anga7ovanja—za fazu geodezije kao podizvoda¢ izradio elaborata snimanje i
etaZna razreda objekta na katastarskoj parceli broj 3203/3, 3206/2 i 3578/5, K.O. Balod, Opstina Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 12.02.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova —1.000,00€

Period zavrSetka geodetskih radova — 12.02.2020.god.

Svojstvo u kom je firma bila ongazovana u izvodjenju radova —u svojstvu

geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

2. Naziv i sjediSte naruCioca posla— “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodaé izradio elaborat snimanje i etaZna
razrada objekta no katastarskoj parceli broj 1133/4, K.O. Dajbabe, Optina Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovonja — 09.06.2020.god.

Vrijednost izvedenih radova —1.500,00€

Period zovrSetka geodetskih radova — 15.06.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izvr§ena kvalitemo, u skladu sa vaZe¢im standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

3. Naziv i sjediSte naruioca posla — “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade za kat. parcele broj
156/4 i 156/5 K.O. Cijevna, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
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Datum angaZovanja — 25.07.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 800,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 25.07.2019 god.

Svojstvo u kojem je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

4. Naziv i sjediSte naruioca posla — “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora"

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata simanja i etaZne razrade za kat. parcelu broj
1063/1 K.O. Glavati, S.O. Kotor

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god. Datum angaZovanja — 25.01.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 484,00 €

Period zavretka geodetskih radova — 31.01.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geadetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZetim standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

5. Narucilac predmetnih radova: Institut za gradevinarstvo d.o.0. Podgorica

Opis radova: izrada elaborate snimanja [ etaZne razrade sstambene zgrade na kat. parcele broj 1085/1, 1085/2,
1085/3, 1085/4, 1086/3, 1086/4, 1086/9, 1086/10, 1086/13, 1086/14, K.O. Topla, S.0. Herceg Novi.

Period realizacije Ugovora: 08.10.2020. do 08.10.2020.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 2.500,00€

u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

6. Naziv i sjediSte narucioca posla - “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvoda¢ izradio elaborata snimanje i
etaZna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 381471, K.O. Podgorica I, Opstina Podgorica.

Nacin angaZovonja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovonja — 10.04.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova —3.500,00€

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvedjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe€im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

7. Naziv i sjediSte naruCioca posla—“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predoiet angaZovanja— izrada elaborata pareelacije za kat. parcele broj 32/2, 32/3 1 33
K.O. Donja Lastva, S.O. Tivat.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angeZovanja — 24.04.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 208,12 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 24.04.2020 god.

Svojstvo u koz je firms biia sngazovana u izvodjenju radova —u svojstvn geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZe¢im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

8. Naziv i sjediSte naruCioca posla— "SAVA TRANS" d.o.o. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborata pracelacije na
katastarskoj parceli broj 1433/2 i 1433/3, K.O. Cetinje II, Opstina Cetinje.

Datum angaZovanja - 15.05.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova -350,00 €

Period zavr3etka geodetskih radova — 15.05.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bila angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlasc¢enog inZenjera koji rukovdi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZe€im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

9. Naziv i sjediSte narufioca posla— "SAVA TRANS" d.o.o. Cetinje
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Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborata pracelacje na
katastarskoj  parceli bro 1867/ 15, K.O. Cetinje 11, Opstina Cetinje

Datum angaZovanja - 04.02.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova -350,00 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 04.02.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZetim standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

10. Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,i-WINE” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada elaborata parcelacije za kat. parcele broj 1170 K.O. Doljani,
S.0. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 17.07.2019 god

Vrijednost izvedenlh radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova: 17.07.2019 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova- u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

11. Naziv i sjediSte narucioca posla— "NV GROUP" d.o.0. Kolagin

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije na katastarskoj parceli broj 889 K.O.
Zirdi. S.0. Kolagin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja - 18.10.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 18.10.2021 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaStenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitetmo, u skladu sa vaZe&im standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

12. Naziv sjediSte Investitora - Prijestonica Cetinje

Opis usluga koje su predmet Ugovora: izrada elaborata parcelacije po DUP-u NjegoSev park za kat parcele broj
3470/1, 4083, 4084/1, 4089, 4091/1, 4094, 4096/1, 4161 i 4710, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.

Vrijednost usluga — 907,50 EUR sa PDV-om

Period izvrsenja usluge - maj 2020 godine

- Naziv sjediSte Investitora - Prijestonica Cetinje

Opis usluga koje su predmet Ugovora: izrada elaborata parcelacije po DUP-u park 13 Jul za kat. parcele broj
3913 i 4706/1 K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Vrijednost usluga — 907,50 EUR sa PDV-om

Period izvrsenja usluge - maj 2020 godine

Usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka predvidenog za izvodenje radova

13. Naziv sjediSte Investitora - Prijestonica Cetinje

Opis usluga koje su predmet Ugovora: izrada elaborata parcelacije po DUP-u park za 24 urbanisticke parcele
kat parcele broj 3368/1, 3397/1, 3410, 3413, 3415, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3459,
3460, 3469, 3470/1, 3471, 4091, 4092, 4096/2, 4097, 4098, 4102, 4119, 4704/1, 4709/1, 4709/2, 4709/3 i
4709/4, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Ugovor broj 08-426/21-330/2 od 19.08.2021

Vrijednost usluga — 3.450,00 EUR sa PDV-om

Period izvrsenja usluge - jul 2021 godine

Usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka predvidenog za izvodenje radova

14. Naziv sjediSte Investitora - Prijestonica Cetinje



Opis usluga koje su predmet Ugovora: izrada elaborata parcelacije po DUP-u park za 24 urbanisticke parcele
kat parcele broj 3368/1, 3397/1, 3410, 3413, 3415, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3459,
3460, 3469, 3470/1, 3471, 4091, 4092, 4096/2, 4097, 4098, 4102, 4119, 4704/1, 4709/1, 4709/2, 4709/3 i
4709/4, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Ugovor broj 08-426/21-330/2 od 19.08.2021

Vrijednost usluga — 3.450,00 EUR sa PDV-om

Period izvrsenja usluge - jul 2021 godine

Usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka predvidenog za izvodenje radova

15. Naziv i sjediSte narucioca posla - “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora”

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 1299,
1304/1, 1304/3, 1324 i 1337 K.O. Dobrota I, S O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja - 28 03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angaZovana u izvodjenju radova -u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeim standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

16. Naziv i narucioca posla - "KANET ADRIATIK“ D.0.0. PODGORICA

Opis radova koji su predmet angaZovanja—=za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborat parcelacije po DUP-
u za 5 urbanisticke parcele kat. parcele broj 1456/9, 1456/16, 1456/33, 1456/88, 1456/89, 1456/90, 1456/91,
1456/92, 1456/93, 1456/94, 1456/95, 1456/96, 1458/3, 1458/31, 1458/32, 1535/3, 1538/1, 1539/1, 1539/2.
1540/1, 1541/1, 154172, 1541/3, 1542/1, 1542/2, 1543/1, 1543/2, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1544/4, 1545/1,
1546/1, 1546/2, 1547/2, 1549, 1550, 1552/1, 1552/2, 1552/3, 1553/1, 1553/2, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1553/6,
1553/7, 1553/8, 1553/9 1 1554/4, K.O. Sveti Stefan, Op5tina Budva.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Vrijednost izvedenih radova -549,00 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 06.08.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

17. Naziv i naru€ioca posla - "KANET ADRIATIK“ D.0.0. PODGORICA

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborat parcelacije po DUP-
u za 5 urbanisticke parcele kat. parcele broj 1456/9, 1456/16, 1456/33, 1456/88, 1456/89, 1456/90, 1456/91,
1456/32, 1456/93, 1456/94, 1456/95, 1456/96, 1458/3, 1458/31, 1458/32, 1535/3, 1538/1, 1539/1, 1539/2.
154071, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1542/1, 1542/2, 1543/1, 1543/2, 1544/1, 154472, 1544/3, 1544/4, 1545/1,
1546/1, 1546/2, 1547/2, 1549, 1550, 1552/1, 1552/2, 1552/3, 1553/1, 1553/2, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1553/6,
1553/7, 1553/8, 1553/9 i 1554/4, K.O. Sveti Stefan. Opstina Budva.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Vrijednost izvedenih radova -549,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 06.08.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe€im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

18. Naziv i sjediSte naruioca posla — Agencija za elektronske komunikacije i poStansku djelatnost” Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— za fazn geodezije kao izvoda€ izradio geodetsku podlogu za
potrebe uredenja terena na katastarskim parcelama broj 1556/1, 1556/4, 1556/5 i 1556/6 KO Dajbabe
Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja: 30. 09. 2021 . godine

Vrijednost pruZene usluge: 423,50 €



Period zavrSetka geodetskih usluga — 06.10.2021 . godine
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano na pruzanju usluge — u svojstvu ovlascenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim uslugama u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitemo, u skladu sa vaZe&im standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

19. Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,ING INVEST* d.o.o. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta ,Hidrotehnicki tunel Belveder” na katastarskim parcelama broj 4664/1, 4664/ 2, 4665/ 2,
4666/2 idr., K.O. Cetinje I, Op3tina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angoZovanja — 01.08.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 10.000,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —20.08.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovimo u cjelosti

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

20. Naziv i sjediSte narucioca posla — Glavni grad Podgorica

Opis predmeta nabavke — Izrada geodetske podloge i sitnacionog plana za potrebe izrade glavnog projekta
SetaliSta uz rijeku Ribnicu od sastavaka rijeke Morace i Ribnice do objekta "Banja” u zahvatu PUP-a.

Ugovor broj: 2207 od 20.02.2020 god.

Vrijednost predmeta nabavke (bez uracunatog PDV-a) — 4.888,88 €

Vrijeme realizacije ugovora — februar 2020.- maj 2020.

ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

21. Naruéilac predmetnih radova: Institut za gradevinarstvo d.o.o. Podgorica

Opis radova: izrada geodetske podloge/ /situacionog Plana za potrebe izrade glavnog projekta za kat. parcele
broj 1811 K.O. Lubnice, S.O. Berane

Period realizacije Ugovora: 25.10.2021. do 21.11.2021.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 3.630,00€

u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

22. Narucilac predmetnih usluga: Opstina Bar

Opis radova: usluge geodetske podloge u R=1:250 za kat. parcele br. 1847, 1850, 1851, 1852/1, 1852/2,
1856/1, 1856/2, 1856/3, 1857/1, 1857/2, 1857/3, 1858 i dio kat. parcele br. 1849, 1861/1 i 1856/2 za potrebe
izrade glavnog projekta proSirenja gradskog groblja.

Datum donoSenja ObavjeStenja o ishodu: 08.10.2021.

Datum realizacje: 19.10.2021

Vrijednost ugovora bez PDV-a: 1.198,35

Vrijednost ugovora sa uracunatim PDV-om: 1.450,00

u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

23. Naziv i sjediSte narucioca posla — “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgradnju Kotora”

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za K.O. Zalazi I K.O. Njegusi, S.O. Kotor i S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 20.12.2019 god

Vrijednost izvedenih radova — 2.057,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 27.12.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

24. Naziv i sjediSte narucioca posla - "GLAMHILL" d.o.o. Podgorica
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Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 45, 46, 47, 51, 52, 53, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 idr K.O. Blatina,
S.0. Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja - 01.05.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 9.438,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 25.05.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova -u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

25. Naziv sjediSte Investitora - Prijestonica Cetinje

Opis usluga koje su predmet Ugovora: izrada elaborata parcelacije po DUP-u park 13 jul za Kat. parcele broj
3913 i 4706/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Vrijednost usluga — 907,50 EUR sa PDV-om

Period izvrsenja usluge - maj 2020 godine

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe€im standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

26. Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborate parcelacije po DUP-U za potrebe izrade glavnog
projekta za kat. parcele 3560/4 K.O. Podgorica ITI, S.0. Podgorica

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 05.04.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 05.04.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe€im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

27. Naziv i sjediste narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborate parcelacije po DUP-U za potrebe izrade glavnog
projekta za kat. parcele 3832/2 i 3832/3 K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 25.02.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 265.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 25.02.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im standardima uz potovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

28. Naziv i sjediSte narucioca posla — “PLAN B Consulting & Design” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge na kat. parceli broj 3493 i 4702/2 K.O.
Cetinje I, S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 10.05.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 10.05.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
kvalitemo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za izvrSenje usluga.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: - minimum iskustva
na kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili sliénih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum 3
(tri) potvrde o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke, Sto se
dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o pruZenim uslugama, tokom prethodnih
godina ali ne i duZe od pet godina, ratunajuéi i godinu u kojoj je zapoCet postupak javne nabavke, koje sadrZe
opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrSen.

- Pod istim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumijeva se izrada geodetskih podloga i elaborate za
potrebe projektovanja, analize i dr.

- Pod sli¢nim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumjeva se: izrada elaborata snimanja objekta i
etaZne razrade istog, izrada elaborate parcelacije i izrada elaborate parcelacije po DUP-u.



Komisija je konstatovala da potvrde navedene u tackama 13 i 14 predstavljaju potvrde identic¢nog sadrZaja,

odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa ée se kroz dalji pregled i vrednovanje cijeniti
kao jedna potvrda.

Komisija je konstatovala da potvrde navedene u tackama 16 i 17 predstavljaju potvrde identiénog sadrZdja,

odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa Ce se kroz dalji pregled i vrednovanje cijeniti
kao jedna potvrda.

Dakle, Komisija je konstatovala da je ponudaé& dostavio ukupno 26 potvrda, a iste su u skladu sa istim ili
slicnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, potvrde su izdate od
strane investitora, odnosno korisnika o pruZenim uslugama, usluge su pruZene tokom prethodnih godina ali ne
i duZe od pet godina, racunajuéi i godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, $to je u skladu sa uslovom
vremena realizacije ugovora, navedena je vrijednost usluge, vrijeme realizacije ugovora, kao i konstatacija da
je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrsen.

Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda¢ Drustvo sa ogranicenom
odgovorno$¢éu "GEO-METAR" Podogrica zadovoljio uslov strucne i tehnicke sposobnosti da Dposjeduje
minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke,
Jer je dostavio 26 ispravnih potvrda.

2. Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta Drustvo sa ogranifenom odgovormno$éu "GEO-METAR" Podogrica
izjasnio da privredni subjekat posjeduje strufne i kadrovske kapacitete koji su traZeni tenderskom
dokumentacijom za izviSenje ugovora navodedi:

- Dusko Boskovi¢, mr. Geodezije:

OVLASCENIJE —kojim se potvrduje da je poloZio stru¢ni ispit i stekao ovlaSéenje za projektovanje geodetskih
radova—osnovni geodetski radovi, drZavni premjer, katastar nepokretnosti i vodova Broj: 02-2415/1 od
24.07.2019. izdato od Uprava za nekretnine Crne Gore;

OVLASCENJE —kojim se potvrduje da je poloZio stru¢ni ispit i stekao ovlasCenje za izvodenje geodetskih
radova—osnovni geodetski radovi, drZavni premjer, katastar nepokremosti i vodova Broj: 02-2415/2 od
24.07.2019. izdato od Uprava za nekretnine Crne Gore;

Radna knjiZica za Boskovi¢ Duska serijski broj 0066928, registarski broj 100/2010 izdata 24.05.2010 god. u
Cetinju.

Uvjerenje poslodavcu o zaposlenom Bo3kovié Dusku da se vodi u Centralnom registru obveznika poreza,
obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposlen kod d.o.0. “GEO-METAR" Podgorica
izdato od Poreske uprave, Podrucna jedinica Podgorica, Filijala za pruZanje usluga poreskim obveznicima i
registraciju broj: 03/8-1-47792/1 od 23.11.2020 god.

PonudaC je navedenu dokumentaciju (ovla$cenja, uvjerenje i kopiju radnie knjiZice), dostavio uz ponudu,
putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: minimum stru¢nih i
kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvrSenje ugovora i to: 1 diplomirani inZenjer geodezije, Sto se
dokazuje: dokazom o angaZovanju radne snage (kopija radne knjiZice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu),
ovlaSCenjem za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, dr¥avni premjer, katastar
nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, SluZbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15,
037/17, 017/18), ovlaSCenjem za projektovanje u oblasti: osnovni geodetski radovi, drZavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SluZbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, SluZbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15,
037/17, 017/18).

Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudaé
Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu "GEO-METAR" Podogrica zadovoljio uslov struéne i tehnicke
sposabnosti da posjeduje traZeni minimum stru¢nih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvrienje
ugovora.

3. Ponuda¢ se u Izjavi privrednog subjekta za Drutvo sa ograniCenom odgovornoséu "GEO-METAR"
Podogrica izjasnio da privredni subjekat posjeduje posjeduje mehanizaciju, tehni¢ku opremu ifili drugi
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kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izviSenje ugovora koji su traZeni tenderskom
dokumentacijom, navode¢i:

- Naziv: Mjerni uredaj za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja
Proizvodac: Leica Geosystems AG

Tip: Prijemnik GS08plus, Antena:GS08 plus
ldentifikacini broj: 1850379

Pravni osnov raspolaganja: Svojina

Datum etaloniranja: 09.10.2020 god.
Godina proizvodnje: 2012 god.

- Naziv. Totalna stanica

Proizvoda¢: Leica Geosystems AG

Tip: TS10 1” R 500

ldentifikacini broj: 3300352

Pravni osnov raspolaganja: Svojina

Datum etaloniranja: 08.04.2021 god.
Godina proizvodnje: 2018 god.

Ponudac je u prilogu svoje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio sledece skenirane
dokaze:

- Spisak geodetske opreme za koriScenje.

- Uvjerenje o etaloniranju broj 039/20/01 od 08.04.2021.god., za Prijemnik i Antenu GS08plus.

- Uvjerenje o etaloniranju broj 019/21/01 od 08.04.2021.god., za Totalnu stanicu.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: mimum tehnicke
opreme koja je potrebna za blagovremeno i kvalitetno izviSenje ugovora i to: - minimum 1 (jedan) mjerni
uredaj za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja (GPS), - minimum 1 (jedna) Totalna stanica , §to se
dokazuje: - listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijedenih na drugi nacin u skladu sa
zakonom (naveden naziv i tip osnovnog sredstva i opreme, pravni osnov raspolaganja — svojina odnosno
obezbijedenih na drugi nacin, koli¢ina i godina proizvodnje), - uvjerenjem o ispravnosti instrumenta — uvjerenje
o etaloniranju (ne starije od 2 godine).

Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da Jje ponudac
Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu "GEO-METAR" Podogrica zadovoljio uslov strucne i tehnicke
sposobnosti da posjeduje mimum tehnicke opreme koja je potrebna za blagovremeno i kvalitetno izvrsenje
ugovora.

Obavezno iskljucenje iz postupka

U skladu sa clanom 134 Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu dostavljenih Izjava privrednih subjekata,
dostavljenih dokaza u ponudi, uvidom u javno dostupne evidencije koje vode nadleZni organi i dostavljenih
dokaza od strane nadleZnih organa i ponudaca, utvrdeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za
obavezno iskljucenje iz €lana 108 Zakona o javnim pabavkama.

Posebni osnovi za iskljucenje iz postupka javne nabavke

Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta za Drustvo sa ogranitenom odgovornoSéu "GEO-METAR" Podogrica
izjasnio da privredni subjekat nije u nekoj od sljedeéih situacija:

a) u postupku stecaja ili likvidacije;

b) zakljutio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem naruSavanja trZiSne konkurencije;
c) ima neizviSenih ugovorenih obaveza ili znacajnih ili trajnih nedostataka tokom izvrSavanja zahtjeva iz
prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstva ili koncesiji, ¢ija je posljedica bila raskid
ugovora, naknada Stete ili druga odgovarajuca sankcija;

d) netacno prikazivao ¢injenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

e) udinio teSki profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, te ne postoji osnov za iskljucenje
privrednog subjekta.

Komisija je izviSila provjeru da li postoji posebni osnov za isklju€enje iz postupka javne nabavke privrednih
subjekata iz lana 110 ZJN:

- uvidom u zvanitne podatke Agencije za zatitu konkurencije ( http://www.azzk.me/jml/u ) kojima ne postaje
podaci da su privredni subjekti zaklju¢ili ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem
naruSavanja trZiSne konkurencije;




- uvidom u zvanic¢ne podatke sa internet stranice Centralnog registra privrednih subjekata http://www.crps.me/ s
na kojoj ne postoje podaci da su privredni subjekt u postupku stecaja ili likvidacije, odnosno za privredne
subjekte status glasi ,registrovan®;

- uvidom u podatke Naru&ioca utvrdeno je da privredni subjekti nisu imali neizvr$enih ugovorenih obaveza ili
znacajnih ili trajnih nedostataka tokom izvr$avanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-
parli:lrftnom partnerstvu ili koncesiji, &ija je posljedica bila raskid ugovora, naknada Stete ili druga odgovarajuca
sankcija;

- uvidom u dostavljene dokaze od nadleZnih organa i ponudaca i javno dostupnih evidencija koje vode nadleZni
organi, utvrdeno je da su privredni subjekti tacno prikazivali cinjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku
javne nabavke;

- 13 osnovu javno dostupnih podataka nadleZnih organa Komisija nije ustanovila da su privredni subjekti u¢inili
teSki profesionalni propust koji dovodi u pitanje njihov integritet, 5to je potvrdeno i Izjavama privrednih
subjekata u kojima su naveli da nisu uéinili profesionalni propust koji dovodi u pitanje njihov integritet.

Saglasno navedenom ne postoji poseban osnov za iskljucenje privrednog subjekta.

PonudaC je u prilogu svoje ponude putem CEJN-a za vrednovanje parametra Kvalitet dostavio sledece
skenirane potvrde:

Potvrda broj: 162/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “SAVATRANS” d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Bo3kovié, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla— “SAVA TRANS” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborata pracelacije na
katastarskoj parceli broj 1887/15, K.O. Cetinje II, Opstina Cetinje .

Datum angaZovanja —04.02.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 04.02.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovladéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeim standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

Potvrda broj: 162/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “SAVATRANS” d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Bo3kovic¢, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “SAVA TRANS” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodat izradio elaborata pracelacije na
katastarskoj parceli broj 1433/2 I 1433/3, K.O. Cetinje II, Opstina Cetinje.

Datum angaZovanja — 15.05.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.05.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladn sa vaZe¢im standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

Potvrda broj: 1880/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovic, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i
to:

Naziv i sjediSte naruioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodat izradio elaborata pracelacije na
katastarskoj parceli broj 3207/1, K.O. Balodi, Opstina Podgorica .

Datum angaZovanja — 21.09.2017 god.

Vrijednost izvedenih radova —300.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 21.09.2017 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
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Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

Potvrda broj: 1879/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i
to:

Naziv i sjediSte naruioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvoda izradio elaborata pracelacije na
katastarskoj parceli broj 3578/5, K.O. Balo¢i, Opstina Podgorica .

Datum angaZovanja — 21.09.2017 god.

Vrijednost izvedenih radova —300.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 21.09.2017 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vazeim standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

Potvrda broj: 123/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “NV GROUP” d.0.0. KOLASIN kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla - “NV GROUP” d.o.0. Kolagin

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije na katastarskoj parceli broj 889 K.O.
Zirci, S.0. Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 18.10.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 18.10.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe&im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga.

Potvrda broj: 124/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “NV GROUP” d.o0.0. KOLASIN kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, bio angazovan za izradu elaborata parcelacije i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “NV GROUP” d.o.0. Kolasin

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 888, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/5 1 889/6, K.O. Zirci, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angazovanja — 26.11.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 26.11.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlasc¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Geodetska usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe€im standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

Potvrda broj: 18122/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “i-Wine” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i to:

Naziv i sjediSte naruioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborat parcelacije za kat. parcele broj 1170 K.O. Doljani,
S.0. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 17.07.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250.00 €



10.

11.

Period zavr3etka geodetskih radova — 17.07.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Geodetska usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZetim standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga.

Potvrda broj: 103/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA” d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata parcelacije i to:

Naziv i sjediSte naruioca posla — “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije na katastarskoj parceli broj 1604/7 K.O.
Cetinje II, S.O. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 26.05.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 26.05.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji ru Geodetska
usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim standardima uz postovanje ugovorenog roka za izviSenje
usluga.kovodi geodetskim radovima u cjelosti.

Potvrda broj: 08-332/1-740/8 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
patcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborat parcelacije po DUP-u
na katastarskim parcelama broj 4623, 4624, 4625 I 4711/4, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Vrijednost izvedenih radova —181.50 €

Period izvodenja radova — avgust 2020 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 08-332/1-740/7 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Duko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjet, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodat izradio elaborat parcelacije po DUP-u
u zahvatu ,,DUP Crna Greda zona F“ za UP 100 K.O.Cetinje I, Opstina Cetinje.

Vrijednost usluga —146.00 €

Period izvodenja radova — avgust 2019 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

Potvrda broj: 08-332/1-740/6 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborat parcelacije po DUP-u
za kat. parcele broj 3719/2, 3720, 3721/1, 3721/2, 3721/3, 3721/5, 3725/1, 4706/1, 4707/19 1 4707/20, K.O.
Cetinje I, Opstina Cetinje.

Vrijednost izvedenih radova —650.00 €

Period izvodenja radova — maj 2020 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
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Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

Potvrda broj: 08-332/1-740/5 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to;

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodat izradio elaborat parcelacije po DUP-u
Njegosev park za kat. parcele broj 3470/1, 4083, 4084/1, 4089, 4091/1, 4094, 4096/1, 4161 1 4710, K.O.
Cetinje I, Opstina Cetinje.

Vrijednost izvedenih radova —-907.50 €

Period izvodenja radova — maj 2020 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 08-332/1-740/4 od 27.12.2021.god., izdata od sirane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narutioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborat parcelacije po DUP-u
park 13 Jul za kat. parcele broj 3913 I 4706/1 K.O.Cetinje I, Opstina Cetinje.

Vrijednost izvedenih radova —907.50 €

Period izvodenja radova — maj 2020 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlasScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 08-332/1-740/3 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Duko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio elaborat parcelacije po DUP-u
za 24 urbanisticke parcele kat. parcele broj 3368/1, 3397/1, 3410, 3413, 3415, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419,
3420, 3421, 3422, 3459, 3460, 3469, 3470/1, 3471, 4091, 4092, 4096/2, 4097, 4098, 4102, 4119, 4704/1,
4709/1, 4709/2, 4709/3 i 4709/4, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Ugovor broj: 08-426/21-330/2 od 19.08.2021

Vrijednost izvedenih radova —3450.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — jul 2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 01-2131/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-
uito:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet anga¥ovanja— izrada elaborate parcelacije po DUP-u za poirebe izrade glavnog
projekta za kat. parcele broj 3832/2 I 3832/3, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 25.02.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 265.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 25.02.2021 god.
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Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 01-2130/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-
uito:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborate parcelacije po DUP-u za potrebe izrade glavnog
projekta za kat. parcele broj 3560/4 K.O. Podgorica III, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angazovanja — 05.04.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 05.04.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po$tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 01-2129/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.o. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-
uito:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborate parcelacije po DUP-u za potrebe izrade glavnog
projekta za kat. parcele broj 3832/2 1 3832/3 K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 25.02.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 265.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 25.02.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova ~u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 01-2128/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-
uito:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborate parcelacije po DUP-u za potrebe izrade glavnog
projekta za kat. parcele broj 3560/4 K.O. Podgorica II1, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 05.04.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 05.04.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 106 od 24.12.2021.god., izdata od strane “CRVENI KRST” Kolasin kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “CRVENI KRST” KolaSin

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 157/1, 425, I 426/1 K.O. Kolasin, S.0. Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 28.01.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 29.01.2010 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
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geodetskim radovima u cjelosti
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

Potvrda broj: 1877/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodat izradio elaborata pracelacije po
DUP-u na katastarskoj parceli broj 4275, 4281, 4282/1 1 4282/2, K.O.Cetinje I, Optina Cetinje

Datum angaZovanja — 28.07.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.08.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 1875/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja-za fazu geodezije kao podizvoda¢ izradio elaborata pracelacije po
DUP-u na katastarskoj parceli broj 3569/3, 3569/14 I 3569/15, K.O. Podgorica III, Opstina Podgorica
Datum angaZovanja — 01.06.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 04.06.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 1874/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla— “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja-za fazu geodezije kao podizvodat izradio elaborata pracelacije po
DUP-u na katastarskoj parceli broj 4032/2, 4033/3 I 4033/5 K.O. Podgorica ITI, Opstina Podgorica.

Datum angaZovanja — 15.03.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova —450.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 18.03.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 1873/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvoda¢ izradio elaborata pracelacije po
DUP-u na katastarskoj parceli broj 660 I 661, K.O. Kavat, Op3tina Kotor .

Datum angaZovanja — 04.06.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova —300.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 06.06.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvaliteno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/17 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Bogkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora



25.

26.

27.

28.

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za Kkat. parcele broj 681,
682, 683, 685, 811/2 1 812/1 K.O. Dobrota I, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 17.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 20.03.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/18 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Optina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za Kkat. parcele broj 146,
148/1, 148/3, 172, 180/3, 184, 1851 186 K.O. Dobrota L, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 15.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 17.03.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/19 od 30.12.2021.god., izdata od strane Op3tina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte naru€ioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 169/4,
170/4, 171/2, 171/4, 171/6, 172/2, 1732/2, 216/2, 217/3, 233/1, 234, 235/1, 237, 238, 241, 248 I 249 K.O.
Orahovac I, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 20.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 23.06.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/20 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenije i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 317/1,
318/1, 318/3, 320/1, 320/5, 321 I 324/4 K.O. Kavac, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 05.11.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova —211.75 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 07.11.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/21 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenije i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:
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29.

30.

31.

32.

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za saobracajnicu od
sportskog centra do raskrsnice u naselju Rakite .O. Skaljari I, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 29.10.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.11.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetmo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/22 od 30.12.2021.god., izdata od strane OpStina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte naruCioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za Kkat. parcele broj 1071/1,
1072/1 1 1072/2 K.O. Naljezidi, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 28.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svejstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/25 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 693/1,
694/1 I 694/6 K.O. Dub, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 28.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/26 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 179,
180 I 181/1 K.O. LjeSevidi, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 28.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/27 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opstina Kotor-Direkcija za uredenije i

izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:



33.

35.

Naziv i sjediSte naruioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za Xkat. parcele broj 518 1
517 K.O. Dobrota I, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 15.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 18.03.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/28 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opitina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 9711
996/1 K.O. Dobrota I, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 28.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 04-333-6294/29 od 30.12.2021.god., izdata od strane Opéstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat
parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u za kat. parcele broj 1299,
1304/1, 1304/3, 13241 1337 K.O. Dobrota I, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 28.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 01.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaze¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 4412021 od 24.12.2021.god., izdata od strane "KANET ADRIATIK" d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — "KANET ADRIATIK" d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodaé Izradio elaborat parcelacije po DUP-u
za 5 urbanisticke parcele kat. parcele broj 1456/9, 1456/16, 1456/33, 1456/88, 1456/89, 1456/90, 1456/91,
1456/92, 1456/93, 1456/94, 1456/95, 1456/96, 1458/3, 1458/31, 1458/32, 1535/3, 1538/1, 1539/1, 1539/2,
1540/1, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1542/1, 1542/2, 1543/1, 1543/2, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1544/4, 1545,
1546/1, 1546/2, 1547/2, 1549, 1550, 1552/1, 1552/2, 1552/3, 1553/1, 1553/2, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1553/6,
1553/7, 1553/8, 1553/9 i 1554/4, K.O. Sveti Stefan, Opstina Budva.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Vrijednost izvedenih radova —549.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 06.08.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlad¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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36.

37.

38.

39.

Potvrda broj: 101/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA?” d.0.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA?” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 119 119a i dijela
pristupne saobracajnice na katastarskoj parceli broj 3778/1, 3780/1, 378072, 3780/3 I 4707/21 K.O. Cetinje I,
S.0. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 19.04.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 19.04.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 102/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA? d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA? d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 123 na katastarskoj
parceli broj 3780/1, 3780/2, 3780/3 I 4707/14 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 06.10.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €

Period zavr3etka geodetskih radova — 06.10.2020 god.Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju
radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 102/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA? d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA” d.0.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 123 na katastarskoj
parceli broj 3780/1, 3780/2, 3780/3 1 4707/14 K.O. Cetinje I, S.0. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 06.10.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 06.10.2020 god.Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju
radova —u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 476/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 19 K.O. Smrcje, S.0.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 476/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolagin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:



41.

42.

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 17 K.O. Smrdje, S.0.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 476 od 03.01.2022.god., izdata od strane »Ski resort 1450” d.o.o. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narudioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angazZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 16 K.O. Smrcje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po$tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 475/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane »Ski resort 1450” d.o.o. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko BoSkovi, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 15 K.O. Smréje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po$tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 475/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.0.0. Kolagin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 14 K.O. Smidje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

- Potvrda broj: 475 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolagin kojom se potvrduje da

je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 13 K.O. Smr¢je, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude



45.

46.

47.

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 474/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 12 K.O. Smrdje, S.0.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima vz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 475/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 11 K.O. Smrdje, S.0.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 474 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450 d.0.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 5 K.O. Smrdje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrietka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 473/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. KolaSin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 4 K.O. Smrdje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
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Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 473/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.0.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet anga7ovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 3 K.O. Smréje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 473 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.o. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u UP 1 K.O. Smréje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 01.09.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.09.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisimna i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 100/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA?” d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA” d.0.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije po DUP-u na katastarskoj parceli broj
2041, 2067 I 2068/1 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 28.12.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —250.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —30.12.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 02122 od 10.01.2022.god., izdata od strane "GLAMHILL" d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla - "GLAMHILL" d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 45, 46, 47, 51, 52, 53, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 K.O. Blatina,
S.0. Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja - 01.05.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 9.438,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 25.05.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova -u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga
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Potvrda broj: 01122 od 10.01.2022.god., izdata od strane "GLAMHILL" d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko BoSkovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla - "GLAMHILL" d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 45, 46, 47, 51, 52, 23, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 K.O. Blatina,
S.0. Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja - 22.12.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 1.936,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 31.12.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova -u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 03/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “Global projeki” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte naru€ioca posla - “Global projekt” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja za kat. parcele broj 1348/1 1 1348/41, K.O. Podgorica II, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 12.12.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 750.00 €

Period zavrietka geodetskih radova — 15.12.2021 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 03/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “Global projekt” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla - “Global projekt” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja za kat. parcele broj 1348/111348/41, K.O. PodgoricalIl, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 12.12.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 750.00 €

Period zavrietka geodetskih radova — 15.12.2021 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 02-59/2 od 11.01.2022.god., izdata od strane “Opstina KolaSin“ kojom se potvrduje da je Dugko
Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla - “Opstina Kolagin“

Opis radova koji su predmet anga¥ovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1/1, 1/3, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 idr. K.O. Valdos, S.0. Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 28.07.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 907.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 02.08.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz potovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 02-59/2 od 11.01.2022.god., izdata od strane “Opstina KolaSin“ kojom se potvrduje da je Dusko
Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla - “Opstina Kolagin“

52



58.

59.

60.

61.

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 788, 789 i 816 K.O. Kolasin 1 K.O. Smailagica polje, S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja - 01.11.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova - 363.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 11.11.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 02-59/2 od 11.01.2022.god., izdata od strane “Opstina KolaSin“ kojom se potvrduje da je Dugko
Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla - “Opstina Kolagin“

Opis radova koji su predmet angaZovanja-izrada geodetske podloge/sltuacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat parcele broj 157/1, 576 i 788 KO. Kolasin [ KO. Smailagica polje, S.O. Kolasin.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja - 01.11.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova - 363.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 11.11.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 12/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe

izvedenog stanja za kat. parcele broj 3643/1, 3643/2, 3643/3, 3643/4, 3645/3, 3645/4 3645/2 1 3645/1

K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 04.11.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 720,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 09.11.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 11/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi, diplomirani geodetski inZenjer, vr3io izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe

izvedenog stanja za kat. parcele broj 3649 i 3651 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 20.01.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 320,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 22.01.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvaliteto, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 10/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi3io izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe

izvedenog stanja za kat. parcele broj 3642, 3646, 3647 I 3648 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude
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Datum angaZovanja- 10.02.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 750,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 18.02.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 9/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 3641 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 11.04.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 380,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 16.04.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 8/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vigio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla— “I WINE” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 3640 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 25.08.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 350,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 30.08.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 7/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1275/1, 1276/4, I 1282 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nactin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 01.08.2019. god.

Vrijednost izvedenih radova- 750,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 08.08.2019 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeé¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 6/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte naruioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podlogersituacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1272/1, 1275/1, 1275/3, 1275/4, 1276/1 1 1276/2 K.O. Doljani S.O.
Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 01.08.2019. god.

Vrijednost izvedenih radova- 750,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 08.08.2019 god



66.

67.

68.

69.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrena kvalitemo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 5/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica -

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1281, 1283 I 1284/1 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 02.12.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 450,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 08.12.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 4/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1267/1, 1283 1 1284/2 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 20.11.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 450,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 23.11.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 3/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.0.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte naruCioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1275/2 i 1270/1 K.O. Doljani S.O. Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 12.11.2020. god.

Vrijednost izvedenih radova- 400,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 14.11.2020 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 2/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1267/6, 1291/1 i 1291/24 K.O. Doljani S.O.
Podgorica

Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja- 05.12.2021. god.

Vrijednost izvedenih radova- 1.210,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova- 15.12.2021 god

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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70. Potvrda broj: 1/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja - izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1281, 1283, 1284/1 I 1284/2 K.O. Doljani S.O. Podgorica
Nacin angaZovanja- Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja- 10.10.2021. god.
Vrijednost izvedenih radova- 1.210,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova- 20.10.2021 god
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeé¢im propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

71. Potvrda broj: 90/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA?” d.o0.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA” d.o.o. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 737/9 K.O. Cetinje I, S.0. Cetinje Nacin angaZovanja: Prihvatanje
ponude
Datum angaZovanja — 29.01.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —29.01.2020 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlascenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

72. Potvrda broj: 91/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA? d.o0.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 3780/2 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 04.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova —-550.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —04.04.2021 god. .
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

73. Potvrda broj: 92/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA?” d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ALSAMONA? d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 1604/9 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 11.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova —500.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —11.04.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlasSc¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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74.

75.

76.

77.

Potvrda broj: 93/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “AL.SAMONA” d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi3io izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA? d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 3201/1 I 3205/3 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 22.03.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —750.00 €

Period zavrietka geodetskih radova —22.03.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 94/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA” d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla— “ALSAMONA” d.o.o. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 2462 I 2463 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 22.03.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —400.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —22.03.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 95/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla— “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 3283, 3184 i 3286/1 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 09.11.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —11.11.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 96/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA” d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 2067 i 2068/1 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 20.11.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —22.11.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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79.
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Potvrda broj: 97/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA? d.o0.0. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 4362 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 10.06.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —250.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —12.06.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Potvrda broj: 2411-1/21 od 24.11.2021.god., izdata od strane “MIG COMERC?” d.o.0. Nik3i¢ kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — MIG COMERC” d.o.o. Nik3ié¢

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena na kat. parceli broj 4569/1 K O. Cetinje L. S.O. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 23.11.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova -200.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova -23.11.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvaliteto, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 2508-1/21 od 25.08.2021.god., izdata od strane “MIG COMERC?” d.o.0. Nik3i¢ kojom se
potvrduje da je Dusko BoSkovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — MIG COMERC?” d.o.0. Niksi¢

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena na kat. parceli broj 3018/2 I 3020/2 K.O Cevo, S.O. Cetinje.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 24.08.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —24.08.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz posStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda broj: 712-1/21 od 07.12.2021.god., izdata od strane “MIG COMERC?” d.o.0. Niksi¢ kojom se potvrduje
da je DuSko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu podloge/situacionog plana i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — MIG COMERC” d.o.0. Niki¢

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena na kat. parceli broj 3018/2 I 3020/2 K.O. Cevo, S.O. Cetinje,

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZzovanja — 06.12.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —242.00 €

Period zaviSetka geodetskih radova —06.12.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

58



82.

83.

85.

86.

87.

Potvrda broj: 08/21 od 24.12.2021.god., izdata od strane “PLAN B Consulting & Design” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi$io izradu podloge/situacionog
planai to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla— “PLAN B Consulting & Design” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na kat. parceli broj 3493 I 4702/2 K.O. Cetinje L.S.O. Cetinje.,

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 10.05.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova —242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —10.05.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-10 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 153 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 03.02.2021 god do 03.02.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

- Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-11 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA

GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 155 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 04.02.2021 god do 04.02.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-12 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 168 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 04.02.2021 god do 04.02.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-13 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 210 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 11.03.2021 god do 11.03.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-14 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Bogkovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 211 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara
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88.

89.

90.
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Period realizacije Ugovora: 11.03.2021 god do 11.03.2021 god.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-15 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO?” d.o.o0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 242 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 22.02.2021 god do 22.02.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-16 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja-- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 247 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 04.03.2021 god do 04.03.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-17 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je DuSko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja—- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 210 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od KolaSina do Bara

Period realizacije Ugovora: 29.09.2021 god do 29.09.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-18 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 242 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 20.05.2021 god do 20.05.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-19 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja mosta na lokaciji Podgorica-KolaSin KM 1021+504 (L=88 M)

Period realizacije Ugovora: 09.05.2021 god do 09.05.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 130,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-20 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO?” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja mosta na lokaciji Podgorica-KolaSin KM 1025+851 (L=92 M)

Period realizacije Ugovora: 09.05.2021 god do 09.05.2021 god.
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Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 130,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu,

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-21 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja mosta na lokaciji Podgorica-Kolasin KM 1028+170 (L.=72 M)

Period realizacije Ugovora: 09.05.2021 god do 09.05.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 130,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu,

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-9 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA.
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Bogkovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Tunela broj 150 Glavnog projekta rehabilitacije pruge od Kolasina do Bara

Period realizacije Ugovora: 03.02.2021 god do 03.02.2021 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 500,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetn.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-8 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO?” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet anga¥ovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja Celi¢ne konstrukcije na kat. parceli broj 1448 I 1454/1 K.O. RubeZa, S.0. Niksi¢.

Period realizacije Ugovora: 21.10.2020 god do 21.10.2020 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 242,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-7 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.0.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na kat. parceli broj 795/2, 795/5, 795/11 i 795/21 K.O. Spuz, S.0. Danilovgrad.

Period realizacije Ugovora: 10.06.2020 god do 10.06.2020 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 302,50 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-6 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO?” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na kat. parceli broj 1888/4 I 1888/5 K.O. Grbe, S.0. Danilovgrad.

Period realizacije Ugovora: 12.05.2020 god do 12.05.2020 god.

Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 300,00 €

Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-5 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRABDEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedeno stanja saobracjnice KLIZISTE GNJILI POTOK NA KM 25+400 REGIONALNOG PUTA R-20,
DIONICA MATESEVO-ANDRIJEVICA.

Period realizacije Ugovora: 14.12.2020 god do 14.12.2020 god.
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Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 200,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

100.Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-4 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1822/3, 1822/21 i 1822/22, K.O. Toloi, S.O. Podgorica.
Period realizacije Ugovora: 02.09.2021 god do 02.09.2021 god.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 181,50 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

101.Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-3 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta nove saobracajnice za kat. parcele broj 195/2, 197/1, 197/2, 197/35, 197/43, 197/44, 197/47,
199/1, 200, 236/2, 236/7, 236/12, 236/13, 236/15, 237/1, 239, 469/1, 472/3, 2568/1, 2586/1, K.O. Topla, S.0.
Herceg Novi.
Period realizacije Ugovora: 05.07.2020 god do 08.07.2021 god.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 600,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

102.Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-2 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.c.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta nove saobracajnice za kat. parcele broj 199/1 1 2568 K.O. Topla, S.O. Herceg Novi.
Period realizacije Ugovora: 05.07.2020 god do 08.07.2021 god.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 300,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

103.Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-1 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO?” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu geodetske podloge/situacionog i to:
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1811 K.O. Lubnice, S.O. Berane.
Novi.Period realizacije Ugovora: 25.10.2021 god do 21.11.2021 god.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 3,630,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

104.Potvrda broj: 21-5-1227-1 od 24.12.2021.god., izdata od strane “PROFIL IN” d.o0.0. Budva kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — PROFIL IN” d.o.o. Budva
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 923 I 924 K.O. Goroviéi, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 16.08.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €
Period zaviSetka geodetskih radova — 16.08.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlasS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga



105.Potvrda broj: 288/21 od 24.12.2021.god., izdata od strane “UNIPROM” d.o.o. Niksi¢ kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru&ioca posla — “UNIPROM?” d.o.o. Niksié
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana Za potrebe izrade
glavnog projekta na dijelu kat. parcele broj 6502/1 K.O. Novi Bar, S.O. Bar
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 07.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1.815,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 09.04.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

106.Potvrda broj: 212/1-2 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podlogef/sitnacionog plana i to:
Naziv i sjediste naru¢ioca posla — STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 407, 408, 409, 4101 411 K.O. Grbe, S.0. Danilovgrad.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 10.11.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 650.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova — 12.11.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

107.Potvrda broj: 212/1-4 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
Je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla— STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1711 K.O. Grbe, S.0O. Danilovgrad.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 12.12.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 15.12.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

108.Potvrda broj: 212/1-5 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla— STCMPN?” d.o0.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta saobracajnice za kat. parcele broj 537/12 i 561/3 K.O. Glavati i K.O. Visnjevo, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 20.12.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 3000.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 28.12.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

109.Potvrda broj: 212/1-6 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Bogkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla - STCMPN?” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade



izvedenog stanja saobracajnice za obratun koli¢ina na kat. parcele broj 537/12 i 561/3 K.O. Glavati i K.O.
Visnjevo, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude

Datum angaZovanja — 15.06.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 3000.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 20.06.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

110.Potvrda broj: 212/1-7 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da
je DuSko Boskovi, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja tampon sloj saobracajnice za na kat. parcele broj 537/12 i 561/3 K.O. Glavati i K.O.
Visnjevo, S.0O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 01.07.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 2000.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 03.07.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je jzvrSena kvalitetno, n skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

111.Potvrda broj: 212/1-8 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.0.0. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja izvedene saobracajnice za na kat. parcele broj 537/12 i 561/3 K.O. Glavati i K.O. Vinjevo,
S.0. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 01.08.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 3000.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.08.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

112.Potvrda broj: 212/1-9 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta saobracajnice za na kat. parcele broj 843,846/3,847/3 idr.K.O. Glavati, S.0. Kotor.
Nacin angaZovanja: Pribavtanje ponude
Datum angaZovanja — 22.02.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 600.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 25.02.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

113.Potvrda broj: 212/1-10 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN?” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja izvedene saobracajnice za na kat. parcele broj 542/7 K.O. Visnjevo, S.0. Kotor.



Naéin angaZovanja: Prihavtanje ponude

Datum angaZovanja — 20.12.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 1200.00 €

Period zavr3etka geodetskih radova — 28.12.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

114.Potvrda broj: 212/1-11 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vr3io izradu geodetske podloge/sitnacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla— STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na kat. parcele broj 2322/1 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 21.04.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 650.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 28.12.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvr3enje usluga

115.Potvrda broj: 212/1-12 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla— STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na kat. parcele broj 5945, 5950 i 5951 K.O. Meterizi, S.O. Cetinje.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 05.09.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 08.09.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u
cjelosti.Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog
roka za izviSenje usluga

116.Potvrda broj: 212/1-13 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla— STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet anga7ovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena na kat. parcele broj 51/8 K.O. Tivat, S.O. Tivat.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 04.09.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 04.09.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitemo, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po$tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

117.Potvrda broj: 212/1-14 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla— STCMPN?” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena na kat. parcele broj 846/2, 847/2 idr. K.O. Glavati, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 24.04.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 25.04.2020 god.
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Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima n cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

118.Potvrda broj: 212/1-15 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN?” d.o0.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Bogkovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla - STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja na kat. parcele broj 871 I 393/6. K.O. Glavati I K.O. Lastva S.0. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 10.11.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 10.11.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

119.Potvrda broj: 212/1-16 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.0.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla - STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja na kat. parcele broj 871 I 393/6. K.O. Glavati I K.O. Lastva S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 19.02.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova — 19.02.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svejstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

120.Potvrda broj: 212/1-17 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, vr3io izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —- STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja na kat. parcele broj 4/5. K.O. Krasié¢i S.O. Tivat.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 19.02.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 19.02.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

121.Potvrda broj: 212/1-18 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla— STCMPN” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja na kat. parcele broj 4/5. K.O. Krasi¢i S.O. Tivat.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angazZovanja — 21.03.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 21.03.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga



122 Potvrda broj: 212/1-19 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vriio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narudioca posla— STCMPN” d.o.o0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja na kat. parcele broj 4/5. K.O. Krasiéi S.O. Tivat.

Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude

Datum angaZovanja — 17.05.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 17.05.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

123.Potvrda broj: 212/1-20 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla— STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja na kat. parcele broj 4/5. K.O. Krasiéi S.0. Tivat.
Nacéin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 22.05.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 22.05.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

124.Potvrda broj: 08-332/1-740/2 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Dugko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge/sitnacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— za fazn geodezije kao izvodaé izradio geodetsku podlogu za kat.
parcele broj 3368/1, 3397/1, 3410, 3413, 3415, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3459, 3460,
3469, 3470/1, 3471, 4091, 4092, 4096/2, 4097, 4098, 4102, 4119, 4704/1, 4709/1, 4709/2, 4709/3 i 4709/4,
K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.
Vrijednost izvedenih radova —450.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — oktobar 2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po$tovanje
ugovorenog roka za izvrsenje usluga

125.Potvrda broj: 08-332/1-740 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za investicije i
razvoj kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske
podloge/situacionog plana i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio geodetsku podlogu za kat.
parcele broj 3669, K.O. Cetinje I, Op3tina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Po prihva¢enoj ponudi

Vrijednost izvedenih radova —242.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.04.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlasc¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZzeéim propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga
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126.Potvrda broj: 162/2 od 27.12.2021.god., izdata od strane "SAVA TRANS" d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi3io izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla— "SAVA TRANS" d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
nultog stanja na katastarskoj parceli broj 1325/23 i 325/27 K.O. Podgorica, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja - 03.03.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 423.50 €
Period zavrSetka geodeokih radova — 03.03.2020 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

127.Potvrda broj: 162/3 od 27.12.2021.god., izdata od strane "SAVA TRANS" d.o0.0. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — "SAVA TRANS" d.o.o. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
nultog stanja na katastarskoj parceli broj 1325/23 i 325/27 K.O. Podgorica I, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja - 04.04.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 423.50 €
Period zavrSetka geodeokih radova — 04.04.2020 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svejstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

128.Potvrda broj: 04-2134/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske
podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla— “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja za kat parcele broj 3560/4 K.O Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 05.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 150,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 05.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

129.Potvrda broj: 04-2133/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Bo3kovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske
podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat parcele broj 3560/4 K.O Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 31.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300,00 €
Period zavrietka geodetskih radova — 31.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima vz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga



130.Potvrda broj: 04-2132/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Bogkovic, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu geodetske
podloge/sitnacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla - “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
izvedenog stanja za kat. parcele broj 1104/1 K O. Kavac, S O Kotor
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 29.01.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 302,50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 29.01.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

131.Potvrda broj: 5838 od 28.12.2021.god., izdata od strane “KIPS” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “KIPS” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podlogersitnacionog plana za potrebe izrade
izvedeno stanja na katastarskoj parceli broj 6361, 6472, 6106/2 idr. K.O. Novi Bar, S.O. Bar.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 30.12.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 30.12.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

132.Potvrda broj: 5843 od 28.12.2021.god., izdata od strane “KIPS” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Bogkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “KIPS” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 2090/1041, 2090/1042, 2090/1616, 2090/1617 i 2090/1223 K.O.
Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.12.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 15.12.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvaliteto, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po$tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

133.Potvrda broj: 5844 od 28.12.2021.god., izdata od strane “KIPS” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr3io izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “KIPS” d.o0.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 185/1, 185/2 i dr. K.O. StraSevina, S.O. Nik3i¢.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 24.02.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 423.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 24.02.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaze¢im propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

134.Potvrda broj: 5845 od 28.12.2021.god., izdata od strane “KIPS” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
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Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “KIPS” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 135/111 K.O. Cijevna, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 29.08.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 150.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 29.08.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

135.Potvrda broj: 106 od 29.12.2021.god., izdata od strane “CRVENI KRST” Kolasin kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge/situacionog plana i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “CRVENI KRST” Kolasin
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 425 K.O. Kola$in, S.O. KolaSin.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 01.10.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 302.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 03.10.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

136.Potvrda broj: 1872/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
idejnog projekta na katastarske parcele broj 434/1 K.O. Be¢i¢i, Opstina Budva.
Datum angaZovanja — 01.11.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 900.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —05.11.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

137.Potvrda broj: 1871/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1258 K.O. Be¢iéi, Opstina Budva.
Datum angaZovanja — 10.11.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 850.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova —14.11.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

138.Potvrda broj: 1868/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.0.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena na katastarske parcele broj 5761/1 K.O. Novi Bar, Opstina Bar.
Datum angaZovanja — 25.04.2019 god.
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Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €

Period zavr3etka geodetskih radova —30.04.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

139.Potvrda broj: 1867/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 2350/1, 2350/9,2390/2, 2391/1,2391/2, 2392, 2393 K.O.
Podogorica I, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 09.06.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 850.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —13.06.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetmo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

140.Potvrda broj: 1866/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angazovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1117, 1118, 1121i 1122 K.O. Kolasin, Opstina Kolasin.
Datum angaZovanja — 20.08.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —22.08.2020 god..
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

141.Potvrda broj: 1865/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi3io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1117, 1118, 112111122 K.O. Kolasin, Opstina KolaSin.
Datum angaZovanja — 12.03.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 650.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —16.03.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

142.Potvrda broj: 1864/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 5026/2, 5027/5 i 5027/6 .O. Podgorica ITI, Op3tina Podgorica.
Datum angaZovanja - 12.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —15.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
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geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetmo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

143.Potvrda broj: 1863/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovié, diplomirani geodetski inZenjer, vi$io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1349/2, 1349/3, 1349/4 i
1372/28, K.O. Podgorica I, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 20.04.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 850.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —25.04.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrenje usluga

144 Potvrda broj: 1862/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1349/2, 1349/3, 1349/4 i
1372/28, K.O. Podgorica I, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 15.07.2019 god.
‘Vrijednost izvedenih radova — 544.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova —17.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

145.Potvrda broj: 1861/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 2073, 20741 2078/1, K.O. LijeSnje, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 01.11.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 850.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —04.11.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po$tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

146.Potvrda broj: 1860/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko BoSkovic, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 4023, K.O. Hoti, Op3tina Podgorica.
Datum angaZovanja — 15.12.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova —17.12.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.



Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

147.Potvrda broj: 1859/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narudioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 4282/114282/3, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.
Datum angaZovanja — 15.08.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova —17.08.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana n izvodjenju radova — u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz potovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

148.Potvrda broj: 1858/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narudioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 4281/2, 4282/2 i 4282/7 K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.
Datum angaZovanja — 15.09.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —17.09.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

149.Potvrda broj: 1857/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi$io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 3748/15, 3749/1 1 3749/2 K.O. Podgorica III, Op3tina Podgorica.
Datum angaZovanja — 22.11.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —23.11.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovla3¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

150.Potvrda broj: 1856/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na dijelu katastarske parcele broj 99/1 Lustica lokacija 3 K.O. Radovici, Opstina Tivat.
Datum angazovanja — 08.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —10.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

73



151.Potvrda broj: 1855/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na dijelu katastarske parcele broj 99/1 LuStica lokacija 3 K.O. Radoviéi, Opstina Tivat.
Datum angaZovanja — 08.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —10.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

152.Potvrda broj: 1854/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na dijelu katastarske parcele broj 99/1 Lustica lokacija 2 K.O. Radovi¢i, Opstina Tivat.
Datum angaZovanja — 08.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —10.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

153.Potvrda broj: 1853/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na dijelu katastarske parcele broj 99/1 Lustica lokacija 1 K.O. Radovici, Opstina Tivat.
Datum angaZovanja — 08.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —10.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovla$éenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

154.Potvrda broj: 1852/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskim parcelama broj 99/1 K.O. Podgorica I, Op3tina Podgorica.
Datum angaZovanja — 08.11.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —10.11.2021god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

155.Potvrda broj: 1851/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade



glavnog projekta “Rekonstrukcija poslovne zgrade sa uredenjem terena” na katastarskim parcelama broj
1355/1, 136011361/1 idr., K.O. Curilac, Opstina Danilovgrad.

Datum angaZovanja — 17.01.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 550.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —19.01.2021god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

156.Potvrda broj: 1850/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr3io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta “Rekonstrukcija poslovne zgrade sa uredenjem terena” na katastarskim parcelama broj
1133/4, 1133/6 idr., K.O. Dajbabe, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 09.06.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 850.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova —15.06.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaSc¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

157.Potvrda broj: 1849/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta “Odvodenje poplavnih voda od izlaznog portal hidrotehnickog tunela Belveder i pre¢is¢enih
otpadnih voda iz postrojenja za pre¢iS¢avanje otpadnih voda do recipijenta ” na katastarskim parcelama broj
1990, 1180, 2023, 2013/2,2013/3, 2013/6,1418, 1419, 1389,1559 i 1604 idr., K.O. Dobrsko selo, Op3tina
Cetinje.
Datum angaZovanja — 01.08.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 3500.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —20.08.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svejstvu ovlaiéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

158.Potvrda broj: 1848/21 ed 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta “Hidrotehnicki tunel Belveder” na katastarskim parcelama broj 4664/1, 4664/2, 4665/2,
4666/2 idr., K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje.
Datum angaZovanja — 01.08.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 10 000.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova —20.08.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

159.Potvrda broj: 1847/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, visio izradu geodetske podloge i to:



Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta “Dogradnja, nadogradnja i uredenje poslovne zgrade” na katastarskoj parceli broj 2664/1,
K.O. Polje, Opstina Bar.

Datum angaZovanja — 10.03.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 450.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 13.03.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaSc¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazecéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

160.Potvrda broj: 1846/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o0.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
idejnog projekta “Dogradnja, nadogradnja i uredenje poslovne zgrade” na katastarskim parcelama broj 3203/3,
3206/3 1 3578/5, K.O. Baloci, Opstina Danilovgrad.
Datum angaZovanja — 20.07.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 2000.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 01.08.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

161.Potvrda broj: 1845/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru&ioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta “Izgradnja porodi¢no stambene zgrade” na katastarskoj parceli broj 190/4, K.O. Glavica,
Opstina Danilovgrad.
Datum angaZovanja — 05.03.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.03.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

162.Potvrda broj: 1844/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta “Izgrada autobuskog stajaliSta” na katastarskoj parceli broj 1285/1, K.O. Podgorica I,
Opstina Podgorica
Datum angaZovanja — 19.01.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 22.01.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

163.Potvrda broj: 1843/21 od 27.12.2021.ged., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
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Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad

Opis radova kaji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
idejnog projekta “Pozicije novog kiseonika KBC” na katastarskim parcelama broj 1285/1, K.O. Podgorica I,
Opstina Podgorica

Datum angaZovanja — 04.08.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 05.08.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

164.Potvrda broj: 102/7453/2 od 28.12.2021.god., izdata od strane AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACLIJE I POSTANSKU DJELATNOST kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani
geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla — AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACUE I POSTANSKU
DJELATNOST
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvoda¢ izradio geodetsku podlogu za potrebe
uredenje terena na katastarskim parcelama broj 1556/1, 1556/4, 1556/5 i 1556/6, K.O. Dajbabe, Opstina
Podgorica.
Nacin angaZovanja: Jednostavna nabavka broj 49/2021
Datum angaZovanja: 30.09.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova —423.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 06.10.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

165. Potvrda broj: 372 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet anga¥ovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 873/1, 874/2, 890, 891, 892,893 1 894 K.O. Smailagiéa Polje, S.O.
Kolasin.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 03.12.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 800.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 06.12.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

166.Potvrda broj: 376 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradn geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 580 K.O. Prijeradi, S.0. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 18.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 665.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 18.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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167.Potvrda broj: 375 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZzovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 32/2, 32/5, 32/6, 32/7 i 33/2 K.O. Donja Lastva, S.O. Tivat.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 30.10.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 30.10.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvaliteto, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz potovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

168.Potvrda broj: 374 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
uredenja terena za kat. parcele broj 1444/2 K.O. Sveti Stefan, S.O. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 28.05.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 28.05.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

169.Potvrda broj: 373 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruCioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1444/2 K.O. Sveti Stefan, S.0O. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 13.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 13.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz posStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

170.Potvrda broj: 372 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vi$io izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narufioca posla —Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 2090/899 K.O. Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 07.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 250.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za

izviSenje usluga

171.Potvrda broj: 371 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade

78



glavnog projekta za kat. parcele broj 156/4 i 156/5 K.O. Cijevna, S.0. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 25.07.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 800.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 25.07.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetmo, u skladu sa vaZeCim propisima i standardima uz Postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

172.Potvrda broj: 370 od 28.12.2021.god., izdata od strane Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovig, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1473/1 1 1473/2 K.0. Podgorica II1, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 19.06.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 242.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 19.06.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

173.Potvrda broj: 122/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane NV GROUP” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjedite narucioca posla — “NV GROUP” d.o.o. Kola$in
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 889 K.O. Zirci, S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 11.10.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 302.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 11.10.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaSCenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

174.Potvrda broj: 121/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane NV GROUP” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “NV GROUP” d.0.0. Kolagin
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 889 K.O. Zirci, S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 21.08.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 423.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 21.08.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

175.Potvrda broj: 04-333-6294/14 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za autobusko stajaliste za K.O Prcanj I, S,0. Kotor.
Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.



Datum angaZovanja — 01.02.2020 god

Vrijednost izvedenih radova — 568.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.02.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlascenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

176.Potvrda broj: 04-333-6294/16 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za autobusko stajaliSte za naselje kamp K.O. Dobrota I, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 oo 25.09.2019 gocl

Datum angazZovanja — 01.02.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 568.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.02.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

177.Potvrda broj: 04-333-6294/11 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za autobusko stajaliste za K.O. Kavac, S O. Kotor.

Nacin angazovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angazovanja — 01.02.2020 god

Vrijednost izvedenih radova — 568.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.02.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

178.Potvrda broj: 04-333-6294/12 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za autobusko stajaliste za K O. Muo I, S.O. Kotor.

Nacdin angazovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angazovanja — 01.02.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 447.77 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.02.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

179.Potvrda broj: 04-333-6294/10 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1527, 1756, 2559/2 i 2560 K.O. Dobrota I, S O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.
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Datum angaZovanja — 04.02.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 423.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 06.02.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

180.Potvrda broj: 04-333-6294/9 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Op3tina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 359 K.O. Kotor II, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god

Datum angaZovanja — 01.08.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova - 363.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 03.08.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

181.Potvrda broj: 04-333-6294/8 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za K.O. Zalazi I K.O. Njegusi, S.0. Kotor I S.O. Cetinje

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angazovanja — 25.11.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova - 568.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 27.11.2019 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

182.Potvrda broj: 04-333-6294/7 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 16 i 17 K.O. Kotor I, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02 3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 15.01.2020 god

Vrijednost izvedenih radova - 568.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 17.01.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

183.Potvrda broj: 04-333-6294/6 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vr$io izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 2457/1 K.O. Dobrota I, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.
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Datum angaZovanja - 20.08.2020 god

Vrijednost izvedenih radova — 363.00 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 24.08.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla$¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

184.Potvrda broj: 04-333-6294/5 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 2, 3i 4/1 K O. Kotor I, S O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angazovanja — 15.01.2020 god

Vrijednost izvedenih radova - 459.80 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 17.01.2020 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

185.Potvrda broj: 04-333-6294/4 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1063/3 K.O. Glavati, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja - 04.10.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 447.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 07.10.2019 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima vz po3tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

186.Potvrda broj: 04-333-6294/3 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je DuSko Bo3kovic, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 58 K.O. Kotor I, S.0. Kotor.

Nac¢in angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angazovanja — 15.11.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 568.70 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 18.11.2019 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

187.Potvrda broj: 04-333-6294/2 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Op3tina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podlo ge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 1666/2, 1883/2, 1956, 1982/4 i 2565/1 K.O. Dobrota I, S.0. Kotor.
Nacin angaZovanja. Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.
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Datum angaZovanja - 04.10 2019 god

Vrijednost izvedenih radova — 302,50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 07.10.2019 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlascenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

188.Potvrda broj: 04-333-6294/1 od 30. 12.2021.god., izdata od strane “Opétina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se Potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada mgeodetske podloge/sitnacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za K.O. Zalazi I K.O. Njegusi, S O. Kotor I S.0. Cetinje

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 20.12.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova - 2057.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 27.12.2019 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

189.Potvrda broj: 04-333-6294 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju
Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Bogkovié¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske
podloge i to:
Opis radova kaji su predmet angaZzovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za kat. parcele broj 593 i 594/1 K.0. Kavag, S.0O. Kotor.
Nacin angaZovanja: broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god
Datum angaZovanja - 15.10.2020 god
Vrijednost izvedenih radova — 568.70 €
Period zavrSetka geodetskih radova - 20.10.2020 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

190.Potvrda broj: 472/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.o, Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za UP 4 za kat. parcele broj 1006/6, 1009/9, 1010/3, 1011/5 idr. K.O. Smrdje S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 01.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1875,50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 05.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana n izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz potovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

191.Potvrda broj: 472 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.o. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o, Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za UP 15 za kat. parcele broj 1002/7 i 1001/6 K.O. Smrcje S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.07.2018 god.



Vrijednost izvedenih radova — 350,00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 22.07.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaze¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

192.Potvrda broj: 471/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za UP 13 za kat. parcele broj 1004/7 i 1003/8 K.O. Smrcje S.O. Kolasin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.07.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 22.07.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

193.Potvrda broj: 471/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za UP 11 za kat. parcele broj 996/3, 998/2, 999/4, 999/1 i 997/4 K.O. Smxcje S.O. Kolasin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.07.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 22.07.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZze¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

194.Potvida broj: 471 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450 d.o.o. KolaSin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za UP 9 za kat. parcele broj 1006/2 i 1003/4 K.O. Smrcje S.O. KolaSin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.07.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 22.07.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

195.Potvrda broj: 470/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za UP 3 za kat. parcele broj 1020/1, 1020/2, 1023/1 i 1023/2 K.O. Smr¢je S.O. KolaSin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.09.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1500,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 24.09.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.




Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

196.Potvrda broj: 470/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta ski staza broj 3 za kat. parcele broj 1075 i 1056/1 K.O. Smrcje S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.07.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1855,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 24.07.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

197.Potvrda broj: 470/2 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.o.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vrsio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta ski staza broj 1 za kat. parcele broj 1075 i 1056/1 K.O. Smidje S.0. Kolasin.
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 15.07.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 3500,00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 24.07.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetmo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

198.Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-22 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 1085/1 1085/2 1085/3 1085/4 1086/3 1086/4 1086/9 1086/ 10 1086/13 1086/14 K.O. Topla, S.O.
Herceg Novi.
Period realizacije Ugovora: 08.10.2020. do 08.10.2020.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 2.500,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

199.Potvrda broj: 290/21 od 24.12.2021.god., izdata od strane “UNIPROM?” d.0.0. Nik3ié kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “UNIPROM?” d.o.0. Niksié
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade na kat. parceli 1007 K.O.
Becici, S.0. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 02.09.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova — 02.09.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

200.Potvrda broj: 212/1-1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “STCMPN” d.o0.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade objekta za kat. parcele
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broj 253/1 K.O. Donja Gorica, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude

Datum angaZovanja — 04.09.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 650.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 04.09.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

201.Potvrda broj: 063/21-560 od 01.11.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za investicije i
razvoj kojom se potvrduje da je DuSko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvrsio elaborat snimanja i
etaZne razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodac izradio elaborat snimanja i etaZne
razrade 2327/1, 2327/4, 2330/1, 2332/1 1 2332/9, K.O. Cetinje, Opstina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Ugovor broj: 08-426/21-330/2 od 19.08.2021

Vrijednost izvedenih radova —3600.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.05.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

202.Potvrda broj: 08-332/1-740/9 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je DuSko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvr3io elaborat
snimanja i etazne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodac izradio elaborat snimanja i etaZne
razrade na kat. parceli broj 3018/2 T 3020/2, K.O. Cevo, Opstina Cetinje.
Nacin angaZovanja: Po prihvacenoj ponudi
Vrijednost izvedenih radova —181.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 18.10.2021.god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaSéenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitemo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

203.Potvrda broj: 08-332/1-740/10 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat
snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodat izradio elaborat snimanja i etaZne
razrade na kat. parceli broj 3828/1, OpStina Cetinje.
Vrijednost usluga —donacija
Period izvodenja radova — jun 2020.god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

204.Potvrda broj: 01-2124/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrio elaborat snimanja i etazne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
4407/3, K.O. Podgorica III, Opstina Podgorica
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Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 16.01.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €

Period zavr3etka geodetskih radova — 16.01.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

205.Potvrda broj: 01-2124/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Bo3kovié, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etazne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
3560/4 K.O. Podgorica IIL, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 09.12.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 544.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 09.12.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

206.Potvrda broj: 01-2122/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE?” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvr$io elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
1104/1 K.O. Kavac, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 29.01.2019.god.
Vrijednost izvedenih radova — 302.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 29.01.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

207.Potvrda broj: 175/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “MIRANOVIC, COMPANY” d.o.o. Podgorica kojom
se potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “MIRANOVIC COMPANY” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 524 K.O. Donji Kokoti, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.11.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 254.10 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 29.11.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

208.Potvrda broj: 1885/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodaé izradio elaborata snimanje i
etaZna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 4282/1 I 4283/3, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje .
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Datum angaZovanja — 04.10.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 07.10.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

209.Potvrda broj: 1884/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvoda¢ izradio elaborata snimanje i etaZna
razrada objekta na katastarskoj parceli broj 3177 [ 3178, K.O. Balo&i, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 18.07.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —600.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 20.07.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

210.Potvrda broj: 1883/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimania i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodat izradio elaborata snimanje i
etaZna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 3203/3, 3206/2 I 3578/5, K.O. Balodi, Opstina Podgorica .
Datum angaZovanja — 12.02.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —1000.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova — 12.02.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetmo, u skladu sa vaZeé¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

211.Potvrda broj: 1882/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrsio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborata snimanje i
etaZna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 3814/1, K.O. Podgorica I, Opéstina Podgorica .
Datum angaZovanja — 10.04.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —3500.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova — 15.04.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

212.Potvrda broj: 1881/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvisio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborat snimanje i etaZna
razrada objekta na katastarskoj parceli broj 1133/4, K.O. Dajbabe, Opéstina Podgorica .
Datum angaZovanja — 09.06.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —1500.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova — 15.06.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
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Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

213.Potvrda broj: 363 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja ietaZne razrade za kat. parcele broj 5566/1
K.O. Ulcinj, S.0. Ulcinj.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 08.07.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1742.40 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 08.07.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vagedi propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

214.Potvrda broj: 400 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjedite narucioca posla ~“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj 180/1
K.O. Budva, S.0O. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 20.12.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 550.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 23.12.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetmo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

215.Potvrda broj: 391 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dugko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvr$io elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj 580
K.O. Prijeradi, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 18.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 665.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 18.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

216.Potvrda broj: 390 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o0. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Bo3kovié, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etazne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla ~“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada iz elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
1444/2 K.O. Sveti Stefan, S.0. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 13.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova — 13.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
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Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

217_Potvrda broj: 389 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
2090/899 K.O. Podgorica I1I, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 07.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 250.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

218.Potvrda broj: 388 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.0.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj 156/4
i 156/5 K.O. Cijevna, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 800.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 25.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

219.Potvrda broj: 387 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
1473/1 1 1473/2 K.O. Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 19.06.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 200.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 19.06.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

220.Potvrda broj: 358 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije za kat. parcele broj 32/2, 32/3i 33 K.O.
Donja Lastva, S.O. Tivat.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 24.04.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 208.12 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 24.04.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
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Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeCim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

221.Potvrda broj: 04-333-6294/23 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora” kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat
snimanja i etaZne razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “Op3tina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora”

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcelu broj
1063/1 K.O. Glavati, S.0. Kotor

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 25.01.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 484.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 31.01.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrienje usluga

222 Potvrda broj: 472/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450 d.o.0. KolaSin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvr$io elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — ,,Ski resort 1450” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade 20 objekata na kat.
parcele broj 1014/3, 1015/3, 1023/1, 1050/1, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1053/1, 1056/1, 1060/23, 1075,
11071 1125/5 K.O. Smréje, S.O. Kolasin.

Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 04.08.2018 god.

Vrijednost izvedenih radova — 3327,50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 15.08.2018 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

223.Potvrda broj: 16/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvr$io elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1283
K.O. Doljani, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 01.10.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1500.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova — 07.10.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

224.Potvrda broj: 15/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovid, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etazne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1278
K.O. Doljani, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 05.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 400.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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225 Potvrda broj: 14/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvisio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1284/2
K.O. Doljani, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 05.10.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 400.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 10.10.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrienje usluga

226.Potvrda broj: 13/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etazne razrade objekia i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1275/3
K.O. Doljani, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 10.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 13.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetmo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

227.Potvrda broj: 01/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “IRENE IMMOBILIARE” d.o.0. Podgorica kojom
se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etazne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediste naruCioca posla — “IRENE IMMOBILIARE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 3722/3 1 3723/2 K.O. Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.05.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1694.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 31.05.2021 god.
Svaojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

228.Potvrda broj: 002/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “AGRO PROJECT” d.o.0. Podgorica kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla - AGRO PROJECT” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 253 K.O. Jastreb, S.O. Danilovgrad.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 302.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 26.04.2021 god Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju
radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

229.Potvrda broj: 1870/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
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Naziv i sjediSte narutioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1004, 1005/1, 1006 1009/1 K.O. Becidi, Opstina Budva.

Datum angaZovanja — 24.07.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 1210.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova —30.07.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeCim propisima i standardima uz Postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

230.Potvrda broj: 01/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “Global projekt” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vrio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediste narucioca posla - “Global projekt” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja za kat. parcele broj 1165, 11661 1167 K.O. Njegusi, S.0. Cetinje.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 04.10.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 250.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 04.10.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazecim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

231.Potvrda broj: 98/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “AL.SAMONA” d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA” d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 2125/6 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 01.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova —250.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova —04.04.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaScenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

232.Potvrda broj: 04-333-6294/15 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu
geodetske podloge i to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora“

Opis radova koji su predmet anga¥ovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za autobusko stajaliste za naselje kriva ulica K.O. Dobrota I, S.0. Kotor.

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja - 01.02.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 447.77 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.02.2020 god

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

233.Potvrda broj: 04-333-6294/24 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora“ kojom se potvrduje da je Dusko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, vi$io izradu
geodetske podloge i to:
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Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta za autobusko stajaliSte za naselje kriva ulica K.O. Stp, S.O. Kotor.

Nac¢in angazovanja: Broj ugovora 02-3549 ad 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja - 01.02.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 447.77 €

Period zavrSetka geodetskih radova - 14.02.2020 god.

Svaojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovla§cenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

234.Potvrda broj: 99/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “ALSAMONA?” d.o.o. Cetinje kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, viSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ALSAMONA” d.0.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarskoj parceli broj 2125/6 K.O. Cetinje I, S.O. Cetinje
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 01.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova —250.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —04.04.2021 god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

235.Potvrda broj: 02/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “Global projekt” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje
da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte naruCioca posla - “Global projekt” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade nultog
stanja za kat. parcele broj 1165, 1166 I 1167 K.O. Njegusi, S.O. Cetinje.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 04.10.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 250.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 04.10.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

236.Potvrda broj: 1877/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o0.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborata pracelacije po
DUP-u na katastarskoj parceli broj 5026/2, 5027/5 I 5027/6, K.O.Podgorica III, Opstina Podgorica
Datum angaZovanja — 01.06.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova —350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 04.06.2018 god.
Svojstvo u kom je fimma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po$tovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

237.Potvrda broj: 1876/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izradio elaborat parcelacije po DUP-u i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborata pracelacije po
DUP-u na katastarskoj parceli broj 5026/2, 5027/5 I 5027/6, K.O.Podgorica III, Op3tina Podgorica
Datum angaZovanja — 01.06.2018 god.




Vrijednost izvedenih radova —350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 04.06.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz Postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

238.Potvrda broj: 1869/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Bo3kovié, diplomirani geodetski inZenjer, vrSio izradu geodetske podloge i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada geodetske podloge/situacionog plana za potrebe izrade
glavnog projekta na katastarske parcele broj 1004, 1005/1, 1006 1009/1 K.O. Beci¢i, Opstina Budva.
Datum angaZovanja — 24.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1210.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova —30.07.2019 god
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova — u svojstvu ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vazedim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

239.Potvrda o referencama broj: 04-1-1610-22 od 24.12.2021.god., izdata od strane “INSTITUT ZA
GRADEVINARSTVO?” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski
inZenjer, bio angaZovan za izradu elaborata snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 1085/1 1085/2 1085/3 1085/4 1086/3 1086/4 1086/9 1086/10 1086/13 1086/14 K.O. Topla, S.O.
Herceg Novi.
Period realizacije Ugovora: 08.10.2020. do 08.10.2020.
Vrijednost ukupnog Ugovora (bez PDV-a): 2.500,00 €
Usluge su obavljene u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu.

240.Potvrda broj: 290/21 od 24.12.2021.god., izdata od strane “UNIPROM” d.o.o. Niksi¢ kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvr$io elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “UNIPROM?” d.o.o. Niksic
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade na kat. parceli 1007 K.O.
Becidi, S.0O. Budva.
Naéin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 02.09.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavr3etka geodetskih radova — 02.09.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

241.Potvrda broj: 212/1-1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “STCMPN” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etazne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “STCMPN” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade objekta za kat. parcele
broj 253/1 K.O. Donja Gorica, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihavtanje ponude
Datum angaZovanja — 04.09.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 650.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 04.09.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga
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242 Potvrda broj: 063/21-560 od 01.11.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za investicije i
razvoj kojom se potvrduje da je DuSko BoSkovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i
etaZne razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodat izradio elaborat snimanja i etaZne
razrade 2327/1, 2327/4, 2330/1, 2332/1 1 2332/9, K.O. Cetinje, Opstina Cetinje.

Nacin angaZovanja: Ugovor broj: 08-426/21-330/2 od 19.08.2021

Vrijednost izvedenih radova —3600.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 14.05.2021 god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstva ovlaséenog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZecim propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga

243.Potvrda broj: 08-332/1-740/9 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat
snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanje—za fazu geodezije kao izvodac izradio elaborat snimanja i etazne
razrade na kat. parceli broj 3018/2 I 3020/2, K.O. Cevo, Opstina Cetinje.
Nacin angaZovanja: Po prihva¢enoj ponudi
Vrijednost izvedenih radova —181.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 18.10.2021.god.
Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

244 Potvrda broj: 08-332/1-740/10 od 27.12.2021.god., izdata od strane Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za
investicije i razvoj kojom se potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvr$io elaborat
snimanja i etaZne razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — Prijestonica Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao izvodac izradio elaborat snimanja i etaZne
razrade na kat. parceli broj 3828/1, Opstina Cetinje.

Vrijednost usluga —donacija

Period izvodenja radova — jun 2020.god.

Svojstvo u kom je lice bilo angazovano u izvodjenju radova —u svojstvu ovlaS¢enog inZenjera koji rukovodi
geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetmo, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz po3tovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

245.Potvrda broj: 01-2124/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
4407/3, K.O. Podgorica III, Opstina Podgorica
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 16.01.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 181.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 16.01.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje
ugovorenog roka za izviSenje usluga



246.Potvrda broj: 01-2124/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne

razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte naru¢ioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.o. Cetinje

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
3560/4 K.O. Podgorica I1I, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 09.12.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 544.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 09.12.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrienje usluga

247 .Potvrda broj: 01-2122/1 od 27.12.2021.god., izdata od strane “PETROL CRNA GORA MNE” d.o.0. Cetinje
kojom se potvrduje da je Dugko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne

razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “PETROL CRNA GORA MNE” d.0.0. Cetinje

Opis radova kaji su predmet angazovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
1104/1 K.O. Kava¢, S.O. Kotor.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 29.01.2019.god.

Vrijednost izvedenih radova — 302.50 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 29.01.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje
ugovorenog roka za izvrSenje usluga

248.Potvrda broj: 175/21 od 29.12.2021.god., izdata od strane “MIRANOVIC COMPANY” d.o.0. Podgorica kojom

se potvrduje da je DuSko BoSkovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade

objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “MIRANOVIC. COMPANY” d.o.o. Podgorica

Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.

parcele broj 524 K.O. Donji Kokoti, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 25.11.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 254.10 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 29.11.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazedim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za

izvrSenje usluga

249.Potvrda broj: 1885/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se

potvrduje da je DuSko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade

objekta i to:

Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.o0. Danilovgrad

Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvoda¢ izradio elaborata snimanje i
etaZna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 4282/1 1 4283/3, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje .
Datum angaZovanja — 04.10.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova —350.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 07.10.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedm propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za

izviSenje usluga
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250.Potvrda broj: 1884/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborata snimanje i etaZna
razrada objekta na katastarskoj parceli broj 3177 I 3178, K.O. Balo¢i, Opstina Podgorica.
Datum angaZovanja — 18.07.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —600.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 20.07.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

251.Potvrda broj: 1883/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kajom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etazne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja-za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborata snimanje i
etaZna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 3203/3, 3206/2 I 3578/5, K.O. Baloci, Opstina Podgorica .
Datum angaZovanja — 12.02.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —1000.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 12.02.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

252.Potvrda broj: 1882/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborata snimanje i
etazna razrada objekta na katastarskoj parceli broj 3814/1, K.O. Podgorica I, Opstina Podgorica .
Datum angaZovanja — 10.04.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —3500.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 15.04.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga .

253.Potvrda broj: 1881/21 od 27.12.2021.god., izdata od strane “ING INVEST” d.o.0. Danilovgrad kojom se
potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “ING INVEST” d.o0.0. Danilovgrad
Opis radova koji su predmet angaZovanja—za fazu geodezije kao podizvodac izradio elaborat snimanje i etazna
razrada objekta na katastarskoj parceli broj 1133/4, K.O. Dajbabe, Op5tina Podgorica .
Datum angaZovanja — 09.06.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova —1500.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova — 15.06.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

254.Potvrda broj: 363 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etazne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica



Opis radova koji su predmet anga¥ovanja— izrada elaborata snimanja ietazne razrade za kat. parcele broj 5566/1
K.O. Ulcinj, S.0. Ulcinj.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 08.07.2021 god.

Vrijednost izvedenih radova — 1742.40 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 08.07.2021 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vazedim propisima i standardima uz po3tovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

255.Potvrda broj: 393 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj 180/1
K.O. Budva, S.0O. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 20.12.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 550.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 23.12.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

256.Potvrda broj: 391 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvrio elaborat snimanja i etazne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj 580
K.O. Prijeradi, S.O. Kotor.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angazovanja — 18.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 665.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 18.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitemo, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

257.Potvrda broj: 390 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru¢ioca posla —Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada iz elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
1444/2 K.O. Sveti Stefan, S.0. Budva.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 13.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 300.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 13.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

258.Potvrda broj: 389 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica

99



Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
2090/839 K.O. Podgorica I11, S.O. Podgorica.

Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude

Datum angaZovanja — 07.09.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 250.00 €

Period zaviSetka geodetskih radova — 07.09.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

259.Potvrda broj: 388 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je DuSko Bo3kovic, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj 156/4
1 156/5 K.O. Cijevna, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.07.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova - 800.00 €
Period zaviSetka geodetskih radova — 25.07.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

260.Potvrda broj: 387 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Bo3kovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naru€ioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcele broj
1473/111473/2 K.O. Podgorica III, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 19.06.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 200.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 19.06.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

261.Potvrda broj: 358 od 28.12.2021.god., izdata od strane “Ribnica Commerce” d.o.o. Podgorica
kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne
razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla —“Ribnica Commerce” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata parcelacije za kat. parcele broj 32/2, 32/3i 33 K.O.
Donja Lastva, S.O. Tivat.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 24.04.2020 god.
Vrijednost izvedenih radova — 208.12 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 24.04.2020 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

262.Potvrda broj: 04-333-6294/23 od 30.12.2021.god., izdata od strane “Op3tina Kotor-Direkcija za uredenje i
izgranju Kotora” kojom se potvrduje da je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat
snimanja i etaZne razrade objekta i to:

Naziv i sjediSte naruioca posla — “Opstina Kotor-Direkcija za uredenje i izgranju Kotora”

100



Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja I etaZne razrade za kat. parcelu broj
1063/1 K.O. Glavati, S.0. Kotor

Nacin angaZovanja: Broj ugovora 02-3549 od 25.09.2019 god.

Datum angaZovanja — 25.01.2020 god.

Vrijednost izvedenih radova — 484.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 31.01.2020 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova -u svojstva geodetskim radovima u cjelosti.

Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

263.Potvrda broj: 472/3 od 03.01.2022.god., izdata od strane ,,Ski resort 1450” d.0.0. Kolasin kojom se potvrduje da
je Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inFenjer, izvrSio elaborat snimanja i etazne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte naruioca posla — »SKi resort 1450” d.o.o0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada elaborata snimanja I etazne razrade 20 objekata na kat.
parcele broj 1014/3, 1015/3, 1023/1, 1050/1, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 105311, 1056/1, 1060/23, 1075,
1107 11125/5 K.O. Smrgje, S.0. KolaSin,
Nacin angaZovanja: prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 04.08.2018 god.
Vrijednost izvedenih radova — 3327,50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 15.08.2018 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izviSena kvalitetno, u skladu sa vazedim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

264.Potvrda broj: 16/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediste narudioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja- izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1283
K.O. Doljani, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 01.10.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1500.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.10.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

265.Potvrda broj: 15/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovié, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1278
K.O. Doljani, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 05.08.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 400.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 07.08.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZedim propisima i standardima vz postovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

266.Potvrda broj: 14/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediste naruCioca posla — “I WINE” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angazovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1284/2
K.O. Doljani, S.0. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
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Datum angaZovanja — 05.10.2019 god.

Vrijednost izvedenih radova — 400.00 €

Period zavrSetka geodetskih radova — 10.10.2019 god.

Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

267.Potvrda broj: 13/22 od 10.01.2022.god., izdata od strane “I WINE” d.o.0. Podgorica kojom se potvrduje da je
Dusko Boskovic, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “I WINE” d.o.o0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada snimanja i etazne razarde objekta za kat. parcele broj 1275/3
K.O. Doljani, S.O. Podgorica.
Nac¢in angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 10.09.2019 god.
Vrijednost izvedenih radova — 350.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 13.09.2019 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZeéim propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izvrSenje usluga

268.Potvrda broj: 01/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “IRENE IMMOBILIARE” d.o.o. Podgorica kojom
se potvrduje da je DuSko Boskovi¢, diplomirani geodetski inZenjer, izvrSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — “IRENE IMMOBILIARE” d.o.0. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 3722/3 1 3723/2 K.O. Podgorica I1I, S.O. Podgorica.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.05.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 1694.00 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 31.05.2021 god.
Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju radova —u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZec¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

269.Potvrda broj: 002/2022 od 10.01.2022.god., izdata od strane “AGRO PROJECT” d.o.0. Podgorica kojom se
potvrduje da je DuSko BoSkovié, diplomirani geodetski inZenjer, izviSio elaborat snimanja i etaZne razrade
objekta i to:
Naziv i sjediSte narucioca posla — AGRO PROJECT” d.o.o. Podgorica
Opis radova koji su predmet angaZovanja— izrada elaborata snimanja i etaZne razrade stambene zgrade za kat.
parcele broj 253 K.O. Jastreb, S.O. Danilovgrad.
Nacin angaZovanja: Prihvatanje ponude
Datum angaZovanja — 25.04.2021 god.
Vrijednost izvedenih radova — 302.50 €
Period zavrSetka geodetskih radova — 26.04.2021 god Svojstvo u kom je firma bila angazovana u izvodjenju
radova — u svojstvu geodetskim radovima u cjelosti.
Usluga je izvrSena kvalitetno, u skladu sa vaZe¢im propisima i standardima uz poStovanje ugovorenog roka za
izviSenje usluga

Komisija je konstatovala da su potvrde navedene u tackama od 198 do 228 identi¢nog sadrZaja kao potvrde
navedene u tackama od 239 do 269, odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa ée se kroz
dalji pregled i vrednovanje svaka dupla potvrda cijeniti kao jedna potvrda.

Komisija je konstatovala da potvrde navedene u tackama 229 i 238 predstavljaju potvrde identinog sadrZaja,

odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa ée se kroz dalji pregled i vrednovanje cijeniti
kao jedna potvrda.
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Komisija je konstatovala da potvrde navedene u tackama 230 i 235 predstavljaju potvrde identi¢nog sadrzaja,

odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa ée se kroz dalji pregled i vrednovanje cijeniti
kao jedna potvrda.

Komisija je konstatovala da potvrde navedene u tackama 231 i 234 predstavljaju potvrde identicnog sadriaja,

odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa ée se kroz dalji pregled i vrednovanje cijeniti
kao jedna potvrda.

Komisija je konstatovala da potvrde navedene u tackama 236 i 237 predstavljaju potvrde identi¢nog sadrzaja,

odnosno navedene potvrde odnose se na istovjetne poslove, pa ée se kroz dalji pregled i vrednovanje cijeniti
kao jedna potvrda.

Shodno navedenom, od ukupno dostavljenih 269 potvrda, njih 35 predstavljaju duple potvrde.
Dakle, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudaé& dostavio 234 potvrde za

sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, usluge su pruZene tokom
prethodnih godina ali ne i duze od pet godina, racunajuéi i godinu u kojoj je zapocet postupak Javne nabavke,
$to je u skladu sa uslovom vremena realizacije ugovora, navedena Je vrijednost usluge, vrijeme realizacije
ugovora, kao i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrien.

Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih Cinjenica i dokaza, nalazi da Je
ponuda ponudaca Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu "GEO-METAR" Podogrica, dostavijena putem
ESJN-a pod $ifrom 17163, dana 13.01.2022. godine u 08:47 ¢asova, ispravna u smislu ¢lana 132 Zakona o
Jjavnim nabavkama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 074/19), kojim je propisano “Ispravna ponuda je ponuda
koja ne sadrzi razloge neispravnosti iz ¢lana 133 ovog zakona”, te da ne postoje osnovi za iskljucenje
ponudaca u smislu ¢lana 108 i 110 Zakona o Javnim nabavkama.

3. Ponuda ponudaca "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENJE sPROJEKTOVANJE I NADZOR
GEODETSKIH RADOVA,INZENJERING I KONSULTING PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a
pod Sifrom 16439, dana 13.1.2022. godine u 08:50 ¢asova

Ponudac je putem CEJN-a dana 13.1.2022. godine u 08:50 fasova dostavio samostalnu ponudu pod brojem
16439.

Originalnu garanciju ponude Ponuda¢ je dostavio neposredno, na arhivi Narudioca koja je zavedena pod brojem
0204-146/1 dana 13.01.2022. godine u 09:21 Easova.

Privredni subjekat "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENIJE ;PROJEKTOVANIJE I NADZOR GEODETSKIH
RADOVA,INZENJERING I KONSULTING PODGORICA je dostavio Izjavu privrednog subjekta koja se
sacinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (,,Sluzbeni list CG* br. 071/20) u kojoj
je u dijelu Oblik udestvovanja naveo da ne podnosi zajedni¢ku ponudu, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora
0 javnoj nabavci podugovaradu i da ne koristi sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja ispunjenosti
uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti i struéno-tehnicke sposobnosti.

Ponudat je kod dostavljanja ponude putem CEJN-a, u dijelu Uslovi za u€e$ée u postupku i zahtjevi u pogledu
nacina izviSavanja predmeta nabavke, slijedio upustva Narucioca i u dijelu odgovor / napomena navodio
pravilne odgovore / napomene koje je potvrdivao prilozima.

Ponudac je u ponudi, u dijelu Uslovi za uceice u postupku i zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta
nabavke, naveo;

- Rok vaZenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

- Rok izvrSenja ugovora je: Rok izvrSenja ugovora je 9 (devet) mjeseci od dana zakljuenja ugovora. Dinamika
izvrSenja ugovora je sukcesivna, po radnom nalogu Narudioca. Radni nalozi ¢e se izdavati pojedinacno po
posebnim prostornim cijelinama — lokacijama.

- Rok placanja je: Placanje ¢e se izvrsiti nakon ovjere fakture od strane odgovornog lica Narucioca za kontrolu,
u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture.

- Nacin placanja je: virmanski.

- Mjesto izvrSenja ugovora: opstine Budva, Bar i Ulcinj.
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- Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Preko ovlaS¢enog lica Narucioca za kontrolu.

- Drugi uslovi: IZJAVA Elaborat o izviSenim geodetskim radovima, dostavljen od strane ponudaca sa kojim
bude zaklju€en ugovor o javnoj nabavci, ¢e se dostavljati pojedinacno po svakom nalogu. Isti mora biti odraden
u skladu sa pravilima struke odnosno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti (,,SLlist RCG“,
br.29/2007 i ,,SLlist CG*, br.32/2011, 40/2011- dr.zakon, 43/2015, 37/2017 i 17/2018) i mora sadrZati: skicu
lica mjesta sa detaljnim tatkama i koordinatama, spisak prijava, tehnicki izvjeStaj sa lica mjesta, licence za
izvodenje i projektovanje, ovlascenje za izvodenje i projektovanje, uvjerenje o etaloniranju, originalni zapisnik
iz instrumenta i CD i kao takav ¢e biti prihvatljiv od strane naru¢ioca.

Sve u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehnickih specifikacija i predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Finansijski dio ponude

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ukupna ponudena jedini¢na cijena bez uracunatog PDV-a u iznosu
od 0,21 €.

Komisija je izvrsila provjeru Finansijskog dijela ponude i konstatovala da je ponudac u dijelu “odgovor”, za
navedenu stavku, naveo karakteristike u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke, odnosno
tehnickom specifikacijom Narucioca.

U ponudi je dostavljena uredno popunjena i potpisana Izjava privrednog subjekta za "GEOTIN MNE" DOO ZA
IZVODJENJE, PROJEKTOVANIJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING
PODGORICA 5to je u skladu sa €lanom 111 stav 4 ZJN.

Uslovi povezani sa krivicnim presudama

Privredni subjektat u Izjavi privrednog subjekta se izjasnio da privredni subjektat "GEOTIN MNE" DOO ZA
IZVODJENJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,INZENJERING I KONSULTING
PODGORICA i izvrsni direktor privrednog subjekta nije osudivan pravosnaznom presudom za neko od
krivicnih djela sa obiljeZjima iz €lana 99 stav 1 tacka 1 Zakona.

U cilju provjere tatnosti podataka navedenih u Izjavama privrednih subjekata, u skladu sa clanom 112 ZJN,
aktom broj 0204-160/3 od 19.01.2022. godine, od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava zatraZeno je
izdavanje dokaza da privredni subjekti i njihovi izvrSni direktori na dan otvaranja ponuda 13.01.2022. godine,
nisu pravosnazno osudivani za neko od krivicnih dijela iz clana 99 stav 1 tacka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, dostavilo je sledece dokaze u formi originala:

1. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-784/22 od
24.01.2022.godine, kojom se potvrduje da za "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODIJENIJE,
PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,INZENJERING I KONSULTING
PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti pravnog lica.

2. Potvrdu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Cme Gore broj: 07-0702-784/22 od
24.01.2022.godine, kojom se potvrduje da za Milicu Stojanovi¢ u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci
o osudivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponuda¢ je ispunio obavezni uslov za ucesce u postupku javne nabavke, u vezi sa clanom
99 stav 1 tacka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Osneve povezane s placanjem poreza ili doprinosa za penzijske i zdravstveno osiguranje
Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je privredni subjekat izmirio sve svoje obaveze po osnovu
poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

U cilju provjere tacnosti podataka navedenih u Izjavama privrednih subjekata, u skladu sa clanom 112 ZJN,
aktom broj 0204-160/2 od 19.01.2022. godine, od Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, zatraZeno je izdavanje
dokaza da su privredni subjekti izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i
zdravstveno osiguranje na dan 13.01.2022. godine.

Uprava prihoda i carina PJ Podgorica dostavila je dokaz u formi originala, 03/8-2-327/1 od 24.01.2022. godine
(zaveden kod Naru€ioca pod brojem 0204-160/2-1 od 31.01.2022. godine), u kome se navodi da je: "GEOTIN
MNE" DOO ZA IZVODJENJE, PROJEKTOVANIJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,INZENJERING I
KONSULTING PODGORICA, na dan 13.01.2023. godine podnio poreske prijave i prema istim obracunao
obaveze po osnovu:

- Poreza i doprinosa iz i na licna primanja zaposlenih po osnovu podnijetih [OPPDobrazaca zakljucno sa
12/2021 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
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- Poreza na dobit pravnih lica, zakljutno sa 2020.godinom i PO tom osnovu nema neizmirenih poreskih
obaveza.

- Poreza na dodatu vrijednost, zakljucno sa 11/2021 u PO tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

Naime, Elanom 8 stav 2 Uputstva o nadinu obraCunavanja i placanja poreza i doprinosa iz i na licna primanja po

Saglasno navedenom, ponuda¢ Je ispunio obavezni uslov za uce$ce u postupku javne nabavke, u vezi sa ¢lanom
99 stav 1 tacka 2 Zakona o Javnim nabavkama.

Sukob interesa

izvodenje radova i/ili viSenje strucnog nadzora nad izvodenjem radova i lice koje je uCestvovalo u tehnickim
konsultacijama ili davanju tehnickih savjeta naruciocu.

Na osnovu naprijed navedenog podatka i uvidom u dokumentaciju koju posjeduje Narucilac, Komisija za
sprovodenje postupka javne nabavke je utvrdila da na strani ponudaca, ne postoji sukob interesa iz ¢lana 41
stav 1 tacka 2 alineja 1 i 2 ili ¢lana 42 Zakona o Javnim nabavkama.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

1. Ponuda€ se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje dokaz o registraciji u
Centralnom registru privrednih subjekata ili odgovarajucem registiu sa podacima o ovlaséenom licu privrednog
subjekta, navodeci da se radi o Izvodu iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave sa
navodenjem registarskog broja.

Ponudac je u u prilogu sveje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio sledeéa skenirana
dokumenta:

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina za "GEOTIN MNE" DOO ZA
IZVOBENIJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING
PODGORICA registarski broj 5 - 0825809/003, PIB 03179320.

Tenderskom dokumentacijom, definisano je da privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuéi registar u drZavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste, Sto se
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom
odgovarajucem registru, sa podacima o ovlaséenom licu privrednog subjekta.

Komisija je izviSila uvid i pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore
http://www.crps.me/ iutvrdila da se navedeni privredni subjekat nalazi u evidenciji i ima status Registrovan, sa
navedenim podacima o ovla$éenom licu za »GEOTIN MNE" DOO ZA IZVOPENIJE, PROJEKTOVANIE I
NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING PODGORICA — Milicu Stojanovié.

Saglasno navedenom, ponudaé je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku
Jjavne nabavke, u vezi sa &lanom 102 stav 1 tacka 1 Zakona o Jjavnim nabavkama.

2. Ponudat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlaséenje za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke i naveo:

-Licenca za izvodenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, drZavni premjer katastar nepokretnosti
1 vodova, broj licence: 02-1151/1 od 06.03.2019. god.

- Licenca za projektovanje geodetskih radova: osnovni geodetski radovi, drZavni premjer katastar
nepokretnosti i vodova, broj licence: 02-8753/2 od 08.02.2019. godine

Ponudat je navedene licence dostavio uz ponudu, putem CEJN. -, u formi skeniranog dokumenta.

105



Tenderskom dokumentacijom definisano je da privredni subjekat treba da posjeduje ovlas¢enje za obavljanje
djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, Sto se dokazuje dostavljanjem ovlaS¢enja za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke i to: - Licenca za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi,
drzavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakonu o drZavnom premjeru i katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 017/18); - Licenca za projektovanje u oblasti: osnovni geodetski
radovi, drZavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakonu o driZavnom premjeru i katastru
nepokremosti ("SluZbeni list Republike Cine Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, SluZbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 017/18).

Saglasno navedenom, ponudac je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku
javne nabavke, u vezi sa ¢clanom 102 stav 1 tacka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Strucna i tehnicka sposobnost

1. Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta za ,, GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODENIJE, PROJEKTOVANJE I
NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING PODGORICA izjasnio da u
referentnom periodu ima iskustvo na kvalitethom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili sli¢nih poslova iz oblasti
predmetne nabavke, te navodeci u tabeli podatke:

1. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetskih podloga za tehniCku dokumemtaciju- izgradnja kamenog
nabacaja/napera na plaZi Buljarice radi zastite u¢¢a potoka u more, op3tina Budva

Vrijednost predmeta nabavke: 1.000,00 eura bez uracunat og PDV-a

Vrijeme realizacije ugovora: Jul 2021- avgusat 2021.godina

Primaoci: Geotechnics, projects &consulting doo Podgorica

2. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetskih podloga za tehnicku dokumemtaciju -izgradnja kamenog
nabaCaja/napera na plaZi Jaz radi zaStite uSca rijeke DrnovStice u more, opStina Budva

Vrijednost predmeta nabavke: 1.000,00 eura bez uracunat og PDV-a

Vrijeme realizacije ugovora: Jul 2021- avgusat 2021.godina

Primaoci: Geotechnics, projects &consulting doo Podgorica.

3. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetske podloge za potrebe projektovanja na urbanistickim parcelama UP
14. 1 (dio) i UP 14.2, Blok 14 i urbanisticke parcele UP 13.2 (dio), UP 13.3 i UP 13.4, Blok 13, zahvat DUP
”Beciéi", Budva

Vrijednost predmeta nabavke: 1.200,00

Vrijeme realizacije ugovora: Jun 2021. godina

Primaoci: Grand hotel Montenegro “Sunraf plus” doo Podgorica

4. Opis predmeta nabavke: Izrada Elaborata originalnih terenskih podataka, snimanje poslovno-stambenih
zgrada sa etaznom razradom, na katastarskim parcelama broj 1108/2 i 1117/1

Vrijednost predmeta nabavke: 1.000,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: Maj 2021. godina

Primaoci: Grand hotel Montenegro “ Sunraf plus” doo Podgorica

5. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija po DUP-u Donji Ra dovici Centar, UP10 KO Radovii, opstina Tivat

Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: Maj 2021. godina

Primaoci: 1&S Team doo Tivat

6. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija po DUP-u Donji Ra dovi¢i centar, UP15 KO Radoviéi, opStina Tivat za izradu tehnicke
dokumentacije

Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: Maj 2021. Godina

Primaoci: I&S Team doo Tivat
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7. Opis predmeta nabavke: Elaborat orginalnih terenskih podataka snimanja stambene zgrade i etaZne razrade
na katastarskim parcelama 901/1,903/3 i 903/4, K.O. Budva, opstina Budva za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 1.400,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2019 Godina

Primaoci: Podgorica gradnja doo

8. Opis predmeta nabavke: Elaborat orginalnih terenskih podataka snimanja Skole za osnovno obrazovanje u
postupku legalizacije na katastarskoj parceli 2090/974, KO Podgorica 3, JU OS ,,PAVLE ROVINSKI” za
izradu tehnicke dokumentacije

Vrijednost predmeta nabavke: 1500,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2020 Godina

Primaoci: JU Osnovna $kola “Pavle Rovinski” Podgorica

9. Opis. predmeta nabavke: Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarskih parcela 868/12,868/13,868/14 K.O. Tolosi, opstina Podgorica za izradu tehnitke
dokumentacije

Vrijednost predmeta nabavke: 350,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 godina

Primaoci: KATEL DOO PODGORICA

10. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 959 KO Donji Zagara¢ za izradu tehnicke dokumentacije Vrijednost predmeta
nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: ASFALT BETON GRADNJA DOO PODGORICA

11. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 37/5 Ko Rogami, opstina Podgorica za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: ASFALT BETON GRADNJA DOO PODGORICA

12. Opis predmeta nabavke: Izradu elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 2817 I 2818/1 K.O. Ljubotin 1 ,opstina Cetinje za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: EUROZOX DOO DANILOVGR AD

13. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarskih parcela 38 1 39 K.O. Niksi¢ -opStina Niksi¢ za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: EUROZOX DOO DANILOVGR AD

14. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 1358/1 K.O. Zabljak, op3tina Zabljak I za izradu tehnitke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: EUROZOX DOO DANILOVGR AD

15. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 1483/3 K.O. Rogami, opstina Podgorica.

Vrijednost predmeta nabavke: 350,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: KATEL DOO PODGORICA

16. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetskih podloga postojeCeg stanja za potrebe projektovanja na
kat.p.672/1 1 672/8 KO Podgorica 2, opstina Podgorica
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Vrijednost predmeta nabavke: 550,00 eura
Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina
Primaoci: EUROZ0OX DOO DANILOVGR AD

17. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetskih podloga postojeceg stanja za potrebe projektovanja TS110/35
Kv Zabljak

Vrijednost predmeta nabavke: 850,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: EUROZOX DOO DANILOVGR AD

18. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata za pripremu tehnicke dokumentacije za izgradnju pristaniSta u
Beci¢ima na lokalitetu ”Sv.Toma” u op$tini Budva ( geodezija I batimetrija,geomehanika,studija talasa )
Vrijednost predmeta nabavke: 36.000,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 09.10.2020.g od. do 07.03.2021. godine.

Primaoci: Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom CG

19. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetske podloge postojeCeg stanja za potrebe projektovanja na kat. parc.
1253/1KO Tolosi, opstina Podgorica

Vrijednost predmeta nabavke: 450,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Primaoci: EUROZOX DOO DANILOVGR AD

20. Opis predmeta nabavke: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija kat. parcele 672/1 KO Podgorica

Vrijednost predmeta nabavke: 350,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2001 Godina

Primaoci: EUROZOX DOO DANILOVGR AD

21. Opis predmeta nabavke: Izrada geodetskih podloga za tehnicku dokumentaciju Glavni projekat sanacije tri
mosta na magistralnom putu Podgorica Kolasin, na km 1021+504, km 1025+851 I km 1028+170

Vrijednost predmeta nabavke: 2.665,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2020 Godina

Primaoci: Geotechnics, projects &consulting doo Podgorica

Ponudac€ je u prilogu svoje ponude, a u vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio sledece skenirane
potvrde:

1. Potvrda broj 21-09/59/-1 od 30.09.2021. god. izdata od strane Geotechnics, projects &consulting doo
Podgorica kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo Podgorica izvrSio usluge Izrada geodetskih podloga za
tehnicku dokumemtaciju- izgradnja kamenog nabacaja/napera na plaZi Buljarice radi zastite uta potoka u
more, opStina Budva

Vrijednost ugovorene usluge je 1.000,00 eura bez uratunat og PDV-a

Vrijeme realizacije Jul 2021- avgusat 2021.godina

2. Potvrda broj 21-09/59/-4 od 30.09.2021. god. izdata od strane Geotechnics, projects &consulting doo
Podgorica kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo Podgorica izvrSio usluge Izrada geodetskih podloga za
tehnicku dokumemtaciju -izgradnja kamenog nabataja/napera na plazi Jaz radi zaStite u$¢a rijeke Dmovitice u
more, opStina Budva

Vrijednost usluge: 1.000,00 eura bez ura¢unat og PDV-a

Vrijeme realizacije: Jul 2021- avgusat 2021.godina

3. Potvrda izdata od strane Grand hotel Montenegro “Sunraf plus” doo Podgorica, kojom se potvrduje da je
Geotin MNE doo iz Podgorice izviSio uslugu Izrada geodetske podloge za potrebe projektovanja na

urbanistickim parcelama UP 14. 1 (dio) i UP 14.2, Blok 14 i urbanisticke parcele UP 13.2 (dio), UP 13.3 i UP
13.4, Blok 13, zahvat DUP ”Be¢iéi", Budva

Vrijednost usluge je 1.200,00 eura.
Godina realizacije je: Jun 2021. godina
Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.
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4. Potvrda izdata od strane Grand hotel Montenegro “Sunraf plus” doo Podgorica kojom se potvrduje da je
Geotin MNE doo Podgorica izvrsio usluge Izrada Elaborata originalnih terenskih podataka, snimanje poslovno-
stambenih zgrada sa etanom razradom, na katastarskim parcelama broj 1108/2i 1117/1

Vrijednost ugovorene usluge: 1.000,00 eura

Godina realizacije: Maj 2021. godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrsen,

5. Potvrda izdata od strane 1&S Team doo Tivat kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo Podgorica izviSio
usluge Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u
Donji Ra dovi¢i Centar, UP10 KO Radoviéi, op3tina Tivat

Vrijednost ugovorene usluge: 300,00 eura

Vrijeme realizacije: Maj 2021. godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrsen

6. Potvrda izdata od strane I&S Team doo Tivat kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo Podgorica izvisio
usluge Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u
Donji Ra doviéi Centar, UP15 KO Radoviéi, op3tina Tivat

Vrijednost ugovorene usluge: 300,00 eura

Vrijeme realizacije: Maj 2021. godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen

7. Potvrda izdata od strane Podgorica gradnja doo kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo Podgorica izvisio
usluge Elaborat orginalnih terenskih podataka snimanja stambene zgrade i etaZne razrade na katastarskim
parcelama 901/1,903/3 i 903/4, K.O. Budva, opstina Budva za izradu tehnicke dokumentacije

Vrijednost usluga: 1.400,00 eura

Godina realizacije: 2019 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

8. Potvrda broj 716 od 20.07.2018. godine izdata od strane JU OS Pavle Rovinski kojom se potvrduje da je
Geotin MNE doo Podgorica izvrSilo usluge Elaborat orginalnih terenskih podataka snimanja $kole za osnovno
obrazovanje u postupku legalizacije na katastarskoj parceli 2090/974, KO Podgorica 3, JU OS5 ,PAVLE
ROVINSKI” za izradu tehni¢ke dokumentacije

Vrijednost ugovorene usluge: 1500,00 eura

Godina realizacije: 2020 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen

9. Potvrda izdata od strane Katel doo Podgorica kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz Podgorica izvrSio
usluge Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu, parcelacija katastarskih
parcela 868/12,868/13,868/14 K.O. Toloi, op3tina Podgorica za izradu tehnicke dokumentacije

Vrijednost ugovorene usluge: 350,00 eura

Godina realizacije: 2021 godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrsen.

10. Potvrda izdata od strane ASFALT BETON GRADNJA DOO PODGORICAkojom se potvrduje da je
Geotin MNE doo iz Podgorica izviSio usluge Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim
radovima na terenu, parcelacija katastarske parcele 959 KO Donji Zagara¢ za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrien.

11. Potvrda izdata od strane ASFALT BETON GRADNJA DOO PODGORICAkojom se potvrduje da je
Geotin MNE doo iz Podgorica izvr§io usluge Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim
radovima na terenu, parcelacija katastarske parcele 37/5 Ko Rogami, op3tina Podgorica za izradu tehnicke
dokumentacije

Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izviSen
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12. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izviSio usluge Izradu elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 2817 I 2818/1 K.O. Ljubotin 1, opstina Cetinje za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

13. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izvrSio usluge Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izviSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarskih parcela 38 1 39 K.O. NikSi¢ -opstina NikSi¢ za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvr3en.

14. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izviSio usluge Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 1358/1 K.O. Zabljak, opstina Zabljak I za izradu tehnicke dokumentacije
Vrijednost predmeta nabavke: 300,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen

15. Potvrda izdata od strane KATEL DOO PODGORICA kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izviSio usluge Izrada elaborata orginalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 1483/3 K.O. Rogami, opstina Podgorica.

Vrijednost predmeta nabavke: 350,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

16. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izviSio usluge Izrada geodetskih podloga postojeCeg stanja za potrebe projektovanja na kat.p.672/1 I
672/8 KO Podgorica 2, opstina Podgorica

Vrijednost predmeta nabavke: 550,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

17. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izviSio usluge Izrada geodetskih podloga postojecCeg stanja za potrebe projektovanja TS110/35 Kv
Zabljak

Vrijednost predmeta nabavke: 850,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izviSen.

18. Potvrda izdata od strane Javno preduzefe za upravljanje morskim dobrom CG broj 0209-88/2 od
11.01.2022. godine kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz Podgorica izvrSio usluge Izrada elaborata za
pripremu tehnicke dokumentacije za izgradnju pristaniSta u Beci¢ima na lokalitetu ”Sv.Toma” u opStini Budva
( geodezija I batimetrija,geomehanika,studija talasa )

Vrijednost predmeta nabavke: 36.000,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 09.10.2020.g od. do 07.03.2021. godine.

Na kvalitetan nacin i u svemu u skladu sa zaklju€enim ugovorom.

19. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorica izviSio usluge Izrada geodetske podloge postojeCeg stanja za potrebe projektovanja na kat. parc.
1253/1KO Tolosi, opstina Podgorica

Vrijednost predmeta nabavke: 450,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2021 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izviSen.
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20. Potvrda izdata od strane EUROZOX DOO DANILOVGR AD kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz
Podgorice izvi$io usluge Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvr$enim radovima na terenu,
parcelacija kat. parcele 672/1 KO Podgorica

Vrijednost ugovorene usluge je: 350,00 eura

Godina realizacije: 2001 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrgen.

21. Potvrda broj 20-08/133 od 25.08.2020. godine izdata od strane Geotechnics, projects &consulting doo
Podgorica kojom se potvrduje da je Geotin MNE doo iz Podgorica izvrsio usluge Izrada geodetskih podloga za
tehnicku dokumentaciju Glavni projekat sanacije tri mosta na magistralnom putu Podgorica Kolagin, na km
1021+504, km 1025+851 I km 1028+170

Vrijednost predmeta nabavke: 2.665,00 eura

Vrijeme realizacije ugovora: 2020 Godina

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: - minimum iskustva
na kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum 3
(tri) potvrde o kvalitetnom i uspjesnom izvrSavanju istih ili sliénih poslova iz oblasti predmeta nabavke, to se
dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o pruZenim uslugama, tokom prethodnih
godina ali ne i duZe od pet godina, racunajudi i godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, koje sadrZe
opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da Je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrSen.

- Pod istim poslovima iz oblasti predmetme nabavke, podrazumijeva se izrada geodetskih podloga i elaborate za
potrebe projektovanja, analize i dr.

- Pod sli¢nim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumjeva se: izrada elaborata snimanja objekta i
etaZne razrade istog, izrada elaborate parcelacije i izrada elaborate parcelacije po DUP-u.

Komisija je konstatovala da potvrde opisane u tackama 1 i 2 ne sadZe konstataciju da Je ugovor blagovremeno
I kvalitetno izvrSen, dok je predmetnom Tenderskom dokumentacijom propisano da potvrde, izmedu ostalog,
moraju sadrZati navedenu konstataciju.

Komisija je konstatovala da su potvrde opisane u tackama od 3 do 21 (njih 19), u skladu sa istim ili slicnim
poslovima iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, potvrde su izdate od strane
investitora, odnosno korisnika o pruZenim uslugama, usluge su pruzene tokom prethodnih godina ali ne i duze
od pet godina, racunajuéi i godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, $to Jje u skladu sa uslovom
vremena realizacije ugovora, navedena je vrijednost usluge, vrijeme realizacije ugovora, kao i konstatacija da
Jje ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrsen.

Na osnovu dostavijenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da Jje ponudac
»GEOTIN MNE" DOO ZA IZVOPENJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,
INZENJERING I KONSULTING PODGORICA zadovoljio uslov strucne i tehnicke sposobnosti da posjeduje
minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke,
Jer je dostavio 19 ispravnih potvrda.

Napomena: Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke, od ponudada nije zahtijevala eventualne dopune
potvrda navedenih u tatkama 1 i 2, u skladu sa &lanom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, jer je ovaj
ponudaC sa dostavljenih 19 ispravnih potvrda svakako zadovoljio navedeni uslov stru¢ne i tehnicke
sposobnosti.

2. Ponudat se u Izjavi privrednog subjekta za ,GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODENJE, PROJEKTOVANJE I
NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING PODGORICA izjasnio da privredni
subjekat posjeduje strutne i kadrovske kapacitete koji su traZeni tenderskom dokumentacijom za izviSenje
ugovora navodeGi:

-Vladeta Culafi¢, Spec.Sci.geodezije )

Ovlascenje broj: 02-1153/1 od 06.03.2019. Uprave za nekretnine kojim se potvrduje da Vladeta Culafi¢ poloZio
strucni ispit i stekao ovlaS¢enje za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, premjer i
izrada katastra nepokretnosti i vodova )
Ovlascenje broj: 02-4016/1 od 24.04.2017.god. Uprave za nekretnine kojim se potvrduje da je Vladeta Culafi¢
poloZio strucni ispit i stekao ovlaScenje za projektovanje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, premjer
1 izrada katastra nepokretnosti i vodova

Potvrda poslodavca o zaposlenima
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Radna knjiZica: serijski broj: 00308846, registarski broj:3671/12

- Danilo Culafié, diplomirani ing.geodezije

-Ovlascenje broj: 02-5789/4 od 04.12.2020. Uprave za nekretnine kojim se potvrduje da Danilo Culafié poloZio
strucni ispit i stekao ovlaScenje za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, drzavni
premjer i katastar nepokretnosti i vodova

-Ovlascenje broj: 02-5789/1 od 17.09.2020.god. Uprave za nekretnine kojim se potvrduje da je Danilo Culafié
poloZio strucni ispit i stekao ovlaS¢enje za projektovanje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, drZavni
premjer i katastar nepokretnosti i vodova

-Potvrda poslodavca o zaposlenima

-Radna knjiZica: serijski broj: 52887, registarski broj: 28/02

Ponudac je navedenu dokumentaciju (uvjerenja, potvrde poslodavcu o zaposlenima i kopije radnih knjiZica za
nevedena lica), dostavio uz ponudu, putem CEJN-a, u formi skeniranog dokumenta.

Takode, ponudaC je dostavio i Diplomu postdiplomskih specijalistickih akademskih studija broj 50 od
10.05.2011. godine, za Culafi¢ Vladetu.

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: minimum stru¢nih i
kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvrSenje ugovora i to: 1 diplomirani inZenjer geodezije, 3to se
dokazuje: dokazom o angaZovanju radne snage (kopija radne knjiZice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu),
ovlaScenjem za izvodenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, drfavni premjer, katastar
nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Cre Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15,
037/17, 017/18), ovlaS€enjem za projektovanje u oblasti: osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SluZbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15,
037/17, 017/18).

Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponudac
»GEOTIN MNE" DOO ZA IZVOBPENJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,
INZENJERING I KONSULTING PODGORICA zadovoljio uslov strucne i tehnicke sposobnosti da posjeduje
traZeni minimum strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvrsenje ugovora.

3. Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta za ,,GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODENIJE, PROJEKTOVANJE I
NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING I KONSULTING PODGORICA izjasnio da privredni
subjekat posjeduje posjeduje mehanizaciju, tehnicku opremu i/ili drugi kapacitete koji su potrebni za
blagovremeno i kvalitetno izvrSenje ugovora koji su traZeni tenderskom dokumentacijom, navodedi:

- Totalna stanica Proizvodac: Leica Geosystems AG Tip: TS11 1”R500

- Mjerni uredaj za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja Proizvodad: Leica Geosystems AG Tip:
Prijemnik GS08 plus

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 035/20/02 od 29.09.2000.god. za:

Totalna stanica LEICA Geosystems AG TS11 1”R500, Identifikacioni broj: 1670481,

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 035/20/01 od 29.09.2000.god. za:

Mjerni uredaj za primjenu tehnologije globalriog pozicioniranja LEICA Geosystems AG Prijemnik GS08 plus,
Antena GS08 plus Identifikacioni broj: Prijemnik 1852784. Antena 1852784,

- Izjava broj: 2/22 od 11.01.2022.god.

Ponudac je u prilogu svoje ponude, a n vezi sa navedenim podacima u izjavi, dostavio:

- Listu osnovnih sredstava i opreme broj 2/22 od 11.01.2022. godine,

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 035/20/02 od 29.09.2000.god. za:

Totalna stanica LEICA Geosystems AG TS11 1”R500, Identifikacioni broj: 1670481,

- Uvjerenje o etaloniranju broj: 035/20/01 od 29.09.2000.god. za:

Mjerni uredaj za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja LEICA Geosystems AG Prijemnik GS08 plus,
Antena GS08 plus Identifikacioni broj: Prijemnik 1852784. Antena 1852784,

Tenderskom dokumentacijom definisano je da je privredni subjekat duZan da posjeduje: mimum tehnicke
opreme koja je potrebna za blagovremeno i kvaliteto izvrSenje ugovora i to: - minimum 1 (jedan) mjerni
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obezbijedenih na drugi nacin, kolicina i godina proizvodnje), - uvjerenjem o ispravnosti instrumenta — uvjerenje
o etaloniranju (ne starije od 2 godine).

Pposjeduje mimum tehnicke opreme koja je potrebna za blagovremeno i kvalitetno izvrSenje ugovora.

Obavezno iskljucenije iz postupka

U skladu sa ¢lanom 134 Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu dostavljenih Izjava privrednih subjekata,
dostavljenih dokaza u ponudi, uvidom u javno dostupne evidencije koje vode nadle7ni organi i dostavljenih
dokaza od strane nadleZnih organa i ponudaca, utvrdeno je da na strani privrednih subjekata ne postoji razlog za
obavezno iskljucenje iz lana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Posebni osnovi za iskljucenje iz postupka javne nabavke

Ponudac se u Izjavi privrednog subjekta za ,,GEOTIN MNE" DOO ZA IZVOBENIJE, PROJEKTOVANIJE I
NADZOR GEODETSKIH RADOVA, INZENJERING [ KONSULTING PODGORICA izjasnio da privredni
subjekat nije u nekoj od sljede¢ih sitnacija:

a) u postupku ste¢aja ili likvidacije;

b) zaklju€io ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem naruSavanja trZi$ne konkurencije;

C) ima meizvrSenih ugovorenih obaveza ili znacajnih ili trajnih nedostataka tokom izvrSavanja zahtjeva iz
prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, Cija je posljedica bila raskid
ugovora, naknada Stete ili druga odgovarajuca sankcija;

d) netacno prikazivao ¢injenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

e) ucinio teski profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov Integritet, te ne postoji osnov za isklju€enje
privrednog subjekta.

Komisija je izviSila provjeru da li postoji posebni osnov za iskljucenje iz postupka javne nabavke privrednih
subjekata iz lana 110 ZJN:

- uvidom u zvani¢ne podatke Agencije za zastitu konkurencije ( htt p://www.azzk.me/jml/u ) kojima ne postoje
podaci da su privredni subjekti zakljudili ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem
narusavanja trZisne konkurencije;

- uvidom u zvani¢ne podatke sa internet stranice Centralnog registra privrednih subjekata hitp://www.crps.me/ ,
na kojoj ne postoje podaci da su privredni subjekti u postupku stecaja ili likvidacije, odnosno za privredne
subjekte status glasi ,registrovan®;

- uvidom u podatke Narucioca utvrdeno je da privredni subjekti nisu imali neizvrSenih ugovorenih obaveza ili
znaCajnih ili trajnih nedostataka tokom izvrSavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-
privatnom partnerstvu ili koncesiji, ¢ija je posljedica bila raskid ugovora, naknada stete ili druga odgovarajuca
sankcija;

- uvidom u dostavljene dokaze od nadleznih organa i ponudaca i javno dostupnih evidencija koje vode nadle¥ni
organi, utvrdeno je da su privredni subjekti tacno prikazivali €injenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku
javne nabavke;

- a osnovu javno dostupnih podataka nadleZnih organa Komisija nije ustanovila da su privredni subjekti uéinili
teski profesionalni propust koji dovodi u pitanje njihov integritet, 3to je potvrdeno i Izjavama privrednih
subjekata u kojima su naveli da nisu uéinili profesionalni propust koji dovodi u pitanje njihov integritet.

Saglasno navedenom ne postoji poseban osnov za iskljucenje privrednog subjekta.

Ponudac je u prilogu svoje ponude putem CEJN-a za vrednovanje parametra Kvalitet dostavio sledeée
skenirane potvrde:

1. Potvrda izdata od strane ,,Grandhotel Montenegro* kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaiceni
inZenjer geodezije za potrebe ,,Grandhotel Montenegro* izviSio usluge: Izrada geodetske podloge za
potrebe projektovanja na urbanistickim parcelama UP 14:1 (dio) i UP 14.2, Blok 14 i urbanisticke
Pparcele UP 13.2 (dio), UP 13.3 i UP 13.4, Blok 13, zahvat DUP »BeCi¢i“, Budva. Vrijednost ugovorene
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10.

11.

usluge je 1.200,00€, Godina realizacije: Jun 2021.god., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,,Grandhotel Montenegro“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovla$¢eni
inZenjer geodezije za potrebe ,,Grandhotel Montenegro® izviSio usluge: Elaborat originalnih terenskih
podataka, snimanje poslovno-stambenih zgrada sa etaZnom razradom, na katasterkim parcelama broj
1108/2 i 1117/1. Vrijednost ugovorene usluge je 1.000,00€, Godina realizacije: Maj 2021.god., sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitemo izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaSeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izvisio usluge: Elaborat originalnih terenskih podataka snimanja
poslovne zgrade u privredni sa etaZnom razradom na katastarskoj parceli broj 265/18 I 265/5 K.O
Donji Kokoti, opStina Podgorica. Vrijednost ugovorene usluge je 850,00€, Godina realizacije: jun
2021., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,JFurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlas¢eni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviSio usluge: Elaborat originalnih terenskih podataka snimanja
zgrade u privredi sa etaZnom razradom na katastarskoj parceli broj 1074 K.O Cerovice, opstina
Podgorica. Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: septembar 2021., sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaieni inZenjer
geodezije za potrebe ,Furozox“ izwiSio usluge: Izrada situacionog plana postojeceg stanja za potrebe
projektovanja na katastarskoj parceli 672/1 i 672/8 K.o Podgorica 2, opstina Podgorica. Vrijednost
ugovorene usluge je 550,00€, Godina realizacije: jun 2021., sa konstatacijom da je ugovor
blagovremeno i kvalitemo izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaSceni inZenjer
geodezije za potrebe ,Furozox“ izviSio usluge: Izrada situacionog plana postojeCeg stanja za potrebe
projektovanja TS 110/35 Kv Zabljak. Vrijednost ugovorene usluge je 850,00€, Godina realizacije: jun
2021., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izviSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaSceni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviSio usluge: Izrada situacionog plana postojeCeg stanja za potrebe
projektovanja na katastarskoj parceli 1253/1 K.O Tolosi, opStina Podgorica, Vrijednost ugovorene
usluge je 450,00€, Godina realizacije: jul 2021., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaSeni inZenjer
geodezije za potrebe ,,Furozox“ izviSio usluge: Izrada situacionog plana postojeceg stanja za potrebe
projektovanja na katastarskoj parceli 608 K.O Buljarica, opStina Budva, Vrijednost ugovorene usluge je
550,00€, Godina realizacije: jul 2021., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlas¢eni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviSio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izviSenim radovima na terenu, parcelacija katastarske parcele 672/1, K.O. Podgorica 2, opitina
Podgorica, Vrijednost ugovorene usluge je 450,00€, Godina realizacije: maj 2021., sa konstatacijom da
je ugovor blagovremeno i kvalitetno izviSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaSCeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviSio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izviSenim radovima na terenu, parcelacija katastarske parcele 38 I 39 K.O Nik3i¢, op3tina Niksic¢,
Vrijednost ugovorene usluge je 350,00€, Godina realizacije: maj 2021., sa konstatacijom da je ugovor
blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaS¢eni inZenjer

geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviSio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izvrSenim radovima na terenu, parcelacija katastarske parcele 1358/1 K.O. Zabljak, opstina Zabljak 1,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Vrijednost ugovorene usluge je 500,00€, Godina realizacije: jul 2021., sa konstatacijom da je ugovor
blagovremeno i kvalitetno izvrien;

Potvrde? izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovla$ceni inZenjer
geodez1je za potrebe ,Eurozox“ izviio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
1zvrSenim radovima na terenu, parcelacija katastarske parcele 2817 I 2818/1 K.O. Ljubotin 1, opstina

Cetinje, Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: jul 2021., sa konstatacijom da je
ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlasceni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izviSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u Katastarske parcele 42 K.O. Niksié, opstina
Niksi¢, Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: jul 2021., sa konstatacijom da je
ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafié¢, ovlaséeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izvisio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izviSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u Kolasin-Centar, UP10 K.O. Kolasin, op3tina
Kolasin, Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: avgust 2021., sa konstatacijom da
Je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrsen;

Potvrda izdata od strane , Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaséeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izvrSio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izviSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u KolaSin-Centar, UP10b K.O. Kolasin, opstina
Kolain, Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: septembar 2021., sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlasceni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izvisio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izvrSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u Zagoric 3 i 4, Zona 2, UP 7-35, opstina Podgorica,
Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: septembar 2021., sa konstatacijom da je
ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrien;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafié, ovla$éeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izviio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izviSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u , UP 1210, 1210b, DUP Zabljak, opstina Zabljak,
Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: septembar 2021., sa konstatacijom da je
ugovor blagovremeno i kvalitetno izvirSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafié, ovlaséeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izvrsio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izvrSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u , UP 1210a u zoni ,,J“ u zahvatu izmjena I dopuna
Detaljnog urbanistickog ,Zabljak“ DUP Zabljak, opitina Zabljak, Vrijednost ugovorene usluge je
300,00€, Godina realizacije: avgust 2021., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Eurozox“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafié, ovlaséeni inZenjer
geodezije za potrebe ,Eurozox“ izvrsio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o
izvrSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u Zagoric 31 4, Zona 2, UP — 38, opitina Podgorica,
Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Godina realizacije: mart 2021., sa konstatacijom da je ugovor
blagovremeno i kvalitemo izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,,Geotechnics, projects & consulting“ broj: 21-09/59-2 od 30.09.2021. kojom
se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovla3éeni inZenjer geodezije za potrebe ,,Geotechnics, projects &
consulting® izvSio usluge: Partija 1: izgradnja kamenog nabacaja/napera na plaZi Buljarica radi zastite
u3ca potoka u more, Op3tina Budva, Vrijednost ugovorene usluge je 1.000,00€ bez uracunatog PDV-a,
Vrijeme realizacije: jul 2021. — avgust 2021. godine;
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Potvrda izdata od strane ,,Geotechnics, projects & consulting” broj: 21-09/59-3 od 30.09.2021. kojom
se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaSéeni inZenjer geodezije za potrebe ,,Geotechnics, projects &
consulting” izviSio usluge: Partija 2: izgradnja kamenog nabacaja/napera na plaZi Jaz radi zaStite uic¢a
rijeke Drenovstice u more, opStina Budva, Vrijednost ugovorene usluge je 1.000,00€ bez uracunatog
PDV-a, Vrijeme realizacije: jul 2021. — avgust 2021. godine;

Potvrda izdata od strane ,JI&S Team“ d.0.0. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaS¢eni
inZenjer geodezije za potrebe ,I&S Team“ d.o.0. izviSio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih
podataka o izviSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u Donji Radoviéi Centar, UP10, k.o.
Radovici, opsStina Tivat, Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Vrijeme realizacije: maj 2021, sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,JI&S Team“ d.o.o. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlasceni
inZenjer geodezije za potrebe ,I&S Team* d.o.0. izviSio usluge: Izrada elaborata originalnih terenskih
podataka o izviSenim radovima na terenu, parcelacija po DUP-u Donji Radovi¢i Centar, UP15, k.o.
Radovidi, op3tina Tivat, Vrijednost ugovorene usluge je 300,00€, Vrijeme realizacije: maj 2021, sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda o pruZenim uslugama izdata od strane ,Katel“ d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Vladeta Culafi¢, ovlaséeni inZenjer geodezije za potrebe ,Katel“ d.o.0. Podgorica ufestvovao u
pruzanju usluga: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarske parcele 1483/3 KO Rogami, opstina Podgorica., Vrijednost pruZenih usluga je
ukupno bez PDV-a 350,00€, Pocetak i zavrSetak pruzamja usluga: maj 2021- maj 2021., sa
konstatacijom da su usluge pruZeme kvalitetno u skladu sa vaZedim propisima, standardima,
zakljucenim ugovorom i uz poStovanje ugovorenog roka;

Potvrda o pruZenim uslugama izdata od strane ,Katel“ d.o.o. Podgorica kojom se potvrduje da je
Vladeta Culafi¢, ovlaCeni inZenjer geodezije za potrebe ,Katel“ d.0.0. Podgorica ufestvovao u
pruzanju usluga: Izrada elaborata originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu,
parcelacija katastarskih parcela 868/12, 868/13, 868/14 KO Tolosi, opstina Podgorica, Vrijednost
pruZenih usluga je ukupno bez PDV-a 350,00€, Pocetak i zaviSetak pruZanja usluga: maj 2021- maj
2021., sa konstatacijom da su usluge pruZene kvalitetno u skladu sa vaZe¢im propisima, standardima,
zakljucenim ugovorom i uz poStovanje ugovorenog roka;

Potvrda o izvrSenju usluga izdata od strane Javnog preduzea za upravljanje morskim dobrom Crne
Gore broj: 0209-88/2 od 11.01.2022. kojom se potvrduje da je odgovomo lice Vladeta Culafi¢ kao
glavni izvodaC radova za potrebe Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
ugovorene radove izveo na kvalitetan nacin i svemu u skladu sa zaklju€enim ugovorom i realizovao
nabavku: Izrada elaborata za pripremu tehnicke dokumentacije za izgradnju pristaniSta u Be¢i¢ima na
lokalitetu ,,Sv. Toma“ u opstini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa) u periodu
od 09.10.2020.god. do 07.03.2021.godine. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosila je
36.000,00€, sa detaljnim opisom poslova.

Potvrda izdata od strane ,,Nikola“ doo Berane broj : 60121 od 15.05.2021. kojom se potvrduje da je
Vladeta Culafié, ovlaséeni inZenjer geodezije za potrebe ,,Nikola“ doo Berane izvrio usluge: izrada
elaborata originalnih terenskih podataka o izviSenim radovima na terenu, parcelacija katastarske
parcele 172/2 K.O. Donja Rzanica, Vrijednost ugovorenih usluga je 300,00€, Godina realizacije: 2021,
sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvr$en.

Potvrda izdata od strane ,Asfalt beton gradnja“ d.o.o. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafic,
ovlasceni inZenjer geodezije za potrebe ,Asfalt beton gradnja“ d.o.o. izvrSio usluge: izrada elaborata
originalnih terenskih podataka o izviSenim radovima na terenu parcelacija katastarske parcele 959 K.O.
Donji Zagarac, Vrijednost ugovorenih usluga je 300,00€, Vrijeme realizacije: 2021., sa konstatacijom
da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izviSen,

Potvrda izdata od strane ,Asfalt beton gradnja“ d.o.o. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafié,

ovlasceni inZenjer geodezije za potrebe ,,Asfalt beton gradnja“ d.o.o. izviSio usluge: izrada elaborata
originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu parcelacija katastarske parcele 37.7
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

K.O. Rogami, opstina Podgorica, Vrijednost ugovorenih usluga je 300,00€, Vrijeme realizacije: 2021.,
sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Asfalt beton gradnja“ d.o.o. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafié,
ovla3ceni inZenjer geodezije za potrebe ,,Asfalt beton gradnja“ d.o.o. izvrSio usluge: izrada elaborata
originalnih terenskih podataka o izvrSenim radovima na terenu parcelacija katastarske parcele 37/5
K.O. Rogami, opstina Podgorica, Vrijednost ugovorenih usluga je 300,00€, Vrijeme realizacije: 2021.,
sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Podgorica gradnja“ kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaséeni
inZenjer geodezije za potrebe »Podgorica gradnja“ izradio: izrada elaborata originalnih terenskih
podataka o izvr§enim radovima na terenu parcelacija po DUP-u katastarskih parcela 690/1, 689/5, 668,
3080/4, 667/2, 720/1 K.O. Budva, opitina Budva, Vrijednost ugovorenih usluga je 400,00€, Vrijeme
realizacije: 2021., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,,Simex rev* d.o.o. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaséeni
inZenjer geodezije za potrebe ,,Simex rev* d.o.o. izviSio usluge: Elaborat originalnih terenskih podataka
snimanje polovne zgrade sa etaYnom razradom na katastarskoj parceli broj 1994/2. K.O. Glavica,
opStina Danilovgrad, Vrijednost ugovorene usluge je 350,00€, Vrijeme realizacije: 2021., sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda broj: 716 od 20.07.2018 izdata od strane JU 0S ,Pavle Rovinski“ kojom se potvrduje da je
Vladeta Culafi¢ bio ovla$éeni inZenjer koji je rukovodio izradom tehnitke dokumentacije za: Izrada
elaborata uknjiZbe objekta sa etaZnom razradom — Elaborat originalnih terenskih podataka snimanja
Skole za osnovno obrazovanje u postupku legalizacije na katastarskoj parceli 2090/974, KO Podgorica
3, JU OS ,Pavle Rovinski“, Vrijednost ugovorene usluge je 1500,00€, Godina realizacije: 2020, sa
konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izviSen;

Potvrda broj: 1066 od 19.07.2021 izdata od strane JU O3 »BoZidar Vukovi¢ Podgori¢anin“ kojom se
potvrduje da je Vladeta Culafi¢ bio ovlaiéeni inenier koji je rukovodio izradom tehnicke
dokumentacije za: Izrada elaborata uknjiZbe objekta sa etaznom razradom — Elaborat originalnih
terenskih podataka snimanja Skole za asnovno obrazovanje u postupku legalizacije na katastarskoj
parceli 2086/6 KO Podgorica 3, Ju O$ »BoZidar Vukovi¢ Podgorifanin, Podgorica, Vrijednost
ugovorene usluge je 1848,00€, Godina realizacije: 2020, sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrSen;

Potvrda broj: 89/21 od 27.10.2021. izdata od strane »ounraf plus“ kojom se potvrduje da je Vladeta
Culafi¢, ovlaséeni inZenjer geodezije za potrebe ,Sunraf plus“ izvrSio usluge: Elaborat originalnih
terenskih podataka, snimanje poslovno-stambenih zgrada sa etaZnom razradom, na katasterkim
parcelama broj 1108/2 i 1117/1. Vrijednost ugovorene usluge je 1.000,00€, Godina realizacije: Maj
2021.god., sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvrSen;

Potvrda izdata od strane ,Nikola“ doo Berane broj : 60122 od 15.05.2021. kojom se potvrduje da je
Vladeta Culafi¢, ovlaiceni inZenjer geodezije za potrebe ,Nikola“ doo Berane izvrio usluge: izrada
elaborata originalnih terenskih podataka snimanje poslovno stambenih zgrada u privredi sa etaznom
razradom na Kkatastarskoj parceli broj 228/43. K.O. Donja RZanica, Opstina Berane. Vrijednost
ugovorenih usluga je 1000,00€, Godina realizacije: 2021, sa konstatacijom da je ugovor blagovremeno
i kvalitetno izvrSen.

Potvrda izdata od strane ,,Simex rev“ d.o.o. kojom se potvrduje da je Vladeta Culafi¢, ovlaséeni
inZenjer geodezije za powrebe ,,Simex rev“ d.o.0. izvrsio usluge: Elaborat originalnih terenskih podataka
snimanje polovne zgrade sa etaZnom razradom na katastarskoj parceli broj 1994/2. K.O. Glavica,
opStina Danilovgrad, Vrijednost ugovorene usluge je 350,00 €, sa konstatacijom da je ugovor
blagovremeno i kvalitetmo izvrSen.

Potvrda izdata od strane Podgorica gradnja, opis usluge: Elaborat orginalnih terenskih podataka

snimanja stambene zgrade i etane razrade na katastarskim parcelama 901/1,903/3 i 903/4, K.O.
Budva, opstina Budva za izradu tehnitke dokumentacije, Vrijednost ugovorene usluge je 1.400,00 eura,
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Godina relaizacije je: 2019 Godina, vladeta Culafi¢, spec.sci. geodezije je bio ovlaSéeni inZenjer koji je
rukovodio izradom tehni¢ke dokumentacije, Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvrSen.

Komisija je konstatovala da potvrde opisane u tackama 20 i 21 ne sadie konstataciju da je ugovor
blagovremeno i kvalitetno izvrSen, dok je predmetnom Tenderskom dokumentacijom propisano da potvrde,
izmedu ostalog, moraju sadrZati navedenu konstataciju.

Komisija je kostataovala da su potvrde navedene u ostalim tackama (sve osim potvrda navedenih u tackama 20
i 21) u skladu sa opisom istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u Tenderskoj
dokumentaciji, usluge su pruZene tokom prethodnih godina ali ne i duZe od pet godina, racunajuci i godinu u
kojoj je zapocet postupak javne nabavke, $to je u skladu sa uslovom vremena realizacije ugovora, navedena je
vrijednost usluge, vrijeme realizacije ugovora, kao i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrsen.

Na osnovu navedenog, Komisija je konstatovala da je ponudaé "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENIJE,
PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,INZENJERING I KONSULTING PODGORICA, za
ovlaséenog inZenjera kojem Ce biti povjereno izvrSenje predmeta nabavke, dostavio ukupno 38 potvrda, od
kojih su 2 ocijenjene kao neispravne, dok su 36 ocijenjene kao ispravne.

Napomena: Potvrde opisane u tackama od 1 do 23, kao i potvrde opisane u tackama 26 i 33, u ponudi su
dostavljene viSe puta, pa iste Komisija nije uzimala u obzir prilikom ocjene i vrednovanja, jer su identicnog
sadrZaja kao gore navedene potvrde, odnosno predstavljaju njihove duplikate.

Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih Cinjenica i dokaza, nalazi da je
ponuda ponudata "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENJE ,PROJEKTOVANJE I NADZOR
GEODETSKIH RADOVA,INZENJERING I KONSULTING PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a pod
Sifrom 16439, dana 13.1.2022. godine u 08:50 casova, ispravna u smislu ¢lana 132 Zakona o javnim
nabavkama ("SluZbeni list Crne Gore", br. 074/19), kojim je propisano “Ispravna ponuda je ponuda koja ne
sadrzi razloge neispravnosti iz ¢lana 133 ovog zakona”, te da ne postoje osnovi za iskljucenje ponudaca u
smislu ¢lana 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Primijenjena metodologija nacina vrednovanja ponuda:

Narucilac ¢e u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa
isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta
najniZa ponudena cijena broj bodova 80
kvalitet broj bodova 20

Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke ¢e vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija
i to na nacin da ¢e 80 bodova odredivati najniZe ponudena cijena (C) i 20 bodova odredivace kvalitet (K).
Ponudac sa najve¢im brojem bodova (C + K) ¢e biti izabran kao najpovoljniji.

1. NajniZa ponudena cijena (C) (80 bodova)
Podkriterijum najniZe ponudena cijena iskazuje se na natin $to se najniZe ukupna ponudena cijena podijeli sa
ponudenom cijenom i dobijeni koli¢nik pomnoZi sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:
(C)=C1/C2x80
C- Broj bodova
C1- NajniZa ukupna ponudena cijena
C2 - Ponudena cijena

2. Kuvalitet (K) 20 bodova
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:
Kvalifikacije i iskustve ovlaSCenog inZenjera (ovlaSGenog inZenjera geodezije) kojem ¢ée biti povjereno
izviSenje predmeta nabavke (20 bodova).
Ponuda¢ dokazuje parametar kvalitet na natin 3to ¢e dostaviti dokaz (potvrdu) nadleZnog organa ili ovlaséene
organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, narucioca posla) kojom potvrduje da ovlaSceni inZenjer kojem
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- Pod istim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumijeva se izrada geodetskih podloga i elaborate za
potrebe projektovanja, analize i dr.

- Pod sliénim poslovima iz oblasti predmetne nabavke, podrazumjeva se: izrada elaborata snimanja objekta i
etaZne razrade istog, izrada elaborate parcelacije i izrada elaborate parcelacije po DUP-u.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponudaca koji ima najvedi broj potvrda kako je to definisano
prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

K=Kp / Kmax x 20

Gdje je:

K - Broj bodova

Kp - broj potvrda

Kmax - najveci broj potvrda

Svaki €lan komisije je izvrSio pojedina¢no vrednovanje ponuda po utvrdenoj metodologiji i sainio o tome
izvjestaj, koji je prilog Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju.

Na osnovu izvjeStaja automatski generisanog u sistemu svih lanova komisije je utvrden prosjek dodijeljenog
broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b. Ponudac Parametar 1 Parametar 2 Ukupan broj
(naziv i sjediSte) cijena kvalitet bodova
1. | DRUSTVO ZA | 0,15/0,15x80=80bodova | 84 /234 x 20 = 87,18 bodova
PROIZVODNIJU, 7,18 bodova
PROMET I USLUGE
EXPORTIMPORT
“GEO MAX
GROUP”
D.0.0. -
PODGORICA
2. | Drustvo sa | 0,15/0,25x 80 =48 bodova | 234 / 234 x 20 | 68 bodova
ogranic¢enom = 20 bodova

odgovorno$éu "GEO-
METAR" Podogrica
3. | "GEOTIN MNE" | 0,15 / 0,21 x 80 = 57,14 | 36 / 234 x 20 | 60,22 bodova
DOO ZA bodova =3,08 bodova
IZVODJENIJE,
PROJEKTOVANIE I
NADZOR
GEODETSKIH
RADOVA,
INZENJERING I
KONSULTING
PODGORICA

1. Ponudi ponudada DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX
GROUP” D.O.0. PODGORICA, za ponudeni zbir jedinicnih cijena u iznosu od 0,15 EUR bez uraunatog

PDV-a dodijeljeno je 80 bodova i za 84 dostavljene ispravne potvrde dodijeljeno je 7,18 bodova, to ukupno
iznosi 87,18 bodova.

2. Ponudi ponudaca Drustvo sa ogranidenom odgovorno$¢u "GEO-METAR" Podogrica, za ponudeni zbir

Jjedinicnih cijena u iznosu od 0,25 EUR bez uracunatog PDV-a dodijeljeno je 48 bodova i za 234 dostavljene
ispravne potvrde dodijeljeno je 20 bodova, $to ukupno iznosi 68 bodova.
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3. Ponudi ponudaca "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH
RADOVA, INZENJERING I KONSULTING PODGORICA, za ponudeni zbir jedini¢nih cijena u iznosu od 0,21
EUR bez urac¢unatog PDV-a dodijeljeno je 57,14 bodova i za 36 dostavljenih ispravnih potvrda dodijeljeno je
3,08 bodova, sto ukupno iznosi 60,22 bodova.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT “GEO MAX GROUP”
D.0.0. PODGORICA

Adresa ponudaca je: Bulevar MiloSa RaSovica, 81 000 Podgorica

PIB: 02730979

e-mail: office@geomaxgroup.com

telefon: + 020647393

Ponudena jedinicna cijena bez uracunatog PDV-a iznosi 0,15 EUR.

Ugovor Ce se zakljuciti na procijenjenu vrijednost u iznosu od 28.925,00 EUR bez uracunatog PDV-a.

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slucaju zakljucivanja okvirnoeg sporazuma
sa jednim ili viSe ponudaca®
Nije primjenljivo.

11. Uputstvo o pravnoj zastiti

Kandidat/ponuda¢ moZze izjaviti Zalbu protiv ove odluke Komisiji za zaStitu prava u roku od 10 dana od dana
objavljivanja odluke.

Zalba se podnesi naruiocu preko ESJN. Zalba koja nije podnesena na naprijed predvideni natin bice odbijena
kao nedozvoljena.

Podnosilac Zalbe je duZan da uz Zalbu priloZi dokaz o uplati naknade za vodenje postupka u iznosu od 1% od
procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviSe 20.000,00 eura, na Ziro racun Komisije za zaStitu prava broj
530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na racun Komisije za zastitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a Zalba se odnosi samo na odredenu/e partiju/e, naknada
se placa u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za placanje naknade za vodenje postupka od strane Zelilaca iz inostranstva nalaze se na internet
stranici Komisije za zaStitu prava http://www.kontrola-nabavki.me/.

OVLASCENO LICE NARUCIOCA
DIREKTOR
_—— MLADEN MIKLJELJ

2 Ukoliko je primjenjivo

120



