UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-16/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 79

Djelovodni br. 01-426/22-1242/3

Podgorica, 31.03.2022.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki

IZMJENA BR. 3
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SPORTSKOG BAZENA SPORTSKOG DIJELA OBJEKTA II FAZE INSTITUTA DR SIMO MILOŠEVIĆ AD IGALO, OPŠTINA HERCEG NOVI, PO PRINCIPU "PROJEKTUJ I IZGRADI"

U tenderskoj dokumentaciji mijenja se tekst:

Kvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najduzim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

I glasi:

Kvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najduzim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

U tenderskoj dokumentaciji u dijelu ***13.*** **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI mijenja se tekst:**

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok je _____ od dana završene primopredaje radova.

i glasi:

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od _____. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Predsjedavajući Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:
Milica Bakić