

Broj: 01-430/22-1252/1
DANILOVGRAD, 01-07-2022
**UGOVOR O NABAVCI USLUGA VRŠENJA NADZORA NAD
IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KRUŽNE RASKRSNICE KOD
OŠ VUKO JOVOVIĆ I DOMA ZDRAVLJA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opštine Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. decembar bb PIB 02000156, koju zastupa predsjednica Zorica Kovačević, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

„OLIVER-ING“ d.o.o. sa sjedištem u Budvi, Zgrada Monrus, Lamela 1, 1/15, Lazi, PIB 02915987 broj računa 530-50861-11, kod NLB banke, koga zastupa izvršni direktor Andrija Radonjić (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki za nabavku usluga vršenja nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružne raskrsnice kod OŠ Vuko Jovović i Doma zdravlja broj 01-430/22-1252/1 od 22.06.2022. godine.

Obavještenje o ishodu postupka broj 01-426/22-1280/2 od 30.06.2022. godine.

Ponuda ponuđača „OLIVER-ING“ d.o.o. Budva od 22.06.2022. godine, evidentirana na ESJN-u – šifra ponude 26307.

PREDMET UGOVORA:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga vršenja nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružne raskrsnice kod OŠ Vuko Jovović i Doma zdravlja shodno tehničkoj specifikaciji Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-430/22-1252/1 od 22.06.2022. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da za račun Naručioca vrši nadzor nad izvođenjem gore opisanih radova u svemu prema tehničkoj specifikaciji, provjeravajući kvalitet i količine ugrađenih materijala, prateći dinamiku radova u cilju poštovanja ugovorenog roka za završetak radova, unoseći svoje sugestije i naloge izvođaču radova u građevinski dnevnik, provjeravajući i potpisujući građevinsku knjigu i privremene, odnosno okončanu situaciju i druge poslove predviđene zakonskim propisima.

Član 3

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi iznosi 2.789 € bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 585,69 €, odnosno 3.374,69 € sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Rok plaćanja je 30 dana od dana završetka radova i dostavljanja Konačnog izvještaja stručnog nadzora.

Način plaćanja je virmanski.



Član 5

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog nadzora do završetka svih radova na izgradnji kružne raskrsnice kod OŠ Vuko Jovović i Doma zdravlja, uključujući otklanjanje nedostataka i konačni obračun radova i dostavljanja izjave da je podoban za upotrebu u skladu sa članom 103 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Tehnički rok za izvođenje radova je 90 dana od uvođenja Izvođača u posao.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude pružao usluge po cijenama, u rokovima i na način predviđen Ponudom i ovim Ugovorom.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, u skladu sa dobrim poslovnim običajima. U protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 stav 3 ZJN („Sl. list CG“ br. 074/19 od 30.12.2019. godine) ništav je.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Naručioca a 2 (dva) primjerka za Izvršioca.

NARUČILAC

Opština Danilovgrad

Predsjednica

Zorica Kovačević



IZVRŠILAC

„OLIVER-ING“ d.o.o. Budva

Izvršni direktor

Andrijana Radonjić

