Obrazac 5

Naručilac: Opština Budva
Broj: 01-426/22-1212/6
Budva, datum: 25.07.2022. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Opština Budva	Kontakt osoba: Tanja Simićević, načelnik službe za javne nabavke;
Adresa: Trg Sunca 3	Poštanski broj: 85310
Grad: Budva	Identifikacioni broj: 02005409
Telefon: 033454017	Faks: 033454017
Elektronska adresa (e-mail): javne.nabavke@budva.me	Internet adresa (web): www.budva.me

II Predmet nabavke:

☐ usluge

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka usluga vršenja Stručnog nadzora nad asfaltiranjem ulica na teritoriji opštine Budva.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 9.917,36 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ izbor najpovoljnije ponude

1) Ispravna je ponuda ponuđača "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica , šifra ponude 26429 od 24.06.2022. godine u 14:41 časova.

Ponuđač "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 26429) dana 24.06.2022. godine u 14:41 časova.

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa svim stavkama definisanim Tehničkom specifikacijom iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom od 7.500,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

-Dostavljeni su sledeći dokazi:

-Izjava dostavljena na Obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu, popunjena, ovjerena i potpisana od strane Aleksandra Lakovića , ovlašćenog lica "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica.
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-10352/22 od 03.06.2022. godine da za „Civil Engineer" d.o.o. Budva, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica.
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-10351/22 od 03.06.2022. godine da za Aleksandra Lakovića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za Civil Engineer, broj: 5-0590233/007 od 09.04.2021. godine.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:072/7-533/2 od 29.10.2020. godine , kojim se "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:107/7-981/3 od 10.01.2019. godine , kojim se Laković Aleksandru, dipl. građevinskom inženjeru izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Civil Engineer izdata od strane Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica.
-Radna knjižica za Laković Aleksandra serijski broj: 007933, registarski broj: 2554/07.
-Potvrda broj 01-067/21-4926/3 od 08.10.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim nadzorom na izgradnji objekta u cjelini i kao revizor za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinske radove/saobraćaj i hidrotehnika kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima izveo usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Rožaje-Štedim, opština Rožaje, IV faza, vrijednost ugovora: 4.840,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : jun 2018 – decembar 2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj 01-067/20-11139/1 od 23.12.2020. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica izveo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožaje-Štedim-V faza, vrijednost predmeta nabavke 10413,022€, bez PDV-a, vrijeme realizacije ugovora: jul 2019 – decembar 2020. godine, sa konstatacijom da su usluge izvršene u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj 01-067/20-11114/1 od 23.12.2020 izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Civil engineer" d.o.o. Podgorica izvršilo vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji parking za dnevne skijaše Ski centra Kolašin 1600, opština Kolašin, vrijednost ugovora 5.650,00€, period realizacije: semptembar

2017. godine – decembar 2019. godine., sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
-Potvrda broj 01-067/21-5957/1 od 01.12.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, vršio usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Kosovske ulice u Gusinju, vrijednost ugovora: 6.900€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : oktobar 2018 – decembar 2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj 01-067/20-11114/2 od 23.12.2021. godine izdata od Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, izvršilo stručni nadzor u toku izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Radovan Pavićević na rijeci Zeti, opština Danilovgrad, vrijednost ugovora 9.680,00€, period realizacije ugovora: jul 2018. godine -decembar 2018. godine, uz konstataciju da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje usluge.
-Potvrda broj 05-082/21-1487/1 od 17.11.2021. izdata od strane Opštine Budva kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, vršio usluge stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem gradskog građevinskog zemljišta, vrijednost ugovora: 4.650€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : jun 2019 – decembar 2019, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj 01-067/21-5939/2 od 30.11.2021. izdata od strane Uprave javnih prihoda kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, vršio usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednost ugovora: 11.500,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : oktobar 2019 – januar 2021, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj 01-067/21-5939/3 od 30.11.2021. izdata od strane Uprave javnih prihoda kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, vršio usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji Prnjavorske ulice u Plavu, vrijednost ugovora: 4.300,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : septembar 2019 – novembar 2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.

2) Ispravna je ponuda ponuđača "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić, šifra ponude 26633 od 27.06.2022. godine u 13:23 časova.

Ponuđač "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 26633) dana 27.06.2022. godine u 13:23 časova.

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa svim stavkama definisanim Tehničkom specifikacijom iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom od 6.700,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

-Dostavljeni su sledeći dokazi:

-Izjava dostavljena na Obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu, popunjena, ovjerena i potpisana od strane Zorana Krivokapića , ovlašćenog lica "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić.
o osuđivanosti lica;

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta "RMA Inženjering" d.o.o., registarski broj: 5-0838267/002 od 14.09. 2020. godine.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:107/7-700/2 od 29.10.2019. godine , kojim se "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI: 107/7-47/2 od 31.03.2018. godine , kojim se Vasiljević Veljku dipl. građevinskom inženjeru izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima za RMA Inženjering izdata od strane Poreske uprave, Područna jedinica Nikšić.
- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori, broj:02-2528 za Veljka B. Vasiljevića, diplomiranog inženjera građevinarstva.
-Potvrda broj 23489 od 27.06.2022. izdata od strane Montenegro Roaming-a kojom se potvrđuje da je "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić izvršio usluge stručnog nadzora nad izgradnjom pristupne saobraćajnice i javnog parking u naselju Rudo Polje u Nikšiću, vrijednost radova: 87.000,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : 2019 – 2020 uz konstataciju da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje usluge.
-Potvrda broj 23488 od 27.06.2022. izdata od strane Montenegro Roaming-a kojom se potvrđuje da je "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić izvršio usluge stručnog nadzora nad izgradnjom objekata, pristupne saobraćajnice i javnog parking u naselju Rastoci u Nikšiću, vrijednost radova: 93.000,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : 2020 – 2021 uz konstataciju da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje usluge.
-Potvrda broj 1072 od 27.06.2022. izdata od strane Neksan doo Nikšić kojom se potvrđuje da je "RMA Inženjering" d.o.o. Nikšić izvršio usluge stručnog nadzora nad izgradnjom objekata, pristupne saobraćajnice i internog parking u bečićima u Budvi, vrijednost radova: 150.000,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije : 2019 – 2020 uz konstataciju da su usluge izvršene kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje usluge.

3) Ispravna je ponuda ponuđača "Projectman" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 26704 od 28.06.2022. godine u 12:15 časova.

Ponuđač "Projectman" d.o.o. Podgorica je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude) dana 15.11.2021. godine u 13:58 časova.

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa svim stavkama definisanim Tehničkom specifikacijom iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom 4.000,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

-Dostavljeni su sledeći dokazi:

-Izjava dostavljena na Obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu, popunjena, ovjerena i potpisana od strane Dragane Žugić , ovlašćenog lica "Projectmana" d.o.o. Podgorica.

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta "Projectman", broj: 5-0727753/005 od 23.02.2022. godine.

-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:107/7-133/2 od 28.02.2019. godine , kojim se "Projectman" d.o.o. Podgorica izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora.

-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI: 107/7-3103/2 od 13.06.2018. godine , kojim se Slobodanu Beriću dipl. građevinskom inženjeru izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Projectman izdata od strane Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica.

-Radna knjižica za Berić Slobodana serijski broj: 045568, registarski broj: 65742.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori, broj:02-560 za Slobodana O. Berića, diplomiranog inženjera građevinarstva.

- Potvrda broj 01-067/21-812/4 od 10.02.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Projectman" d.o.o. Podgorica, vršilo stručni nadzor na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u opštini Mojkovac, vrijednost ugovora 6.050,00€, u periodu od novembra 2018 do septembra 2019. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

-Potvrda broj 01-067/21-812/3 od 10.02.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Projectman" d.o.o. Podgorica vršilo stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji priloznog puta za ski centar Durmitor, opština Žabljak , vrijednost ugovora: 4.800,00€, vrijeme realizacije: maj-septembar 2018 godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

-Potvrda broj 01-067/21-812/2 od 10.02.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Projectman" d.o.o. Podgorica vršilo izradu glavnog projekta za izgradnju Cvjetne ulice u Podgorici, vrijednost ugovora 24.700,00€ u period od septembra 2016. do februara 2017. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno

u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
-Potvrda broj 01-067/21-811/1 od 10.02.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Projectman" d.o.o. Podgorica, vršilo stručni nadzor na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina II faza, opština Žabljak, vrijednost ugovora 1.210,00€ sa PDV-om, u period od juna do septembra 2018. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
-Potvrda broj 01-067/21-811/2 od 10.02.2021. izdata od strane Uprave javnih radova kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Projectman" d.o.o. Podgorica vršilo stručni nadzor na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina, opština Žabljak, vrijednost ugovora: 3.500,00€ sa PDV-om, u periodu od juna do septembra 2018. godine sa konstatacijom da je predmetna usluga kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
-Potvrda broj 02-6275/2 od 23.06.2022. izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Projectman" d.o.o. Podgorica, vršilo stručni nadzor na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica - Cetinje, vrijednost ugovora 28.163,92€, u periodu od februara 2018 do maja 2019. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

4) Ispravna je ponuda ponuđača "Geotechnics Project & Consluting " d.o.o. Podgorica, šifra ponude 26523 od 28.06.2022. godine u 13:19 časova.
Ponuđač "Geotechnics Project & Consulting" d.o.o. Podgorica je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 26523) dana 28.06.2022. godine u 13:19 časova.

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa svim stavkama definisanim Tehničkom specifikacijom iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom 5.700,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

-Dostavljeni su sledeći dokazi:

-Izjava dostavljena na Obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu, popunjena, ovjerena i potpisana od strane Ivana Ševaljevića, ovlašćenog lica "Geotechnics Project & Consulting" d.o.o. Podgorica.
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-8148/22 od 05.05.2022 godine da za „Geotechnics Project & Consulting" d.o.o. Podgorica, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-7868/22 od 05.05.2022 godine da za Ivana Ševaljevića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.
-Uvjerenje Uprava prihoda i carina, broj 17/01-2-8718/2 od 18.05.2022. godine da je poreski obveznik d.o.o. „ Geotechnics Project & Consulting" Podgorice zaključno sa 04.2022 godine podnio poreske prijave i prema istim nema neizmirenih poreskih obaveza.
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta "Geotechnics Project & Consulting" d.o.o., registarski broj: 5-0504830/008, od 03.08.2021. godine.

-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:107/7-289/7 od 14.06.2021. godine , kojim se "Geotechnics Project & Consulting" d.o.o. Podgorica izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI: 107/7-22/2 od 16.01.2019. godine , kojim se Ivanu Ševaljeviću dipl. građevinskom inženjeru izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Geotechnics Project & Consulting izdata od strane Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica.
-Radna knjižica za Ivana Ševaljevića serijski broj: 01720, registarski broj: 170/95.

-Potvrda broj: 0706-360/16-43/127, od 18.10.2021. godine izdata od strane opštine Tivat, Direkcija za investicije kojom se izjavljuje da je privredno društvo Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica izvršilo usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice MR1 (II) faza, izvođenjem radova na izgradnji pripadajućih hidrotehničkih i elektro instalacija, izvođenjem građevinsko zanatskih radova na popločavanju pješačkih staza behaton pločicama, vrijednost radova: ukupno sa PDV-om: 2.968.722,31€, ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om: 22.869,00€, vrijeme realizacije ugovora 2018-2019 godina sa konstatacijom da je usluga izvršena blagovremeno i kvalitetno izvršen u skladu sa važećim propisima.
-Potvrda broj: 08-063/21-153 od 21.04.2021. godine izdata od strane Opštine Cetinje, Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice za potrebe Prijestonice Cetinje, izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnici „Nova 5, 6 i 8", broj i datum ugovora: 08-041/20-379 od 07.09.2020. god, vrijednost ugovora: 4,235,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije: 2020-2021 godine, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021. godine izdata od strane Opštine Cetinje, Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice za potrebe Prijestonice Cetinje, izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice „Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos", broj i datum ugovora: 01-426/20-595/5 od 25.05.2020 god., vrijednost ugovora: 14.900,00 € sa PDV-om, vrijeme realizacije: 2020-2021 godine, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 08-063/21-151 od 21.04.2021. godine izdata od strane Opštine Cetinje, Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice za potrebe Prijestonice Cetinje, izvršila usluge stručnog nadzora na „Saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža

u zahvatu UP-a istorijsko jezgro", broj i datum ugovora: 01-063/20-287 od 27.07.2020. god., vrijednost usluga: 8.000,00€ sa PDV-om, vrijeme realizacije: jul 2020- septembar 2020 godine, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 08-063/21-148 od 21.04.2021. godine izdata od strane Opštine Cetinje, Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice za potrebe Prijestonice Cetinje, izvršila usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks – spajanje ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića", vrijednost ugovora: 6.292,00€, vrijeme realizacije: 31.7.2019-10.02.2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda o izvršenim uslugama broj: 02-3170/3 od 23.04.2021 izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica kod investitora Uprave za saobraćaj, izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevne Zatrijebačka, dužine cca 17,30 km, vrijednost ugovora: 76.956,00 € sa PDV-om, vrijeme realizacije: 2019-2021. godina, stepen realizacije: 97,50% sa konstatacijom da su ugovorene usluge blagovremeno i kvalitetno izvršene.
-Potvrda broj: 02-426/21-1468/1 od 29.04.2021. godine izdata od strane Opštine Kotor, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnice u Risnu, vrijednost ugovora: 6.897,00€, vrijeme realizacije: 2019-2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 349-02 od 28.04.2021. godine izdata od strane Košarkaškog saveza Crne Gore, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na dijelu kompleksa SC Morača u Podgorici, vrijednost ugovora: 3.000,00€, vrijeme realizacije: novembar – decembar 2019, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 02-426/21-1470/1 od 29.04.2021. godine izdata od strane Opštine Kotor, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom distributivnog cjevovoda naselja Kavač, vrijednost ugovora: 10.829,50€, vrijeme realizacije: 2018-2019, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 02-8514/3 od 06.10.2021. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjemm radova na rekonstrukciji regionalnog puta Krstac – Ivanova Korita, vrijednost ugovora: 19.754,00€, vrijeme realizacije: 2017-2019, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 02-5953/2 od 16.06.2022. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta Debeli Brijeg, vrijednost ugovora: 4.819,50€, vrijeme realizacije: februar 2019 – okrobar 2019, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
-Potvrda broj: 02-5582/2 od 13.06.2022. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom puta Debeli Brijeg – Herceg Novi, vrijednost ugovora: 11.253,00€, vrijeme realizacije: septembar 2018 – avgust 2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.

-Potvrda broj: 344/20-01-190 od 06.05.2020. godine izdata od strane Uprave za željeznice, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pristupnog puta uz prugu Nikšić Podgorica, vrijednost ugovora: 14.520,00€, vrijeme realizacije: 2018 –2020.
-Potvrda broj: 01-472/1 od 28.01.2019 godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila

usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Ravna Rijeka - Jasikovac vrijednost ugovora: 4.403,00€, vrijeme realizacije: maj 2018 – decembar 2018.
-Potvrda broj: 04-460/19-UU-17 od 18.07.2019. godine izdata od strane Opštine Bar, kojom se potvrđuje da je firma „Geotehnics, Projects & Consulting" d.o.o. iz Podgorice izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i asfaltiranju puteva po mjesnim vrijeme realizacije: septembar 2018 – avgust 2020, sa konstatacijom da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrde broj: 344/20-01-190, 01-472/1 i 04-460/19-UU-17 su neispravne iz razloga što ne sadrže vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.

5) Ispravna je ponuda ponuđača "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D." Podgorica, šifra ponude 26715 od 28.06.2022. godine u 14:47 časova.

Ponuđač "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 26715) dana 28.06.2022. godine u 14:47 časova.

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa svim stavkama definisanim Tehničkom specifikacijom iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom 9.850,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

-Dostavljeni su sledeći dokazi:

-Izjava dostavljena na Obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu, popunjena, ovjerena i potpisana od strane Milojka Divca , ovlašćenog lica "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D. " Podgorica.
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-11090/22 od 16.06.2022 godine da za „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D. " Podgorica, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj: 07-0702-11090/22-2 od 16.06.2022 godine da za Milojka Divca, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta " Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D. ", broj: 4-0000292/031 od 16.11.2021. godine.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:107/7-3380/2 od 17.07.2018. godine , kojim se "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D. " Podgorica izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora.
-Uvjerenje Uprava prihoda i carina, broj 17/01-2-10308/2 od 13.06.2022. godine da je poreski obveznik „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D. " Podgorica zaključno

sa 04.2022 godine podnio poreske prijave i prema istim nema neizmirenih poreskih obaveza.
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori, broj: 02-214 za Zdravka P. Vojinovića, diplomiranog inženjera građevinarstva.
-Rješenje o imenovanju nadzornih organa izdato od strane Građevinskog nadzora i laboratojiskog ispitivanja za Zdravka Vojinovića dipl.inž.građ. za vršenje stručnog nadzora.
-Diploma građevinskog fakulteta u Podgorici o stečenom visokom obrazovanju za Vojinović Zdravka – dipl. građ. inženjer.

- Potvrda broj 02-9498/2 od 02.11.2020. izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica, vršilo stručni nadzor na rekonstrukciji puta Rogami - Spuž , vrijednost ugovora 8.200,00€, u periodu od 12.08.2019. – 31.10.2020 sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
- Potvrda broj 04-427/21-1973/1 od 05.11.2021. izdata od strane Opštine Bar kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica, vršilo stručni nadzor nad izgradnjom nadvožnjaka u Bjelišima , vrijednost ugovora 12.300,00€, u periodu od 12/2020 – 27.12.2019 sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
- Potvrda broj 02-12047/3 od 16.12.2021. izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica, vršilo stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet "Lepenac" izgradnja III trake, vrijednost ugovora 14.752,07€, u periodu od juna 2017 do septembra 2018. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
- Potvrda broj 02-12047/2 od 16.12.2021. izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica, vršilo stručni nadzor na rekonstrukciji puta Krstac – Kuk-Ivanova Korita, dužine cca 4,2 km, vrijednost ugovora 24.500,00€, u periodu: oktobar 2019. godine – novembar 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
- Potvrda broj 02-12047/4 od 16.12.2021. izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica, vršilo stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Nikšić – Vilusi, dužine cca 16 km, vrijednost ugovora 27.000,00€, u periodu: decembar 2018. godine – avgust 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.
- Potvrda broj 02-9498/1 od 02.11.2020. izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je privredno društvo "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D " Podgorica, vršilo stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica - Tuzi, vrijednost ugovora 8.000,00€, u periodu: 18.11.2019. – 20.05.2020. sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za vršenje predmetne usluge.

6) Ispravna je ponuda ponuđača "Sun Invest" d.o.o. Budva, šifra ponude 13773 od 16.11.2021. godine u 08:38 časova.

Ponuđač "Sun Invest" d.o.o. Podgorica je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 13773) dana 16.11.2021. godine u 08:38 časova.

Finansijski dio ponude dostavljen je u skladu sa svim stavkama definisanim Tehničkom specifikacijom iz predmetnog Zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom 2.999,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

-Dostavljeni su sledeći dokazi:

-Izjava dostavljena na Obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu, popunjena, ovjerena i potpisana od strane Vladimira Perovića , ovlašćenog lica "Sun Investa" d.o.o. Budva.
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj07-0702-13338/22 od 18.07.2022. godine da za „Sun Invest" d.o.o. Budva, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
-Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore broj:07-0702-13337/22 od 18.07.2022. godine da za Vladimira Perovića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta "Sun Invest" broj: 5-0741166/002 od 07.03.2022. godine
-Uvjerenje Uprava prihoda i carina, broj 17/04-2/2977/2 od 18.07.2022. godine da je poreski obveznik d.o.o. „Sun Invest"Budva zaključno sa 06.2022 godine podnio poreske prijave i prema istim nema neizmirenih poreskih obaveza.
-Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64/17; 044/18; 063/18; 011/19 I 082/20), za reviziju tehničke dokumentacije odnosno obavljanja poslova Stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdate u skladu sa zakonom, u skladu sa članom 124 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj UPI:107/7-35736/7 od 10.11.2020. godine , kojim se "Sun Invest" d.o.o. Budva izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora.
-Rešenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenje stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini, od strane "Sun Invest" kojim se imenuje Vladimir Perović dipl. inž. građ.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima za "Sun Invest" izdata od strane Poreske uprave, Područna jedinica Budva.
-Radna knjižica za Perović Vladimir serijski broj:4727, registarski broj:54758.

-Potvrda broj 01-018/21-868 od 05.04.2021. izdata od strane opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva vršilo stručni nadzor nad izvođenjem radova na izradi i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, vrijednost ugovora 2.420,00€ sa PDV-om, u periodu od septembra 2020 godine do novembra 2020. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 01-018/21-867 od 05.04.2021. izdata od strane Opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva, pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, vrijednost ugovora 1.500,00€ sa PDV-om, u periodu od oktobra 2020 godine do novembra 2020. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 01-64 od 11.01.2019. godine izdata od strane Direkcije za uređenje i izgradnju Kotor kojom se potvrđuje da je "Sun Invest" d.o.o. iz Budve pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice na kat. par. 23/8 i dijelu kat. par. 29, vrijednost ugovora 950,00€, u periodu od marta 2019. do avgusta 2019. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 0706-360-246/17-19 od 12.05.2020 izdata od strane opštine Tivat kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva za potrebe opštine Tivat, Trg Magnolija br. 1, pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružnog toka kod Doma Vojske u Tivtu, vrijednost ugovora :7.198,29€ sa PDV-om, period trajanja: mart 2020 – maj 2020. godine, sa konstatacijom da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima I standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 016-364/19-930 od 07.10.2019 izdata od opštine Cetinje, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva za potrebe Prijestonice Cetinja pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija), vrijednost ugovora: 6.835,25€, period trajanja: decembar 2018 – maj 2019. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 016-426/20-328 od 04.05.2020. godine izdata od opštine Cetinje, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima "rekonstrukcija puteve u ruralnom području Prijestonice Cetinje", vrijednost ugovora: 6.950,00 € sa PDV-om, period trajanja: oktobar 2019 – maj 2020. godine, sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno , u skladu sa važećim propisima i standardimma uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 07-354/20-546/2 od 20.05.2020 godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, broj ugovora 01-426/20-568/7, vrijednost ugovora 100.00,0€ sa PDV-om, period trajanja april 2020 – maj 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 016-335/4-1187 od 17.11.2021. godine izdata od opštine Cetinje, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima unapređenje gradskih lokalnih I nekategorisanih puteva, vrijednost ugovora: 5868,50, € sa PDV-om, period trajanja: septembar 2021 – oktobar 2021. godine, sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno , u skladu sa važećim propisima i standardimma uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 07-354/22-1074/1 od 27.06.2022 godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju horizontalne signalizacije, broj ugovora 07-100/22-818/1, vrijednost ugovora 1,331,00,0€ sa PDV-om, period trajanja majl 2022 – jun 20202. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
-Potvrda broj 08-069/21-384 od 20.06.2020 godine izdata od opštine Cetinje, kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad

sanacijom puta u MZ Rijeka Crnojevića, broj ugovora 08-063/22-1/2, vrijednost ugovora 1,210,00,0€ sa PDV-om, period trajanja maj 2022 – jun 20202. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 07-354/22-1075/1 od 27.06.2022 godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I modernizaciji trotoarskih površina u Petrovcu, broj ugovora 07-100/22-447/1, vrijednost ugovora 1,331,00,0€ sa PDV-om, period trajanja majl 2022 – jun 20202. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 01-018/22-1934 od 23..06.2022. izdata od strane Opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva, pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji putnih pravaca na ruralnom području po zahtjevima poljoprivrednih proizvođača u Žabljaku, vrijednost ugovora 302,50€ sa PDV-om, u periodu od oktobra 2020 godine do novembra 2020. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 07-354/21-1877/1 od 19.11.2021. godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I opremanju saobraćajne infrastrukture, broj ugovora 01-082/21-1514/1, vrijednost ugovora 4.840,00,0€ sa PDV-om, period trajanja jun – septembar 2021. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 07-354/21-687/1 od 26.05.2021. godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom , broj ugovora 01-4114/7, vrijednost ugovora 6.050,00,0€ sa PDV-om, period trajanja februar2020 – novembar 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 07-354/21-813/1 od 09.06.2021. godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I modernizaciji ulice ka plaza Lučice u Petrovcu, broj ugovora 01-082/21-1304/1, vrijednost ugovora 1.331,00,0€ sa PDV-om, period trajanja maj 2021. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 05-082/21-498/1 od 22.04.2021. godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećih saobraćajnica, broj ugovora 01-426/20-1131/13, vrijednost ugovora 9.075,00,0€ sa PDV-om, period trajanja jun – septembar 2021. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

-Potvrda broj 05-082/21-494/1 od 22.04.2021. godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je preduzeće "Sun Invest" d.o.o. Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Budva – Kotor u mjestu Svinjište, broj ugovora 01-20-104/1, vrijednost ugovora 4.840,00,0€ sa PDV-

om, period trajanja februar 2020 – maj 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

VREDNOVANJE I RANGIRANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE

*Ponuđač **„Civil Engineer" d.o.o. Podgorica** je u ponudi, za vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet, dostavio sledeće skenirane potvrde za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova – Aleksandar Laković:*

1. Potvrda o referencama, izdata od strane Opštine Budva, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Civil Engineer* " d.o.o. angažovao Aleksandra Lakovića za obavljanje usluga stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem gradsko građevinskog zemljišta obilaznica Bečići, vrijednost ugovora 4.650,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora jun 2019.godina-decembar 2019. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.

2. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Civil Engineer* " d.o.o. angažovao Aleksandra Lakovića za obavljanje usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom mosta Radovan Pavićević u Zeti, vrijednost ugovora 9.680,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora jul 2018.godina-decembar 2018. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.
3. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Civil Engineer* " d.o.o. angažovao Aleksandra Lakovića za obavljanje usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Rožaje - Štedim, vrijednost ugovora 4.000,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora jun 2018.godina-decembar 2020. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.
4. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Civil Engineer* " d.o.o. angažovao Aleksandra Lakovića za obavljanje usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji Prnjavorske ulice, vrijednost ugovora 3.397,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora septembar 2019.godina-novembar 2020. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.
5. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Civil Engineer* " d.o.o. angažovao Aleksandra Lakovića za obavljanje usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednost ugovora 9.085,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2019. godina- januar 2021. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.

*Ponuđač **„Projectman" d.o.o. Podgorica** je u ponudi, za vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet, dostavio sledeće skenirane potvrde za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova – Slobodan Berić:*

1. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Projectman*" d.o.o. angažovao Slobodana Berić za obavljanje usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Opštini Mojkovac, vrijednost ugovora 6.050,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora novembar 2018.godina-septembar 2019. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.
2. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Projectman*" d.o.o. angažovao Slobodana Berić za obavljanje usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina opština Žabljak, vrijednost ugovora 1.210,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora jun -septembar 2018. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.
3. Potvrda o referencama, izdata od strane Uprave javnih radova, kojim se potvrđuje da je privredni subjekat "*Projectman*" d.o.o. angažovao Slobodana Berić za obavljanje usluga stručnog nadzora na izgradnji I I II faze parkinga pored spomenika NOR-a na Žabljaku, vrijednost ugovora 2.000,00 eur, bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora jul - oktobar 2018. godina, uz konstataciju da je ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.

*Ponuđač „Geotechnics Project & Consulting " **d.o.o. Podgorica** je u ponudi, za vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet, dostavio sledeće skenirane potvrde za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova – Ševaljević Ivan:*

1. Potvrda izdata od strane Sekretarijata za investicije I održivi razvoj Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice kroz Univerzitetski centar, vrijednost ugovora sa PDV-om je 6.292,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora jul 2019-februar 2020 godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
2. Potvrda izdata od strane Sekretarijata za investicije I održivi razvoj Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, vrijednost ugovora sa PDV-om je 8.000,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora jul 2020-septembar 2020 godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
3. Potvrda izdata od strane Sekretarijata za investicije I održivi razvoj Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice "Aleksandra Puškina", vrijednost ugovora sa PDV-om je 14.900,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2020-2021 godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
4. Potvrda izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnici "Nova 5,6 i 8", vrijednost ugovora sa PDV-om je 4.235,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2020-2021 godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
5. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem

radova na rekonstrukciji puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka, vrijednost ugovora sa PDV-om je 76.956,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2019-2021 godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.

6. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta Krstac-Ivanova Korita, vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 19.754,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2017. - 2019. godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno I blagovremeno izvršen.
7. Potvrda izdata od strane Direkcije za uređenje i izgradnju Opštine Kotor, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice u Risnu do Roman Gardensa (I faza), vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 6.897,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2019. - 2020. godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno I blagovremeno izvršen.
8. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Opštine Tivat, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice MR1, vrijednost ugovora sa PDV-om je 22.869,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2018-2019 godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
9. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta Debeli Brijeg, vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 4.819,50 EUR, vrijeme realizacije ugovora februar 2019. - oktobar 2019. godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno I blagovremeno izvršen.
10. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli Brijeg Herceg Novi, vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 11.253.00 EUR, vrijeme realizacije ugovora septembar 2018. - avgust 2020. godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno I blagovremeno izvršen.
11. Potvrda izdata od strane Direkcije za uređenje i izgradnju Opštine Kotor, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izgradnjom distributivnog cjevovoda naselja Kavač, vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 10.829,50 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2018. - 2019. godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno I blagovremeno izvršen.
12. Potvrda izdata od strane Sekretarijata za investicije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S53 Dubovica, vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 17.303,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 2019. - 2020. godina, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
13. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Ravna Rijeka-Jasikovac, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
14. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora na regulaciji korita rijeke Grnčar, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
15. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem

radova na uklanjanju sprudova u koritu rijeke Lim Andrijevica, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.

16. Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Uprave za željeznice, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora na izgradnji puta uz prugu Nikšić - Podgorica, vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 14.520,00 EUR uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
17. Potvrda izdata od strane Direkcije za investicije i razvoj, kojom se potvrđuje da je Ševaljević Ivan rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izradi tranzitnog I distributivnog cjevovoda na dionici Velja Gora - Lašor, vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a 6.050,0 eur, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Naručilac je utvrdio da je ponuđač dostavio 12 validnih referenci. Reference se odnose na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom i sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Reference pod rednim brojevima 13.,14.,15.,16. i 17. su neispravne, jer iste ne sadrže vrijeme izvršenja ugovora i vrijednost ugovora.

*Ponuđač „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja " **d.o.o. Podgorica** je u ponudi, za vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet, dostavio sledeće skenirane potvrde za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova – Zdravko Vojinović:*

1. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji regionalnog puta Cerovo - Rogami, vrijednost ugovora sa PDV-om je 8.200,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora april 2020 – septembar 2020 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
2. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica - Tuzi, vrijednost ugovora sa PDV-om je 8.000,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 18.11.2019 – 20.05.2020 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
3. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Ulcinj - Sukobinj, vrijednost ugovora sa PDV-om je 71.793,39 EUR, vrijeme realizacije ugovora decembar 2017 – septembar 2019 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
4. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji regionalnog puta R-10 Slijepač Most - Trlica, vrijednost ugovora sa PDV-om je 26.258,68 EUR, vrijeme realizacije ugovora avgust 2017 – decembar 2018 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
5. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje - Budva, vrijednost ugovora sa PDV-om je 57.041,32 EUR,

vrijeme realizacije ugovora oktobar 2016 – maj 2018 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.

6. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Cetinje – Budva , vrijednost ugovora sa PDV-om je 6.982,64 EUR, vrijeme realizacije ugovora mart 2017 – jun 2018 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
7. Potvrda izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina - Mojkovac, vrijednost ugovora sa PDV-om je 14.752,07 EUR, vrijeme realizacije ugovora jun 2017 – septembar 2018 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
8. Potvrda izdata od strane Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora na izgradnji nadvožnjaka u Bjelišima , vrijednost ugovora sa PDV-om je 12.300,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora 12.2020 – 03. 2021 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.
9. Potvrda izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. , kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na mostu preko rijeke Morače u trasi Jugozapadne obilaznice II dionice, vrijednost ugovora sa PDV-om je 22.000,00 EUR, vrijeme realizacije ugovora novembar 2019 –avgust 2021 godine, uz konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.

*Ponuđač „Sun Invest " **d.o.o. Budva** je u ponudi, za vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet, dostavio sledeće skenirane potvrde za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova – Vladimir Perović:*

1. Potvrda izdata od strane opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izradi i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, vrijednost ugovora 2.420,00€ sa PDV-om, u periodu od septembra 2020 godine do novembra 2020. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
2. Potvrda izdata od strane opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, vrijednost ugovora 1.500,00€ sa PDV-om, u periodu od oktobra 2020 godine do novembra 2020. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
3. Potvrda izdata od strane Direkcije za uređenje i izgradnju Kotor kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice na kat. par. 23/8 i dijelu kat. par. 29, vrijednost ugovora 950,00€, u periodu od marta 2019. do avgusta 2019. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
4. Potvrda izdata od strane opštine Tivat kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora za potrebe opštine Tivat, Trg Magnolija br. 1, pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružnog toka kod Doma Vojske u Tivtu, vrijednost ugovora :7.198,29€ sa PDV-om, period trajanja: mart 2020 – maj 2020. godine, sa konstatacijom da je usluga izvršena u skladu sa

važećim propisima I standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

5. Potvrda izdata od opštine Cetinje, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora za potrebe Prijestonice Cetinja pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica (redovno održavanje i sanacija), vrijednost ugovora: 6.835,25€, period trajanja: decembar 2018 – maj 2019. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
6. Potvrda izdata od opštine Cetinje, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora stručnog nadzora nad radovima "rekonstrukcija puteve u ruralnom području Prijestonice Cetinje", vrijednost ugovora: 6.950,00 € sa PDV-om, period trajanja: oktobar 2019 – maj 2020. godine, sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno , u skladu sa važećim propisima i standardimma uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
7. Potvrda izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, broj ugovora 01-426/20-568/7, vrijednost ugovora 100.00,0€ sa PDV-om, period trajanja april 2020 – maj 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
8. Potvrda izdata od opštine Cetinje, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad radovima unapređenje gradskih lokalnih I nekategorisanih puteva, vrijednost ugovora: 5868,50, € sa PDV-om, period trajanja: septembar 2021 – oktobar 2021. godine, sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno , u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
9. Potvrda godine izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju horizontalne signalizacije, broj ugovora 07-100/22-818/1, vrijednost ugovora 1,331,00,0€ sa PDV-om, period trajanja majl 2022 – jun 20202. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
10. Potvrda izdata od opštine Cetinje, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad sanacijom puta u MZ Rijeka Crnojevića, broj ugovora 08-063/22-1/2, vrijednost ugovora 1,210,00,0€ sa PDV-om, period trajanja maj 2022 – jun 20202. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
11. Potvrda izdata od opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I modernizaciji trotoarskih površina u Petrovcu, broj ugovora 07-100/22-447/1, vrijednost ugovora 1,331,00,0€ sa PDV-om, period trajanja majl 2022 – jun 20202. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
12. Potvrda izdata od strane Opštine Žabljak kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji putnih pravaca na ruralnom području po zahtjevima poljoprivrednih proizvođača u Žabljaku, vrijednost ugovora 302,50€ sa PDV-om, u periodu od oktobra 2020 godine do novembra 2020. godine sa konstatacijom da je usluga završena kvalitetno, u

skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

13. Potvrda izdata od strane opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I opremanju saobraćajne infrastrukture, broj ugovora 01-082/21-1514/1, vrijednost ugovora 4.840,00,0€ sa PDV-om, period trajanja jun – septembar 2021. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
14. Potvrda izdata od strane opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom , broj ugovora 01-4114/7, vrijednost ugovora 6.050,00,0€ sa PDV-om, period trajanja februar2020 – novembar 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
15. Potvrda izdata od strane opštine Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I modernizaciji ulice ka plaza Lučice u Petrovcu, broj ugovora 01-082/21-1304/1, vrijednost ugovora 1.331,00,0€ sa PDV-om, period trajanja maj 2021. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
16. Potvrda izdata od strane opštine Budva, Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećih saobraćajnica, broj ugovora 01-426/20-1131/13, vrijednost ugovora 9.075,00,0€ sa PDV-om, period trajanja jun – septembar 2021. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz po strane štovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.
17. Potvrda izdata od strane opštine Budva, Sekretarijat za investicije kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Budva – Kotor u mjestu Svinjište, broj ugovora 01-20-104/1, vrijednost ugovora 4.840,00,0€ sa PDV-om, period trajanja februar 2020 – maj 2020. godine sa konstatacijom da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim prpisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

VI Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. *"Sun invest " d.o.o.* ukupan broj dodijeljenih bodova *96,19*.
2. *"Projectman" d.o.o.* ukupan broj dodijeljenih bodova *83,52*.
3. *"Geotechnics Project & Consulting " d.o.o.* ukupan broj dodijeljenih bodova *70,25*
4. *"Civil engineer " d.o.o.* ukupan broj dodijeljenih bodova *48,54*.
5. "RMA " d.o.o. ukupan broj dodijeljenih bodova 47,76.
6. "*Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja* " d.o.o. ukupan broj dodijeljenih bodova 43,06.

VII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: "Sun Invest" d.o.o.	Kontakt-osoba: Perović Vladimir
Adresa: Rozini bb.	Poštanski broj: 85310
Grad: Budva	Identifikacioni broj (PIB): 03063461
Telefon: +38269190123	Fax:
suninvestmontenegro@gmail.com	Internet adresa:

VIII Cijena najpovoljnije ponude

4.200,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

IX Sa izabranim ponuđačem naručilac

☐ će zaključiti ugovor

Crna Gora-Opština Budva PREDSJEDNIK BUDVA

Ovlašćeno lice naručioca: Predsjednik, Marko Carević, _____

Članovi komisije:

Danijela Lutovac, dipl.soc.radnik , predsjednik, Данијела Лутовац

Gordana Kuljača, spec.ekonomista, član, Gordana Kuljača

Branko Franeta, dipl. ing. saobraćaja, član, Franeta