
PREGLED POSTUPKA #35554

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca RADIO DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA
PIB 02394294
E-mail rdc@rdc.co.me
Telefon 020/408-000
Internet adresa www.rdc.co.me
Fax 020/408-005
Adresa Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad Podgorica
Poštanski broj 81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele
Status U toku
Vrsta predmeta Radovi
Vrsta postupka Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke Aleksandar Vučinić
Kontakt +382 (20) 408 000
Datum objave 17.10.2022. 15:45
Napomena -

17.10.2022 15:46:10



4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke
Okvirni sporazum Ne
Dinamički sistem nabavki Ne
Elektronska aukcija Ne
Elektronski katalog Ne
Nabavka se sprovodi kao
Zajednička nabavka Ne
Centralizovana nabavka Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze Opis Početak 
podnošenja Kraj podnošenja Datum otvaranja Status

Zahtjev za podnošenje 
ponuda Zahtjev 17.10.2022 15:45 21.10.2022 10:00 21.10.2022 10:00 U toku

17.10.2022 15:46:10



6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis Tip uslova / zahtjeva

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju 
sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz 
Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 
065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020.godine i 
051/21 od 20.05.2021.)

ESPD

Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana zaključenja ugovora Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije Radio-difuznog centra doo Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 7 dana od dana dostavljanja fakture a nakom potpisivanja zapisnika o prijemu 
izvedenih radova Rok plaćanja

Način plaćanja: virmanski Način plaćanja
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7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena
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8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 19.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina

1
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Priprema gradilišta 1,00 paušalno

2
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Geodetski radovi 1,00 paušalno

3
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Ručni iskop materijala za temeljnu stopu -zemljište IV kat 
50x50x50cm 40,00 kom

4
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Odvoženje viška materijala 1,00 paušalno

5
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata 
ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji) 40,00 kom

6
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za 
vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog 
ukrštanja L profila

40,00 kom
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7
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Nabavka I ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 
50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I 
nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila 
u svakom početnom polju

40,00 m

8
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 15km od 
Podgorice

Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 
premaza, 3 u 1 . 400,00 m

9
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Priprema gradilišta 1,00 paušalno

10
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Geodetski radovi 1,00 paušalno

11
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Ručni iskop materijala za temeljnu stopu -zemljište IV kat 
50x50x50cm 40,00 kom

12
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Odvoženje viška materijala 1,00 paušalno

13
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata 
ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji) 40,00 kom

14
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za 
vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog 
ukrštanja L profila

40,00 kom
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15
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Nabavka I ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 
50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I 
nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila 
u svakom početnom polju

400,00 m

16
Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 10km od 
Ulcinja

Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 
premaza, 3 u 1 . 400,00 m

17 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja Priprema gradilišta 1,00 paušalno

18 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja Geodetski radovi 1,00 paušalno

19 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja

Ručni iskop materijala za temeljnu stopu-zemljište IV 
kategorije 50x50x50cm 50,00 kom

20 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja Odvoženje viška materijala 1,00 paušalno

21 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja

Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata 
ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji) 50,00 kom

22 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja

Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za 
vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog 
ukrštanja L profila

50,00 kom

23 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja

Nabavka i ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 
50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I 
nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila 
u svakom početnom polju

450,00 m

24 Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne 
panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja

Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 
premaza, 3 u 1. 450,00 m
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