

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO
PODGORICA

PIB:

02394294

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020.godine i 051/21 od 20.05.2021.)	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije Radio-difuznog centra doo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 7 dana od dana dostavljanja fakture a nakon potpisivanja zapisnika o prijemu izvedenih radova	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020.godine i 051/21 od 20.05.2021.)	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije Radio-difuznog centra doo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 7 dana od dana dostavljanja fakture a nakon potpisivanja zapisnika o prijemu izvedenih radova	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19990.00	1	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Priprema gradilišta	1.00	paušalno
	2	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Geodetski radovi	1.00	paušalno
	3	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Ručni iskop materijala za temeljnu stopu - zemljište IV kat 50x50x50cm	40.00	kom
	4	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Odvoženje viška materijala	1.00	paušalno
	5	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji)	40.00	kom
	6	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog ukrštanja L profila	40.00	kom
	7	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Nabavka I ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila u svakom početnom polju	40.00	m

19990.00	8	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Čišćenje I antikorozivna zaštita konstrukcije, osnovna boja + 2 premaza, 3 u 1 .	400.00	m
	9	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Priprema gradilišta	1.00	paušalno
	10	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Geodetski radovi	1.00	paušalno
	11	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Ručni iskop materijala za temeljnu stopu - zemljište IV kat 50x50x50cm	40.00	kom
	12	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Odvoženje viška materijala	1.00	paušalno
	13	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji)	40.00	kom
	14	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog ukrštanja L profila	40.00	kom
	15	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Nabavka I ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila u svakom početnom polju	400.00	m
	16	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Čišćenje I antikorozivna zaštita konstrukcije, osnovna boja + 2 premaza, 3 u 1 .	400.00	m
	17	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Priprema gradilišta	1.00	paušalno
	18	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Geodetski radovi	1.00	paušalno
	19	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Ručni iskop materijala za temeljnu stopu- zemljište IV kategorije 50x50x50cm	50.00	kom
	20	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Odvoženje viška materijala	1.00	paušalno
	21	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji)	50.00	kom
	22	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog ukrštanja L profila	50.00	kom

19990.00	23	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Nabavka i ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila u svakom početnom polju	450.00	m
	24	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 premaza, 3 u 1.	450.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19990.00	1	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Priprema gradilišta	1.00	paušalno
	2	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Geodetski radovi	1.00	paušalno
	3	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Ručni iskop materijala za temeljnu stopu - zemljište IV kat 50x50x50cm	40.00	kom
	4	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Odvoženje viška materijala	1.00	paušalno
	5	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji)	40.00	kom
	6	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog ukrštanja L profila	40.00	kom
	7	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Nabavka I ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila u svakom početnom polju	400.00	m
	8	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 15km od Podgorice	Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 premaza, 3 u 1 .	400.00	m
	9	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Priprema gradilišta	1.00	paušalno
	10	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Geodetski radovi	1.00	paušalno

19990.00	11	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Ručni iskop materijala za temeljnu stopu - zemljište IV kat 50x50x50cm	40.00	kom
	12	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Odvoženje viška materijala	1.00	paušalno
	13	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji)	40.00	kom
	14	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog ukrštanja L profila	40.00	kom
	15	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Nabavka I ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila u svakom početnom polju	400.00	m
	16	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 10km od Ulcinja	Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 premaza, 3 u 1 .	400.00	m
	17	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Priprema gradilišta	1.00	paušalno
	18	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Geodetski radovi	1.00	paušalno
	19	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Ručni iskop materijala za temeljnu stopu- zemljište IV kategorije 50x50x50cm	50.00	kom
	20	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Odvoženje viška materijala	1.00	paušalno
	21	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Šalovanje I betoniranje temeljne stope (pozicija obuhvata ručno/mašinsko spravljanje betona na lokaciji)	50.00	kom
	22	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Izrada I ugradnja čelične stope od L profila 50x50x5mm za vezu temelja I konstrukcije. Stopu predvidjeti ispod svakog ukrštanja L profila	50.00	kom
	23	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Nabavka i ugradnja zavarivanjem čeličnih L profila 50x50x5mm, formiranje roštilja sa otvorima 150x200cm, I nagibom od 32 stepena sa ojačanjem spregovima od L profila u svakom početnom polju	450.00	m
	24	Izrada i montaža podkonstrukcije za solarne panele na lokaciji koja je udaljena 3km od Ulcinja	Čišćenje I antikorozivna zaštita konstukcije, osnovna boja + 2 premaza, 3 u 1.	450.00	m