

PREGLED POSTUPKA #36469

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA VODE
PIB	11044727
E-mail	upravazavode@uzv.gov.me
Telefon	020/224-593
Internet adresa	www.upravazavode.gov.me
Fax	020/224-594
Adresa	Bulevar Revolucije 24
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta obaloutvrde; regulacije obale rijeke Tare na lokaciji Moračko Trebaljevo u dužini od 400m
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Ivanović
Kontakt	020/224-593
Datum objave	31.10.2022. 13:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	31.10.2022 13:00	09.11.2022 13:00	09.11.2022 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	UPRAVA ZA VODE Prikupljanje podloga, izrada i revizija planske i projektne dokumentacije prva lokacija 90714000 - Revizija u oblasti zaštite životne sredine	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Ukupan rok za izvršenje predmetne usluge iznosi 40 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimum 1 ovlašćeni inženjer – hidrotehnički smjer. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to, - Licenca za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, potvrdu o članstvu u Inženjersku komoru Crne Gore, kopiju radne knjižice, prijavu za osiguranje ili ugovor o radu. Minimum 1 ovlašćeni inženjer za geodetske radove. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), kopiju radne knjižice, prijavu za osiguranje ili ugovor o radu.	Stručna i tehnička sposobnost
Obale rijeke Tare na lokaciji Moračko Trebaljevo	Mjesto izvršenja ugovora
Najkasnije u roku od 30 dana od dana uredno dostavljene i potpisane fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Izjava Obrazac 2	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1. Uvod Glavni projekat regulacije obale rijeke Tare na lokaciji Moračko Trebaljevo izvodi se zbog odbrane od poplava. U prethodnim aktivnostima Uprava za vode je registrovala lokacije na vodotoku u sklopu hitnih interventnih radova i nakon toga odabrane su lokacije za izradu Glavnih projekata. 2. Lokacija projekta Ova lokacija je prepoznata iz ranijeg perioda kao kritična i nekoliko puta su vršene intervencije u manjem ili većem obimu na ovom mjestu. Na lijevoj obali je urađena obaloutvrda od lomljenog kamena u dužini od oko 100m. Obaloutvrda je lošeg kvaliteta, kamen je malih dimenzija za te potrebe i zbog erozije nožice obaloutvrde ista primjetno tone u pješčani nanos. Matica rijeke Tare se pomjerila ka lijevoj obali dok se na desnoj obali formirao sprud većih dimenzija. U blizini lijeve obale se nalazi magistralni put Kolašin – Mojkovac koji je u velikoj opasnosti od odsjecanja u slučaju pojave velikih voda. Da bi se ovaj problem riješio potrebno je ukloniti nataloženi	

materijal sa rječnog spruda na lijevoj obali u dužini od oko 150m da bi se matica toka usmjerila ka središnjem dijelu tj. osi vodotoka i formiralo minor korito. Radove obavljati u okviru katastarskih parcela 402/2, 410, 411, 412, 413, 415 KO Moračko Trebaljevo i 626/1 i 195/1 KO Rovačko Trebaljevo u opštini Kolašin koje su u državnom vlasništvu. Za trajno rješenje problema potrebno je odraditi projekat regulacije dijela korita Tare na ovoj lokaciji. Predlaže se da se uradi projekat regulacije u dužini od 400m. Projekat regulacije je potrebno započeti uzvodno od kritične lokacije pa sve do visećeg mosta nizvodno da bi se dugoročno riješio ovaj problem. Na lijevoj obali je potrebno predvidjeti regulaciju korita od kamena u betonu ili sličnog materijala koji je stabilan i može da obezbjedi dugotrajnost jer je to konkavna obala koja je podložna eroziji, a takođe to je i strana na kojoj se nalazi magistralni put.

Koordinate lokacije transformisane iz „EPSG:3857“ sistema:

IGD: 19° 31' 58,79"; SGŠ: 42° 52' 34,71"

3. Cilj, svrha i predmet izrade tehničke dokumentacije
Opšti cilj Projekta predstavlja poboljšanje sistema za zaštitu od poplava u Crnoj Gori. Postojeće loše stanje u pogledu stabilnosti korita, zatim smanjeni kapacitet korita za prihvatanje poplavnih talasa i konsekvantna ugroženost okolnih područja tokom kišne sezone, uglavnom su rezultat sledećih faktora:

- Nedostatak izgrađenih vodnih objekata za uređenje

1

Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta obaloutvrde; regulacije obale rijeke Tare na lokaciji Moračko Trebaljevo u dužini od 400m

vodotoka, regulisanje vodnog režima i zaštitu od poplava u slivu rijeke Tare;

- Eksploatacija sedimentata vršila se nelegalno, bez koncesija dodijeljenih u skladu sa važećim propisima i bez adekvatne projektne dokumentacije uz izostanak efikasne kontrole i sankcionisanja nedozvoljenih radova;
- Velika količina nanosa koji se deponuje dodatno utiče na pojavu uspora i povećanu ugroženost obala.

Svrha izrade tehničke dokumentacije je izgradnja obaloutvrde za odbranu od 100-godišnjeg nivoa vode na ugroženom dijelu obale u dužini od 400m. Regulaciju je potrebno započeti uzvodno od kritične lokacije pa sve do visećeg mosta nizvodno da bi se dugoročno riješio ovaj problem. Na lijevoj obali je potrebno predvidjeti regulaciju korita od kamena u betonu ili sličnog materijala koji je stabilan i može da obezbjedi dugotrajnost jer je to konkavna obala koja je podložna eroziji, a takođe to je i strana na kojoj se nalazi magistralni put. Preporuka je da se obaloutvrda uklopi u prirodni ambijent sa stabilnom nožicom i ispunom od kamena.

Obezbjeđivanje zadatog nivoa zaštite može da podrazumijeva i radove na čišćenju korita rijeke zarad uspostavljanja potrebnog proticajnog profila i podužnog pada korita. Potrebno je projektovati obaloutvrdu sa kotom krune koja obezbjeđuje nadvišenje u odnosu na kotu 100-godišnje velike vode rijeke Tare.

4. Osnove za projektovanje

U izradi Glavnog projekta neophodno je pridržavati se važeće zakonske regulative, propisa i standarda.

Projektna dokumentacija mora biti urađena na način da su

1,00 komplet

projektovana tehnička rješenja u skladu sa: Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o vodama i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenih zakona, drugim posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve predmetnih objekata. Naručilac posla je u obavezi da obezbijedi UTU uslove, vodne uslove i mišljenje Uprave za saobraćaj i preda ih izvršiocu posla.

Izrada Glavnog projekta zahtjeva detaljno sagledavanje i proučavanje svih relevantnih činilaca, klimatske, hidrološke i hidrografske parametre.

Projektant je dužan da za potrebe izrade Glavnog projekta sprovede geodetska snimanja, na osnovu kojih će pripremiti odgovarajuće podloge za projektovanje.

Projektant je dužan da za potrebe izrade Glavnog projekta uradi hidrauličke proračune za mikro-lokaciju Glavnog projekta.

Iz svega proizilazi da suštinu projektovanja regulacije rijeke Tare na predmetnoj dionici predstavlja ideja da se za dionicu podložnu rizicima od plavljenja definišu svi elementi korita i proticajni profil, koji će osigurati njegovu stabilnost i omogućiti racionalnu zaštitu priobalja od poplava.

5. Sadržaj tehničke dokumentacije

Sadržaj tehničke dokumentacije uskladiti sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019)

U skladu sa Pravilnikom, projektna dokumentacija sadrži:

- Opštu dokumentaciju
- Projektni zadatak

- Tekstualnu dokumentaciju
- Numeričku dokumentaciju
- Grafičku dokumentaciju
- Podloge za izradu tehničke dokumentacije

6. Rokovi

Ukupan rok za izvršenje predmetne usluge iznosi 40 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Cijela tehnička specifikacija sa fotografijama lokacije je dodata u dokumentima ove nabavke pod nazivom Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obračun za komplet opisanu nabavku usluge.