

Primljeno: 18.11.2022				
Org. jed.	Jedinstveni klasif. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	426/22	1660/1		



Crna Gora

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA SA
OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUČIOCA
ZA P.J.PLJEVLJA (Partija 1)**

Ugovorne strane:

1. Uprave za šume Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa v.d. direktor Armin Mujević, dipl. ecc, s jedne strane (u daljem tekstu:Naručilac), i
2. DOO"Taxus Forest Project" Pljevlja ul.Kralja Petra i br.67 PIB:02899906, koga zastupa, izvršni direktor Ilija Krejović dipl.ing.šum. sa druge strane (u daljem tekstu: Ponuđač).

Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pošumljavanje šumskih površina-paljevina u odjeljenjima 31/1 G.J."Korijen" P.J.Pljevlja, sa obezbeđenim sadnim materijalom od strane Naručioca, po Tenderskoj dokumentaciji br.06/22 od 04.10.2022.godine, Ponudi ponuđača br.41321 od 19.10.2022. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/22-1581/2 od 10.11.2022.godine, koji čine prilog ovog Ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da otpočne sa vršenjem poslova na pošumljavanju koji su predmet ovog Ugovora, odmah po sticanju vremenskih uslova za sadnju šumskih sadnica, dostavljanju dinamičkog plana i uvođenju Izvođača u posao sadnje po odjeljenjima od strane Naručioca.

Član 3

Krajnji rok za izvršenje poslova na pošumljavanju od datuma uvođenja Izvođača u posao sadnje do tehničkog prijema radova od strane komisije Uprave za šume, je 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao, osim u slučajevima više sile i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja

koje ometa izvođenje radova, neblagovremena isporuka sadnog materijala od strane Naručioca i sl.), koji period se neće računati u rok izvršenja radova na pošumljavanju.

Član 4

Izvršilac se obavezuje da na površinama predviđenim za pošumljavanje izvrši sve radove na pošumljavanju u skladu sa Izvođačkim projektom, tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, količinama, površini, i predviđenom tehnikom sadnje i sa sadnim materijalom koji će dobiti od strane Naručioca.

Sve radove, kao i usklađenost radova na pošumljavanju kao i prijemu sadnica od strane izvođača, pratiće posebno formirane komisije Uprave za gazdovanje šumama i lovištima po Područnim jedinicama.

Član 5

Izvršilac je dužan otpočeti sa radovima odmah nakon sticanja vremenskih uslova za sadnju o čemu će uredno obavijestiti Naručioca od koga će dobiti potrebnu saglasnost o sticanju vremenskih uslova za početak pošumljavanja, uz dostavu dinamičkog plana izvršenja radova, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogao vršiti kontrolu radova.

Početak radova i dinamički plan mogu trpjeti promjene, u slučajevima iz člana 3 koje se odnose na višu silu i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja koje ometa izvođenje radova, neblagovremena isporuka sadnog materijala i sl.).

Izvršilac radova i komisija iz člana 4 stav 2 zapisnički konstatuju promjene termina početka radova i izmjene u dinamičkom planu iz stava 2 ovog člana.

Član 6

Izvršilac je dužan izraditi radne karte, voditi protokol izvođenja radova i vršiti sadnju po predviđenoj tehnici sadnje iz tehničke specifikacije Naručioca, sa datim obrazloženjem za izabranu tehniku sadnje za svaki objekat pošumljavanja posebno.

Cijena i način plaćanja

Član 7

Naručilac se obavezuje da za izvršene radove iz člana 1 ovog Ugovora, plati Izvođaču ugovoreni iznos u roku od 15/petnaest dana po završetku sadnje ukupno ili po objektima sadnje – odjeljenjima, uz dostavljene izvještaje komisija o urednom završetku radova na pošumljavanju.

Član 8

Naručilac će za izvršene radove na pošumljavanju u odjeljenjima 31/1 G.J. "Korijen" P.J. Pljevlja, Izvršiocu isplatiti ukupan iznos od 10.237,234 EUR-a bez PDV-a, odnosno 12.387,05314 sa PDV-om (PDV-e iznosi 2.149,81914 EUR-a), po sljedećoj dinamici:

- 100% nakon završetka radova i izvršenog prijema radova od strane komisije zadužene za praćenje radova na pošumljavanju.

Član 9

Eventualne promjene zadate vrste i tehnike sadnje i obima pošumljavanja po odjeljenjima, odnosno objektima izvođenja radova, kao i eventualne promjene objekata pošumljavanja, zapisnički će se evidentirati sa komisijom zaduženom za praćenje radova na pošumljavanju, što će se precizirati posebnim Anexom.

Raskid Ugovora

Član 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca o vremenu početka radova, u skladu sa članom 5 Ugovora;
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca i
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole pošumljavanja na terenu i izvještaja komisije.

Kaznene odredbe

Član 11

Ukoliko Izvršilac kasni sa radovima, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, do 45 dana, Naručilac će umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema članu 7 ovog ugovora.

Član 12

U slučaju kašnjenja plaćanja iz člana 7 ovog ugovora Izvršiocu pripada kamata, u skladu sa zakonom, a obaveze Izvršioca, u smislu rokova završetka, produžavaju se za onoliko koliko traje kašnjenje plaćanja.

Završne odredbe

Član 13

Za kašnjenje preko 45 dana, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, Izvršiocu će, pored umanjenja od 10% biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje do 31.12.2022.godine.

Član 15

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju spora odlučiće Privredni sud u Podgorici.

Član 16

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Službeni list CG“, br. 74/19).

Član 17

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

U Pljevljima, dana 14. 11. 2022. godine.

ZA IZVOĐAČA

Ilija Krejović, izvršni direktor



ZA NARUČIOCA

Armin Mujević, v.d. direktor

