

Naručilac: "Putevi" d.o.o. Podgorica

Broj: 8824/1

Mjesto i datum: Podgorica: 29.11.2022. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na održavanju puteva, radova na izgradnji puteva i radova na betoniranju, broj 22/22 od 26.10.2022. godine, ovlašćeno lice naručioca **„Putevi” d.o.o. Podgorica**, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za za nabavku radova na održavanju puteva, radova na izgradnji puteva i radova na betoniranju, broj 22/22 od 26.10.2022. godine:

- 1) Ponuda ponuđača "Geo-Put Project" d.o.o. Podgorica, je ispravna i najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	"Putevi" d.o.o. Podgorica
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Izvršni direktor, Radenko Bulatović, dipl.menag.
<i>Kontakt osoba</i>	Službenik za javne nabavke, mr Miloš Vučelić
<i>Adresa</i>	Bohinjska 29
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02653893

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	22/22, šifra postupka 35723
<i>Vrsta postupka</i>	Radovi
<i>Vrsta predmeta</i>	Otvoreni postupak
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Radovi na održavanju puteva, radovi na izgradnji puteva, radovi na betoniranju
<i>CPV šifra</i>	45233141- Radovi na održavanju puteva 45233120 - Radovi na izgradnji puteva 45236000 - Radovi na betoniranju
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	125.000,00 eura

3. Podaci o podnešenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, ponude su podnijeli sljedeći ponuđači:
-Ponuđač "Geo-Put Project"d.o.o.Podgorica, je dostavio ponudu u 10:57 časova, dana 14.11.2022. godine, putem ESJN-a, šifra ponude 41959.

4. Podaci o podnešenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nema

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

7. Podaci o ispravnim ponudama

Naručilac je tenderskom dokumentacijom, predvidio da u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Naručilac tenderskom dokumentacijom je zahtijevao da privredni subjekat mora da ispunjava sljedeće uslove sposobnosti:

-za obavljanje djelatnosti,

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti privredni subjekat dokazuje dostavljanjem:

-Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

-Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i to:

-Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20);

Naručilac nije tenderskom dokumentacijom zahtijevao ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske

¹ Ukoliko je primjenjivo

sposobnosti.

-Stručna i tehnička sposobnost u postupku javne nabavke.

Naručilac je u tenderskoj dokumentaciji precizirao da je privredni subjekat u pogledu stručne i tehničke sposobnosti u postupku javne nabavke dužan da posjeduje, odnosno da ispunjava sljedeće uslove:

-Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava na osiguranje ili ugovor o radu); Licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem: minimum dvije potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu inženjera i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Minimum dvije potvrde nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora) za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, a kojima se dokazuje da posjeduje predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Naručilac je tenderskom dokumentacijom precizirao da će se privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
- 3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

Predmetnim pozivom predviđena je obaveza dostavljanja Izjave privrednog subjekta.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom u dijelu Uslova za učešće u postupku i Zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke precizirao sljedeće:

-Rok izvršenja ugovora je maksimalno 10 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

-Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.

-Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja privremene situacije.

-Način plaćanja je: po Ugovoru, na žiro račun Ponuđača.

-Garantni rok: garantni rok za izvedene radove je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

-Način i dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlašćenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima.

-Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja.

-Garancija kvaliteta: Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ je dužan prije izvođenja radova dokazati atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. Beton koji se ugrađuje u trotoare mora biti dopremljen iz fabrike specijalnim vozilima - mikserima, a koja posjeduje adekvatnu atestnu dokumentaciju, koja se dostavlja prilikom dopreme istog na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

-Za ivičnjake ponuđač je dužan da posjeduje potvrde o kvalitetu, koja se dostavlja prilikom isporuke i ugradnje istih na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

-Za ivičnjake i raster elemente ponuđač je dužan da posjeduje potvrde o kvalitetu, koja se dostavlja prilikom isporuke i ugradnje istih na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

-Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom precizirao da se nabavka vrši kao cjelina procijenjene vrijednosti od 125.000,00 eura bez PDV-a.

Takođe, tenderskom dokumentacijom je precizirano da se ne zaključuje okvirni sporazum, ne sprovodi se zajednička nabavka, centralizovana nabavka, da način sprovođenja elektronske aukcije nije primjenljiv, elektronski katalog nije primjenljiv, varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane, rezervisana nabavka nije primjenljiva, način utvrđivanja ekvivalentnosti nije primjenljiv.

Tačkom VIII tenderske dokumentacije definisan je jezik ponude i to: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom naveo da tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke (tačka XI).

Uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude (tačka XII), precizirano je:

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu Izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Tačkom XIII predmetne tenderske dokumentacije predviđen je Način zaključivanja i Izmjene ugovora o javnoj nabavci:

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:²

Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

-U slučaju kada Naručilac ustanovi da roba koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od ponuđenog iz ponude Dobavljača.

Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem da pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 48h, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka

javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u

prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije

moгуća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom,

uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj,

zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava

prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom

dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Tačkom XIV predviđeno je da:

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

Tenderskom dokumentacijom je precizirano da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude odnos cijene i kvaliteta.

Naručilac je u skladu sa predmetom javne nabavke, precizirao da će izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: odnos cijene i kvaliteta i opisao metodologiju vrednovanja ponuda po ovom kriterijumu na sljedeći način:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 90

2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 10.

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova(C)} = (\text{najniža ponuđena cijena bez PDV} / \text{ponuđena cijena bez PDV}) \times 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se:

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (10 bodova). Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke. Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 10$, Gdje je: Q - Broj bodova, N_j - broj potvrda, N_{max} - najveći broj potvrda. Napomena: Vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti.

Tačkom IX Tenderske dokumentacije predviđeno je: Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.11.2022. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14.11.2022. godine u 12:30 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

-neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bohinjska 29, Podgorica, Stari Aerodrom.

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bohinjska 29, Podgorica, Stari Aerodrom, radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 14.11.2022. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda za dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, obaviće se dana 14.11.2022.

godine u 12:30 h.

Naručilac se opredijelio za skraćeni rok za dostavljanje ponuda kako bi se realizacijom predmetne nabavke obezbijedilo izvođenje radova na održavanju puteva, izgradnji puteva, radova na betoniranju i održavanju trotoarskih površina, koji su od velikog značaja za bezbjednost učesnika u saobraćaju na teritoriji Glavnog grada.

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
- 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
- 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
- 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, ponude su putem ESJN-a podnijeli sledeći ponuđači:

-Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, je dostavio ponudu u 10:57 časova, dana 14.11.2022. godine, putem ESJN-a, šifra ponude 41959.

Obzirom da je Pozivom kreiranim u okviru ESJN-a i tačkom IX tenderske dokumentacije, predviđeno da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.11.2022. godine do 12:00 sati, a ponuđač je ponudu podnio prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, pa je ista blagovremena.

Otvaranje ponuda je održano dana 14.11.2022. godine sa početkom u 12:30 sati, kako je to i predviđeno tenderskom dokumentacijom, u prisustvu tri člana Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, a bez prisustva predstavnika ponuđača, o čemu je sačinjen Zapisnik o javnom otvaranju broj 8418 od 14.11.2022. godine, za dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garancije ponuda. Predmetni zapisnik je putem komunikacije u postupku, istog dana dostavljen ponuđaču, u skeniranoj formi.

1. Ponuda ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila sledeće:

Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, je dostavio ponudu u 10:57 časova, dana 14.11. 2022. godine, putem ESJN-a, šifra ponude 41959.

Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuda ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz Člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

U Izjavi privrednog subjekta „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, u dijelu IV „Sukob interesa”, navedeno je da na strani ovog privrednog subjekta NE postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, je dana 14.11.2022. godine u 10.40 časova, prijemni broj 8400, dostavio u originalu Garanciju ponude, broj 10-0-10359 od 02.11.2022. godine, izdatu od strane „CKB Banka” AD Podgoricana iznos od 2.500,00eura, sa istekom roka garancije 15.02.2023.godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 3 ZJN.

Konstatuje se da je tražena Garancija ponude dostavljena blagovremeno.

U postupku ocjene ispravnosti ponude ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, je utvrdila da je ponuđaču finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije naručioca, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine, u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, je u dijelu Uslova za učešće u postupku i Zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi dostavio sljedeće:

-Rok izvršenja ugovora je maksimalno 10 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

-Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.

-Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja privremene situacije.

-Način plaćanja je: po Ugovoru, na žiro račun Ponuđača.

-Garantni rok: garantni rok za izvedene radove je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

-Način dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlaštenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima.

-Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja.

-Garancija kvaliteta: Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ je dužan prije izvođenja radova dokazati atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. Beton koji se ugrađuje u trotoare mora biti dopremljen iz fabrike specijalnim vozilima - mikserima, a koja posjeduje adekvatnu atestnu dokumentaciju, koja se dostavlja prilikom dopreme istog na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

-Za ivičnjake ponuđač je dužan da posjeduje potvrde o kvalitetu, koja se dostavlja prilikom isporuke i ugradnje istih na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

-Za ivičnjake i raster elemente ponuđač je dužan da posjeduje potvrde o kvalitetu, koja se dostavlja prilikom isporuke i ugradnje istih na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

-Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.

Uslovi za obavljanje djelatnosti:

Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Ponuđač je u sklopu predmetne Izjave naveo da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata uprave prihoda i carina, reg.broj: 5-0952866, PIB: 03341372, od dana 30.09.2022. godine.

U okviru podnijete ponude dostavljen je Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, registarski broj 5-0952866/001, PIB:03341372, od dana 30.09.2022. godine, sa navedenim

ovlaštenim licem, Darkom Tomaševićem, Izvršnim direktorom.

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i to:

- Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20);

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio:

-Rješenje izdato od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 072/7-132/2 od 26.05.2021. godine, kojim se privrednom društvu, „Geo-Put Project” doo Podgorica, izdaje licenca projektanta i izvođača radova na period od pet godina.

-Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava na osiguranje ili ugovor o radu); Licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem: minimum dvije potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu inženjera i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Minimum dvije potvrde nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica(investitora) za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, a kojima se dokazuje da posjeduje predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

U dijelu Stručna i tehnička sposobnost, a u sklopu Izjave privrednog subjekta, ponuđač je naveo da je izvršio izvođenje radova primocima radova i to: „BMP Gradnja” doo Podgorica, „Razvršje” doo Podgorica, „Putevi” doo Podgorica, „Agencija za izgradnju i razvoj” doo Podgorica, Zelenilo” doo Podgorica i „Four Pillars” doo Podgorica.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio potvrde izdate od strane: „BMP Gradnja” doo Podgorica, „Razvršje” doo Podgorica „Putevi” doo Podgorica, „Zelenilo” doo Podgorica, „Four Pillars” doo Podgorica i „Agencija za izgradnju i razvoj” doo Podgorica.

-Potvrda broj 175/2021 od 28.06.2021. godine, izdata od strane „Razvršje” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo bila angažovana na Izgradnji saobraćajnice sa parkinzima na UP 27 i UP 30 u zahvatu DUP-a, Pobrežje A,B i C u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 158-2 od 25.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 62.543,89 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 5130 od 21.06.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo, bila angažovana na rekonstrukciji saobraćajnice u ul.Goce Delčeva i da je posao izveden stručno, kavalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.329,76 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo bila angažovana na izradi: Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a, Zabjelo-Ljubović, UP96 (izgradnja saobraćajnice sa parkingom), u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

-Saobraćajnu signalizaciju

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 46-1/21 od 01.06.2021. godine. Period izvođenja radova je jun 2021-jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 40.868,19 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 6844 od 30.08.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo, bila angažovana na rekonstrukciji saobraćajnice u ul.Brijeg Ćukovića, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je jun-jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 18.732,47 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 10102 od 29.12.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo, bila angažovana na rekonstrukciji saobraćajnice sa parkinzima u ul.Ivana Vujoševića, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima i pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7945 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 42.414,93 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 4726 od 16.06.2021. godine, izdata od strane „Zelenilo” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica bila angažovana na izradi parka na Koniku i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali: Izrada AB staza i platoa sa pripremnim radovima i uređenje terena, u urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2049 od 24.03.2021. godine, naručilac „Zelenilo” doo Podgorica.

Period izvođenja radova je april 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 32.466,04 eura sa uračunatim PDV-om.

-Potvrda broj 339 od 24.01.2022. godine, izdata od strane „Zelenilo” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica bila angažovana na izradi dijela parka Zabjelo-Ljubović, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali: Izrada pristupnih AB staza i izrada AB amfiteatra, u urađeni su u skladu sa Ponudom broj 14/2021 od 26.06.2021. godine, naručilac „Zelenilo” doo Podgorica.

Period izvođenja radova je jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.711,07 eura sa uračunatim PDV-om.

-Potvrda broj 12760 od 27.09.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica, u ugovorenom roku u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke, izvela radove na objektu: Izgradnja parkinga uz Ulicu Jovana Tomaševića (na dijelu kat.parcele br.394 KO Podgorica I).

Broj i datum zaključenja ugovora: 10310 od 28.07.2021. godine.

Vrijednost ugovorenih radova: 38.818,40 eura sa PDV-om.

Vrijeme izvođenja radova: 05.08.-08.09.2021. godine.

U sklopu radova izveden je parking sa 26 parking mjesta, od čega je jedno namijenjeno licima smanjene pokretljivosti, izrada betonskog trotoara dužine oko 110 metara, širine 3 metra, izrada tk kanalizacije i spuštanje i zaštita 35 kV kabla, koji se nalazio duž trase.

-Potvrda broj 889 od 25.01.2022. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica, za potrebe naručioca, u skladu sa važećim propisima i standardima izvršila usluge izvođenja radova na objektima:

-Izgradnja vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije za priključenje u.p.19, u zahvatu UP-a, „Nova Varoš-Blok D” u Podgorici.

-Vrijeme realizacije ugovora 23.12.2021.-18.01.2022. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN32mm u dužini od 69 m, na fekalnu kanalizaciju PVC DN160mm u dužini od 72m.

-Broj ugovora: 16429 od 13.12.2021. godine

-Anex ugovora: 16613 od 15.12.2021. godine.

-Vrijednost predmeta nabavke: 6.366,68 eura bez PDV-a.

-Izvođenje radova na izmještanju vodovoda ACC DN100 mm sa u.p.146 u zahvatu DUP-a, „Masline”.

-Vrijeme realizacije ugovora 04.10.2021.-25.10.2021. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN110 mm u dužini od L=23 m i cjevovod PEHD DN32 mm u dužini od l=12 m.

-Broj ugovora: 12327 od 15.09.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 2.912,01 eura bez PDV-a.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda izdata od strane „Four Pillars” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo bila angažovana na izradi: Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima na UP E2.1 i UP E2.2 u zahvatu DUP-a, „Zabjelo 8” u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 157-2 od 24.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 56.873,43 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8024 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo bila angažovana na sanaciji saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora, ul.Lamela, MZ „Stari aerodrom” u Podgorici i da je posao izveden stručno kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom 1576 od 02.03.2022. Period izvođenja radova je maj-jul 2022.godine. A vrijednost izvedenih radova je 13.877,08 eura.

-Potvrda broj 8023 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo bila angažovana na sanaciji saobraćajnice i trotoarskih površina, ul.Ludviga

Kube, MZ Zagorič u Podgorici i da je posao izveden stručno kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorm 1576 od 02.03.2022 i Anex br.6095 od 19.08.2022. Period izvođenja radova je jul-septembar 2022.godine. Vrijednost izvedenih radova je 23.576,79 eura.

-Potvrda broj 8017 od 28.10.2022 izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project“ doo bila angažovana na sanaciji saobraćajnice i trotoarskih površina ul. X crnogorske brigade u Podgorici i da je posao izveden stručno kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorm 1576 od 02.03.2022. Period izvođenja radova je april 2022.godine. A vrijednost izvedenih radova je 6.892,74 eura.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta“, ponuđač je dostavio:

-Rješenje izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 072/7-323/2 od 02.07.2020. godine, kojim se Velju Lekoviću, izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata na neodređeni period.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 02-2210 od 08.06.2022. godine, za inženjera Velja S.Lekovića, kojom se potvrđuje da će navedeni biti član Inženjerske komore do 09.06.2023. godine. Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Leković Velja, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 20.05.2021. godine.

-Kopija radne knjižice za lice Veljo Leković, broj 0001084 od 07/2011, sa podacima da je zaposlen kod poslodavca „Geo-Put Project“ doo Podgorica od 20.05.2021. godine.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a, Zabjelo-Ljubović, UP96 (izgradnja saobraćajnice sa parkingom) u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

-Saobraćajnu signalizaciju,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 46-1/21 od 01.06.2021. godine. Period izvođenja radova je jun 2021 godine - jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 40.868,19 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izvođenje vodovodnog i kanizacionog priključka za UP 83 i 84 u zahvatu DUP-a „Konik SANACIONI PLAN“ u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- U dijelu hidrotehničkih instalacija - cjevovod PEHD DN63 mm L=8.00 m, fekalna kanalizacija PVC cijevi DN 200mm L=8.00 m.

-U dijelu saobraćaja - asfaltiranje 16.40m²,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 237 od 07.08.2021. godine. Period izvođenja radova je avgust 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 4.922,49 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izvođenje vodovodnog priključka za UP 115 u zahvatu DUP-a „Konik SANACIONI PLAN“ u

Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- U dijelu hidrotehničkih instalacija - cjevovod PEHD DN63 mm L=7.00 m.

- U dijelu saobraćaja - asfaltiranje 6.50 m²,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 64-1/21 od 16.07.2021. godine. Period izvođenja radova je avgust 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.794,90 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a „Zagorič 2”, UP A5-UP14 (Izgradnja vodovoda i bočnih priključaka za fekalnu kanalizaciju) i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- U dijelu hidrotehničkih instalacija - cjevovod PEHD DN63 mm L=110 m.

- U dijelu saobraćaja, iskop, tamponiranje i asfaltiranje 620.00 m²,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 3701/21 od 26.04.2021. godine. Period izvođenja radova je septembar-oktobar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20.330,08 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „Four Pillars” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima na UP E2.1 i UP E2.2 u zahvatu DUP-a, „Zabjelo 8” u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- Hidrotehniku,

- Jaku i slabu struju,

- Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 157-2 od 24.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 56.873,43 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane Opštine Šavnik, broj 02-01-082/21-1152/1 od 17.05.2021. godine, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevinarstva, bio angažovan kod kompanije „Vukotić-Trade” doo Podgorica na: Izvođenju radova na izgradnji montažno demontažnih privremenih objekata u katastarskoj parceli broj 7 KO Mokro, opština Šavnik, u funkciji glavnog i odgovornog inženjera i da je posao izveo stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- Izradu drvene konstrukcije hladnika,

- Izradu parkinga oko hladnika sa pristupnim putem,

- Izradu ograda na dijelu parkinga,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 02-01-430/20-3315/8 od 05.11.2020. godine. Period izvođenja radova je od novembra 2020. godine do januara 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 16.688,56 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane Opštine Šavnik broj 02-01-082/21-1152/2 od 17.05.2021. godine, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevinarstva bio angažovan kod kompanije „Vukotić-trade” doo Podgorica na: Uređenju vidikovca sa okolnim terenom, u funkciji glavnog i odgovornog inženjera i da je posao izveo stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- Izradu AB potpornih zidova i ploča

- Izradu zaštitnih ograda

- Izradu platoa ispred vidikovca

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 02-01-426/20-2712/8 od 21.08.2020. godine. Period izvođenja radova je od 01.10.2020. - 30.10.2020. godine, a vrijednost izvedenih radova je 8.983,74 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 5131 od 21.06.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Rekonstrukcija saobraćajnice - ul. Goce Delčeva i da je posao

izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.329,76 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 6845 od 30.08.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Rekonstrukcija saobraćajnice - ul. Brijeg Ćukovića i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima i pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je jun-jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 18.732,47 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 10103 od 29.12.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima - ul. Ivana Vujoševića i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima i pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7945 od 12.10.2021 kao i ugovorom broj 7943 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 42.414,93 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 330 od 24.01.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Radovi na održavanju puteva: MZ Masline i MZ Zagorič i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom (rekonstrukcija ivičnjaka i trotoara – nastavak ul. Goce Delčeva), i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7944 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-novembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20,343.27 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 332 od 24.01.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Radovi na održavanju puteva: MZ Zabjelo i MZ Ljubović i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeći:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom (rekonstrukcija ivičnjaka i trotoara – ul.4Jula,ul. Bracana Bracanovića i ul.Bratstva i Jedinstva), i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7943 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 63,596.5 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8027/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora: ul. Aerodromska, MZ Stari aerodrom i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je mart-april 2022. godine, a vrijednost izvedenih

radova je 11.236,13eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8026/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta:Sanacija saobraćajnice,trotoarskih površina i parking prostora:ul.koja spaja Bulevar Save Kovačevića i ul.Bracana Bracanovića, MZ 19 decembar, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 8.235,56eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8025/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta:Sanacija saobraćajnice,trotoarskih površina:ul.Kralja Nikole, MZ Zabjelo, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 50.175,92eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8024/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta:Sanacija saobraćajnice,trotoarskih površina i parking prostora:ul.Lamela, MZ Stari aerodrom, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 13.877,08eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8023/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta:Sanacija saobraćajnice i trotoarskih površina:ul.Ludviga Kube, MZ Zagorič, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022 i Anex br.6095 od 19.08.2022. godine. Period izvođenja radova je jul-septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 23.576,79eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8022/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta:Izgradnja parking prostora u Bloku V, MZ Blok V, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 13.252,73 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8021/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio

građenjem objekta: Izgradnja parking prostora u ul. Bracana Bracanovića, MZ 19 decembar, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 2.947,56 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8020/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Izgradnja parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom, raskrsnica ul. Jerevanska i ul. Kralja Nikole, MZ Zabjelo, u zahvatu DUP-a, Stambena zajednica VI-Stara Varoš i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora i pristupne saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20.011,10 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8019/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Izgradnja parking prostora ispod brda Ljubovića, MZ Ljubović, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 7.612,06 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8018/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Uređenje Mikro lokacije-Mikro 020, ul. Vasa Raičkovića, MZ 13.jul i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja pješačkih staza, parking prostora i pristupne saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je mart-april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 17.581,86 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8017/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice i trotoarskih površina, ul. X crnogorske brigade i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.892,74 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „Razvršje” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na Izgradnji saobraćajnice sa parkinzima na UP 27 i UP 13 u zahvatu DUP-a, Pobrežje ABC u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,
-Saobraćajni dio,
i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 158-2 od 25.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 62.543,89 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 12759 od 27.09.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, vršio poslove ovlaštenog inženjera na objektu: Izgradnja parkinga uz Ulicu Jovana Tomaševića (na dijelu kat.parcele br.394 KO Podgorica I). radovi su izvedeni u ugovorenom roku, u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke.

Broj i datum zaključenja ugovora: 10310 od 28.07.2021. godine.

Vrijednost ugovorenih radova: 38.818,40 eura sa PDV-om.

Vrijeme izvođenja radova: 05.08.-08.09.2021. godine.

U sklopu radova izveden je parking sa 26 parking mjesta, od čega je jedno namijenjeno licima smanjene pokretljivosti, izrada betonskog trotoara dužine oko 110 metara, širine 3 metra, izrada tk kanalizacije i spuštanje i zaštita 35 kV kabla, koji se nalazio duž trase.

-Potvrda broj 888 od 25.01.2022. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti i pojedinačnu vrstu radova na objektima hidrotehničkih instalacija, za potrebe Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, izveo radove na sledećim objektima:

-Izgradnja vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije za priključenje u.p.19, u zahvatu UP-a, „Nova Varoš-Blok D” u Podgorici.

-Vrijeme realizacije ugovora 23.12.2021.-18.01.2022. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN32mm u dužini od 69 m, na fekalnu kanalizaciju PVC DN160mm u dužini od 72m.

-Broj ugovora: 16429 od 13.12.2021. godine

-Anex ugovora: 16613 od 15.12.2021. godine.

-Vrijednost predmeta nabavke: 6.366,68 eura bez PDV-a.

-Izvođenje radova na izmještanju vodovoda ACC DN100 mm sa u.p.146 u zahvatu DUP-a, „Masline”.

-Vrijeme realizacije ugovora 04.10.2021.-25.10.2021. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN110 mm u dužini od L=23 m i cjevovod PEHD DN32 mm u dužini od l=12 m.

-Broj ugovora: 12327 od 15.09.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 2.912,01 eura bez PDV-a.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda broj 13484 od 13.10.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine-smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Izvođenje priključaka na hidrotehničke instalacije za potrebe opremanja UP24 u zahvatu DUP-a, „Pobrežje” zona A,B i C, u Podgorici.

-Broj i datum ugovora:10480 od 02.08.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 16.064,57 sa PDV-om.

-Početak i završetak radova: 04.08.-16.08.2021. godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda broj 13487 od 13.10.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine-smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Izvođenje radova za izmještanje vodovoda sa UP B14, u zahvatu DUP-a, Drač - za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš, u Podgorici.

-Broj i datum ugovora: 10263 od 27.07.2021. godine
-Vrijednost predmeta nabavke: 8.498,19 eura sa PDV-om.
-Početak i završetak radova: 02.08.-21.08.2021. godine.
Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda broj 1720 od 08.02.2022. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti i pojedinačnu vrstu radova na objektima hidrotehničkih instalacija, za potrebe naručioca izveo radove na objektima:

Izvođenje priključka na UP7 na kolektor fekalne kanalizacije u zahvatu UP-a, Nova Varoš - blok H u Podgorici.

-Broj i datum ugovora: 13087 od 05.10.2021. godine
-Vrijednost predmeta nabavke: 3535.22 eura bez PDV-a.
-Vrijeme realizacije ugovora: 20.10.2021.-25.10.2021. godine.
Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Izvođenje radova na priključenju na fekalnu i atmosfersku kanalizaciju objekta UP 245, zona E, u zahvatu DUP-a, Konik sanacioni plan, u Podgorici.

Broj i datum ugovora: 16366 od 10.12.2021. godine
-Vrijednost predmeta nabavke: 2.731,96 eura bez PDV-a.
- Vrijeme realizacije ugovora: 17.12.2021.-22.12.2021. godine.
Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda izdata od strane „Telemont” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izgradnja parka Tološka šuma, da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- Mašinski iskop sa utovarom i odvozom,
- nasipanje tamponskog materijala,
- ugradnja ivičnjaka,
- betoniranje platoa,

i urađeni su u skladu sa ponudom broj 22/2021 od 09.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 4.130,76 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 675 od 03.02.2022. godine, izdata od strane „Zelenilo” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica bio angažovan na izradi dijela parka Zabjelo-Ljubović, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali: Izrada pristupnih AB staza i izrada AB amfiteatra, u urađeni su u skladu sa Ponudom broj 14/2021 od 26.06.2021. godine, naručilac „Zelenilo” doo Podgorica.
Period izvođenja radova je jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.711,07 eura sa uračunatim PDV-om.

Ponuđač „Geo-Put Project” doo Podgorica, je dostavio popunjenu, potpisanu od strane ovlaštenog lica i

pečatiranu Izjavu privrednog subjekta, kojom je navedeno da privredni subjekat „Geo-Put Project” doo Podgorica, garantuje da su navedeni podaci tačni, istiniti i provjerljivi, te da prihvata svaku eventualnu odgovornost u vezi sa tim, te da se obavezuje da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je ponuđač postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu dostavljene izjave privrednog subjekta, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Geo-Put Project” doo Podgorica, dostavio samostalnu ponudu.

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača „Geo-Put Project” doo Podgorica, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 i razlog za neispravnost ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, i da ponuđač „Geo-Put Project” doo Podgorica, u cjelosti ispunjava uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, za dalji postupak vrednovanja.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, su skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama sprovedla postupak pregleda, ocjene ispravnosti, upoređivanja i vrednovanja ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda broj: 8824 od 29.11.2022. godine, i utvrdila sledeće:

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 90

2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova(C)} = (\text{najniža ponuđena cijena bez PDV} / \text{ponuđena cijena bez PDV}) \times 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se:

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (10 bodova). Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke. Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to

definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 10$, Gdje je: Q - Broj bodova, N_j - broj potvrda, N_{max} - najveći broj potvrda. Napomena: Vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti.

Komisija za sprovođenje postupka je primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

ODNOS CIJENE KVALITETA

-Cijena 90 bodova

-Kvalitet 10 bodova

izabrala ekonomski najpovoljniju ponudu na sljedeći način:

-Ponuđaču „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, za ponuđenu cijenu u iznosu od 120.500,00 eura bez PDV-a, dodijelila je maksimalnih 90 bodova.

Za dokazivanje kriterijuma kvaliteta po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 10$, Gdje je: Q - Broj bodova, N_j - broj potvrda, N_{max} - najveći broj potvrda. Napomena: Vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti, ponuđač je dostavio ukupno 31 potvrda, koje se tiču kvalifikacija i iskustva ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini.

Na osnovu navedenog ponuđaču „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, dodijeljeno je maksimalnih 10 bodova.

Polazeći od navedenog, ponuđaču „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, po osnovu kriterijuma: odnos cijene kvaliteta, dodijeljeno je ukupno 100 bodova.

Na osnovu naprijed navedenog, komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: odnos cijene i kvaliteta, gdje je parametar cijena: 90 bodova i parametar kvalitet - kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini 10 bodova, izabrao ekonomski najpovoljniju ponudu ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica.

Provjera tačnosti izjave ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica

U cilju provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta, Komisija se obratila nadležnom organu zahtjevom broj 8420 dana 14.11.2022. godine, radi dostavljanja dokaza, u skladu sa Članom 112 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, da je ponuđač na dan 14.11.2022. godine, izmirio svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Uprava prihoda i carina, PJ Podgorica, je dana 22.11.2022. godine, dostavila dopis broj 17/01-2-12033/2, kojim se potvrđuje da je „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, na dan 14.11.2022. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

-Poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 09/2022, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

-Poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza

-Poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 09/2022, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Dostavljenim uvjerenjem izdatim od strane nadležnog organa, Uprave prihoda i carina, PJ Podgorica, komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je ponuđač dokazao da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan otvaranja ponuda odnosno na dan 14.11.2022. godine.

U cilju provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta, Komisija se obratila nadležnom organu zahtjevom broj 8519 dana 17.11.2022. godine, radi dostavljanja dokaza iz kaznene evidencije, u skladu sa Članom 112 stav 1 Zakona o javnim nabavkama. Nadležni organ, Ministarstvo pravde, je dana 17.11.2022. godine,

dostavio dopis broj 11-0702-20494/22-3 u prilogu kojeg je dostavljeno:

-Uvjerjenje Ministarstva pravde broj: 11-0702-20494/22-3 od 17.11.2022. godine, da za „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, u kazenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, dostavljeno u formi originala;

-Uvjerjenje Ministarstva pravde broj: 11-0702-20494/22 od 17.11.2022. godine da za Darka Tomaševića, u kazenoj evidenciji postoje podaci na osnovu odluke o davanju amnestije, osnovnog suda u Danilovgradu, na osnovu krivičnog djela iz člana 339 st.3-1, broj presude K306/08, od 30.12.2008. godine, dostavljeno u formi originala.

Komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, dostavljenim uvjerenjima izdatim od strane Ministarstva pravde, dokazao da nije pravosnažno osuđivan i čije ovlašteno lice nije pravosnažno osuđivano za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

Komisija za sprovođenje postupka je u skladu sa članom 112 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, od ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevala da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva, dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom. Datum upućivanja zahtjeva je 24.11.2022. godine, broj zahtjeva 8701. Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, je u predviđenom roku (25.11.2022.godine) uz dopis, prijemni broj dopisa 8701/1, dostavio sljedeće dokaze:

-Original izjave privrednog subjekta;

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, registarski broj 5-0952866/001, od dana 30.09.2022. godine, sa navedenim ovlaštenim licem

-Rješenje izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 072/7-323/2 od 02.07.2020. godine, kojim se Velju Lekoviću, izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata na neodređeni period.

Komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je dostavljenim izvodom iz CRPS-a, ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica, dokazao da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata i da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licencu) u skladu sa zakonom.

-Potvrda broj 175/2021 od 28.06.2021. godine, izdata od strane „Razvršje” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo bila angažovana na Izgradnji saobraćajnice sa parkinzima na UP 27 i UP 30 u zahvatu DUP-a, Pobrežje A,B i C u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 158-2 od 25.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 62.543,89 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 5130 od 21.06.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo, bila angažovana na rekonstrukciji saobraćajnice u ul.Goce Delčeva i da je posao izveden stručno, kavalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od

06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.239,76 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo bila angažovana na izradi: Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a, Zabjelo-Ljubović, UP96 (izgradnja saobraćajnice sa parkingom), u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- Hidrotehniku,
- Jaku i slabu struju,
- Saobraćajni dio,
- Saobraćajnu signalizaciju

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 46-1/21 od 01.06.2021. godine. Period izvođenja radova je jun 2021-jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 40.868,19 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 6844 od 30.08.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo, bila angažovana na rekonstrukciji saobraćajnice u ul.Brijeg Ćukovića, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je jun-jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 18.732,47 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 10102 od 29.12.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo, bila angažovana na rekonstrukciji saobraćajnice sa parkinzima u ul.Ivana Vujoševića, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima i pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7945 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 42.414,93 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 4726 od 16.06.2021. godine, izdata od strane „Zelenilo” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica bila angažovana na izradi parka na Koniku i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali: Izrada AB staza i platoa sa pripremnim radovima i uređenje terena, u urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2049 od 24.03.2021. godine, naručilac „Zelenilo” doo Podgorica.

Period izvođenja radova je april 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 32.466,04 eura sa uračunatim PDV-om.

-Potvrda broj 339 od 24.01.2022. godine, izdata od strane „Zelenilo” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica bila angažovana na izradi dijela parka Zabjelo-Ljubović, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali: Izrada pristupnih AB staza i izrada AB amfiteatra, u urađeni su u skladu sa Ponudom broj 14/2021 od 26.06.2021. godine, naručilac „Zelenilo” doo Podgorica.

Period izvođenja radova je jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.711,07 eura sa uračunatim PDV-om.

-Potvrda broj 12760 od 27.09.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica, u ugovorenom roku u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke, izvela radove na objektu: Izgradnja parkinga uz Ulicu Jovana Tomaševića (na dijelu kat.parcele br.394 KO Podgorica I).

Broj i datum zaključenja ugovora: 10310 od 28.07.2021. godine.

Vrijednost ugovorenih radova: 38.818,40 eura sa PDV-om.

Vrijeme izvođenja radova: 05.08.-08.09.2021. godine.

U sklopu radova izveden je parking sa 26 parking mjesta, od čega je jedno namijenjeno licima smanjene pokretljivosti, izrada betonskog trotoara dužine oko 110 metara, širine 3 metra, izrada tk kanalizacije i spuštanje i zaštita 35 kV kabla, koji se nalazio duž trase.

-Potvrda broj 889 od 25.01.2022. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica, za potrebe naručioca, u skladu sa važećim propisima i standardima izvršila usluge izvođenja radova na objektima:

-Izgradnja vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije za priključenje u.p.19, u zahvatu UP-a, „Nova Varoš-Blok D” u Podgorici.

-Vrijeme realizacije ugovora 23.12.2021.-18.01.2022. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN32mm u dužini od 69 m, na fekalnu kanalizaciju PVC DN160mm u dužini od 72m.

-Broj ugovora: 16429 od 13.12.2021. godine

-Anex ugovora: 16613 od 15.12.2021. godine.

-Vrijednost predmeta nabavke: 6.366,68 eura bez PDV-a.

-Izvođenje radova na izmještanju vodovoda ACC DN100 mm sa u.p.146 u zahvatu DUP-a, „Masline”.

-Vrijeme realizacije ugovora 04.10.2021.-25.10.2021. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN110 mm u dužini od L=23 m i cjevovod PEHD DN32 mm u dužini od l=12 m.

-Broj ugovora: 12327 od 15.09.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 2.912,01 eura bez PDV-a.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda izdata od strane „Four Pillars” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project” doo bila angažovana na izradi: Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima na UP E2.1 i UP E2.2 u zahvatu DUP-a, „Zabjelo 8” u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 157-2 od 24.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 56.873,43 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8024 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo bila angažovana na sanaciji saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora, ul.Lamela, MZ „Stari aerodrom” u Podgorici i da je posao izveden stručno kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom 1576 od 02.03.2022. Period izvođenja radova je maj-jul 2022. godine. A vrijednost izvedenih radova je 13.877,08 eura.

-Potvrda broj 8023 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo bila angažovana na sanaciji saobraćajnice i trotoarskih površina, ul.Ludviga Kube, MZ Zagorič u Podgorici i da je posao izveden stručno kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom 1576 od 02.03.2022 i Anex br.6095 od 19.08.2022. Period izvođenja radova je jul-septembar 2022.godine. Vrijednost izvedenih radova je 23.576,79 eura.

-Potvrda broj 8017 od 28.10.2022 izdata od strane „Putevi” doo Podgorica kojom se potvrđuje da je

firma „Geo-Put Project” doo bila angažovana na sanaciji saobraćajnice i trotoarskih površina ul. X crnogorske brigade u Podgorici i da je posao izveden stručno kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatili: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom 1576 od 02.03.2022. Period izvođenja radova je april 2022. godine. A vrijednost izvedenih radova je 6.892,74 eura.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio:

-Rješenje izdato od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 072/7-132/2 od 26.05.2021. godine, kojim se privrednom društvu, „Geo-Put Project” doo Podgorica, izdaje licenca projektanta i izvođača radova na period od pet godina.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 02-2210 od 08.06.2022 godine, za inženjera Velja S. Lekovića, kojom se potvrđuje da će navedeni biti član Inženjerske komore do 09-06-2023. godine.

-Prijava na osiguranje za Leković Velja, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 20.05.2021. godine.

-Kopija radne knjižice za lice Veljo Leković, broj 0001084 od 07/2011, sa podacima da je zaposlen kod poslodavca „Geo-Put Project” doo Podgorica od 20.05.2021. godine.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a, Zabjelo-Ljubović, UP96 (izgradnja saobraćajnice sa parkingom) u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatili:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

-Saobraćajnu signalizaciju,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 46-1/21 od 01.06.2021. godine. Period izvođenja radova je jun 2021 godine - jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 40.868,19 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izvođenje vodovodnog i kanalizacionog priključka za UP 83 i 84 u zahvatu DUP-a „Konik SANACIONI PLAN” u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatili:

- U dijelu hidrotehničkih instalacija - cjevovod PEHD DN63 mm L=8.00 m, fekalna kanalizacija PVC cijevi DN 200mm L=8.00 m.

-U dijelu saobraćaja - asfaltiranje 16.40m²,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 237 od 07.08.2021. godine. Period izvođenja radova je avgust 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 4.922,49 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izvođenje vodovodnog priključka za UP 115 u zahvatu DUP-a „Konik SANACIONI PLAN” u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatili:

- U dijelu hidrotehničkih instalacija - cjevovod PEHD DN63 mm L=7.00 m.

-U dijelu saobraćaja - asfaltiranje 6.50 m²,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 64-1/21 od 16.07.2021. godine. Period izvođenja radova je avgust 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.794,90 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „BMP Gradnja” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini

na objektu: Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a „Zagorič 2”, UP A5-UP14 (Izgradnja vodovoda i bočnih priključaka za fekalnu kanalizaciju) i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

- U dijelu hidrotehničkih instalacija - cjevovod PEHD DN63 mm L=110 m.
 - U dijelu saobraćaja, iskop, tamponiranje i asfaltiranje 620.00 m²,
- i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 3701/21 od 26.04.2021. godine. Period izvođenja radova je septembar-oktobar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20.330,08 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „Four Pillars” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima na UP E2.1 i UP E2.2 u zahvatu DUP-a, „Zabjelo 8” u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 157-2 od 24.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 56.873,43 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane Opštine Šavnik, broj 02-01-082/21-1152/1 od 17.05.2021. godine, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevinarstva, bio angažovan kod kompanije „Vukotić-Trade” doo Podgorica na: Izvođenju radova na izgradnji montažno demontažnih privremenih objekata u katastarskoj parceli broj 7 KO Mokro, opština Šavnik, u funkciji glavnog i odgovornog inženjera i da je posao izveo stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Izradu drvene konstrukcije hladnika,

-Izradu parkinga oko hladnika sa pristupnim putem,

-Izradu ograda na dijelu parkinga,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 02-01-430/20-3315/8 od 05.11.2020. godine. Period izvođenja radova je od novembra 2020. godine do januara 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 16.688,56 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane Opštine Šavnik broj 02-01-082/21-1152/2 od 17.05.2021. godine, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevinarstva bio angažovan kod kompanije „Vukotić-trade” doo Podgorica na: Uređenju vidikovca sa okolnim terenom, u funkciji glavnog i odgovornog inženjera i da je posao izveo stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Izradu AB potpornih zidova i ploča

-Izradu zaštitnih ograda

-Izradu platoa ispred vidikovca

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 02-01-426/20-2712/8 od 21.08.2020. godine. Period izvođenja radova je od 01.10.2020. - 30.10.2020. godine, a vrijednost izvedenih radova je 8.983,74 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 5131 od 21.06.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Rekonstrukcija saobraćajnice - ul. Goce Delčeva i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.329,76 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 6845 od 30.08.2021. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio

građenjem objekta u cjelini na objektu Rekonstrukcija saobraćajnice - ul. Brijeg Čukovića i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima i pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine. Period izvođenja radova je jun-jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 18.732,47 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 10103 od 29.12.2021. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima - ul. Ivana Vujoševića i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima i pretećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7945 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 42.414,93 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 330 od 24.01.2022. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Radovi na održavanju puteva: MZ Masline i MZ Zagorič i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom (rekonstrukcija ivičnjaka i trotoara - ul.4.Jula, ul.Bracana Bracanovića i ul.Bratstva i Jedinstva), i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7943 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 63.596,50 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 332 od 24.01.2022. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Radovi na održavanju puteva: MZ Zabjelo i MZ Ljubović i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom (rekonstrukcija ivičnjaka i trotoara - nastavak ul. Goce Delčeva), i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7944 od 12.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar-novembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20.343,27 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8027/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora: ul. Aerodromska, MZ Stari aerodrom i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je mart-april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 11.236,13 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8026/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project“ doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora: ul. koja spaja Bulevar Save Kovačevića i ul. Bracana Bracanovića, MZ 19 decembar, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 8.235,56eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8025/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice, trotoarskih površina: ul. Kralja Nikole, MZ Zabjelo, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 50.175,92eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8024/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora: ul. Lamela, MZ Stari aerodrom, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 13.877,08eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8023/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice i trotoarskih površina: ul. Ludviga Kube, MZ Zagorič, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pretećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022 i Anex br.6095 od 19.08.2022. godine. Period izvođenja radova je jul-septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 23.576,79eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8022/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Izgradnja parking prostora u Bloku V, MZ Blok V, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 13.252,73 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8021/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Izgradnja parking prostora u ul. Bracana Bracanovića, MZ 19 decembar, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 2.947,56 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8020/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio

građenjem objekta: Izgradnja parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom, raskrsnica ul. Jerevanska i ul. Kralja Nikole, MZ Zabjelo, u zahvatu DUP-a, Stambena zajednica VI-Stara Varoš i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora i pristupne saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je maj-jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20.011,10 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8019/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Izgradnja parking prostora ispod brda Ljubovića, MZ Ljubović, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 7.612,06 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8018/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Uređenje Mikro lokacije-Mikro 020, ul. Vasa Raičkovića, MZ 13.jul i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Izgradnja pješačkih staza, parking prostora i pristupne saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je mart-april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 17.581,86 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 8017/1 od 28.10.2022. godine, izdata od strane „Putevi” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevinarstva, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta: Sanacija saobraćajnice i trotoarskih površina, ul. X crnogorske brigade i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali sledeće:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.892,74 eura sa PDV-om.

-Potvrda izdata od strane „Razvršje” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na Izgradnji saobraćajnice sa parkinzima na UP 27 i UP 13 u zahvatu DUP-a, Pobrežje ABC u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Hidrotehniku,

-Jaku i slabu struju,

-Saobraćajni dio,

i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 158-2 od 25.05.2021. godine. Period izvođenja radova je maj 2021-jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 62.543,89 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 12759 od 27.09.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, vršio poslove ovlašćenog inženjera na objektu: Izgradnja parkinga uz Ulicu Jovana Tomaševića (na dijelu kat.parcele br.394 KO Podgorica I). radovi su izvedeni u ugovorenom roku, u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke.

Broj i datum zaključenja ugovora: 10310 od 28.07.2021. godine.

Vrijednost ugovorenih radova: 38.818,40 eura sa PDV-om.

Vrijeme izvođenja radova: 05.08.-08.09.2021. godine.

U sklopu radova izveden je parking sa 26 parking mjesta, od čega je jedno namijenjeno licima smanjene pokretljivosti, izrada betonskog trotoara dužine oko 110 metara, širine 3 metra, izrada tk kanalizacije i spuštanje i zaštita 35 kV kabla, koji se nalazio duž trase.

-Potvrda broj 888 od 25.01.2022. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti i pojedinačnu vrstu radova na objektima hidrotehničkih instalacija, za potrebe Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, izveo radove na sledećim objektima:

-Izgradnja vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije za priključenje u.p.19, u zahvatu UP-a, „Nova Varoš-Blok D” u Podgorici.

-Vrijeme realizacije ugovora 23.12.2021.-18.01.2022. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN32mm u dužini od 69 m, na fekalnu kanalizaciju PVC DN160mm u dužini od 72m.

-Broj ugovora: 16429 od 13.12.2021. godine

-Anex ugovora: 16613 od 15.12.2021. godine.

-Vrijednost predmeta nabavke: 6.366,68 eura bez PDV-a.

-Izvođenje radova na izmještanju vodovoda ACC DN100 mm sa u.p.146 u zahvatu DUP-a, „Masline”.

-Vrijeme realizacije ugovora 04.10.2021.-25.10.2021. godine.

-Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na:

Vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN110 mm u dužini od L=23 m i cjevovod PEHD DN32 mm u dužini od l=12 m.

-Broj ugovora: 12327 od 15.09.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 2.912,01 eura bez PDV-a.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda broj 13484 od 13.10.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine-smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Izvođenje priključaka na hidrotehničke instalacije za potrebe opremanja UP24 u zahvatu DUP-a, „Pobrežje” zona A,B i C, u Podgorici.

-Broj i datum ugovora:104807 od 02.08.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 16.064,57 sa PDV-om.

-Početak i završetak radova: 04.08.-16.08.2021. godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda broj 13487 od 13.10.2021. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine-smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Izvođenje radova za izmještanje vodovoda sa UP B14, u zahvatu DUP-a, Drač - za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš, u Podgorici.

-Broj i datum ugovora: 10263 od 27.07.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 8.498,19 eura sa PDV-om.

-Početak i završetak radova: 02.08.-21.08.2021. godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda broj 1720 od 08.02.2022. godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo

Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti i pojedinačnu vrstu radova na objektima hidrotehničkih instalacija, za potrebe naručioca izveo radove na objektima:

Izvođenje priključka na UP7 na kolektor fekalne kanalizacije u zahvatu UP-a, Nova Varoš - blok H u Podgorici.

-Broj i datum ugovora: 10263 od 27.07.2021. godine

-Vrijednost predmeta nabavke: 8.498,19 eura sa PDV-om.

-Vrijeme realizacije ugovora: 20.10.2021.-25.10.2021. godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Izvođenje radova na priključenju na fekalnu i atmosfersku kanalizaciju objekta UP 245, zona E, u zahvatu DUP-a, Konik sanacioni plan, u Podgorici.

Broj i datum ugovora: 16366 od 10.12.2021. godine

- Vrijednost predmeta nabavke: 2.731,96 eura sa PDV-om.

- Vrijeme realizacije ugovora: 17.12.2021.-22.12.2021. godine.

Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

-Potvrda izdata od strane „Telemont” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Izgradnja parka Tološka šuma, da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali:

-Mašinski iskop sa utovarom i odvozom,

-nasipanje tamponskog materijala,

-ugradnja ivičnjaka,

-betoniranje platoa,

i urađeni su u skladu sa ponudom broj 22/2021 od 09.10.2021. godine. Period izvođenja radova je oktobar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 4.130,76 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 675 od 03.02.2022. godine, izdata od strane „Zelenilo” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti zaposlen u firmi „Geo-Put Project” doo Podgorica bio angažovan na izradi dijela parka Zabjelo-Ljubović, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali: Izrada pristupnih AB staza i izrada AB amfiteatra, u urađeni su u skladu sa Ponudom broj 14/2021 od 26.06.2021. godine, naručilac „Zelenilo” doo Podgorica.

Period izvođenja radova je jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.711,07 eura sa uračunatim PDV-om.

Navedeni dokazi dostavljeni su u formi ovjerene kopije od strane notara Šćepanović Ivanke, broj OV329/2022, od dana 25.11.2022. godine.

Dostavljenim dokazima ponuđač je ispunio uslove stručne i tehničke sposobnosti tražene tenderskom dokumentacijom kao i ostale tražene uslove.

U skladu sa Članom 134 stav 1 ZJN propisano da se “pregled i ocjena ponuda vrši nakon otvaranja ponuda bez učešća ponuđača, provjerom, da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 ovog zakona i/ili razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ovog zakona”, to je komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila da ne postoji osnov za isključenje ponuđača „Geo-Put Project” doo Podgorica, iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu ocjene dostavljenih dokaza, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je je ponudu ponuđača „Geo-Put Project” doo Podgorica, ocijenila kao ispravnu u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama gdje je precizirano “Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlašćenom licu naručioca da kao ekonomski najpovoljniju ponudu za nabavku radova na održavanju puteva, radova na izgradnji puteva i radova na betoniranju, izabere ponudu ponuđača „Geo-Put Project” doo Podgorica, za ponuđenu cijenu od 120.500,00 eura bez PDV-a.

Rok izvršenja ugovora iznosi maksimalno 10 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Na osnovu svega predhodno izrečenog, Naručilac je na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač: „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica

Adresa:Iva Vizina br.2

81000Podgorica

PIB:03341371

e-mail: geoput.office@gmail.com

telefon: 067/127-440

Ovlašćeno lice „Geo-Put Project” d.o.o.Podgorica: Darko Tomašević, Izvršni direktor

9. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača³

Nije primjenjivo.

³ Ukoliko je primjenjivo

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.


Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Službenik za javne nabavke

Miroslav Vučelić



Ovlašćeno lice naručioca Izvršni direktor Radenko Bulatović

