

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 16826

Mjesto i datum: Podgorica, 20.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od dana 16.12.2022.god. za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

Pitanje br.1:

Kao zainteresovani ucesnik javne nabavke po broju iz evidencije postupaka javnih nabavki: 19/22, rednom broju iz Plana javnih nabav ki: 61, prema tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke „Izvodjenje radova na izgradnji visenamjenskog objekta u Zagoricu" od dana 21.11.2022.god., molimo vas da nam odgovorite na sledeca pitanja:

PITANJE 1:Odgovoriti na dopis broj 621-22 od 06.12.2022.(prilog)

PITANJE 2:Odgovoriti na dopis broj 622-22 od 08.12.2022.(prilog)

PITANJE 3:Izmijeniti poziciju 1178 na isti nacin kao sto ste izmijenili poziciju 1177 PITANJE 4:stavka 535 glasi:

535 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PV C cijevi sa opisom radova: -iskop rova sa razupiranjem; -nasipan je donjeg sloja d=10 cm pijeska ili iskopane zemlje (granulacije do 4mm), -polaganje PVC cijevi -nasipan je pijeska ili iskopane zemlje (granulacije do 4mm); -nasipanje d=10 cm 1E. s titnog s12ja pj jeska ili iskopane zenlje (granulacije do 4mm); -zatrpavan je rova u slojevima sa nabijanjem, postavljanje pozor trake; - ureden je trase sa utovarom i odvozom viska materijala: za l xPVC 0 110mm Ukupno za matrijal i rad: 55 m


► Iz mijeniti dio oznacen zutom bojom

Odgovor :

Po ovom vašem Zahtjevu već je izvršena izmjena tehničke specifikacije.

KOMISIJA:

-Vera Medojević 

-Milić Popović 

-Luka Perić 

-Nevenka Radulović 

-Zdenka Perović 