

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**1. Naručioca "LUKA KOTOR" AD Kotor**, Park Slobode br.1; Kotor 85330, Crna Gora; ž.r. 510-2293-48 Crnogorska komercijalna banka, 520-20700-55 Hipotekarna banka A.D, 535-10629-08 Prva banka CG, PIB 02044188, PDV: 92/31-00023-8 koga zastupa VD Izvršnog direktora Milko U Krvavac, dipl.pravnik, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC) i

**2. Ponuđača "TEMKO" DOO Nikšić**, ul. Manastirska 8a, Nikšić 81400, PIB 02046776, PDV broj 40/31-00030-6, ž.r. 530-12035-89 NLN banka AD Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor Mojaš Ćorović, dipl.el.inž. (u daljem tekstu: IZVOĐAČ), sa druge strane.

### OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izvođenja vodovodnih radova na pontonskim gatovima: 0306-3899 od 30.12.2022. god, broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0306-721/1 od 22.03.2023.god, ponuda IZVOĐAČA TEMKO" DOO Nikšić broj 47387 od 30.01.2023.god.

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je Izvođenje vodovodnih radova na pontonskim gatovima

#### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da će za račun NARUČIOCA radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi 47387 od 30.01.2023.god. izvesti vodovodne radove na pontonskim gatovima.

### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

#### Član 3

Ukupna cijena za robu navedenu u članu 1 ovog Ugovora iznosi 53.672,926 €, PDV u iznosu od 11.271,31 € plaća NARUČILAC. Ukupna vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 64.944,24 €.

Plaćanje se vrši prema ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se do 80% ugovorene cijene plaća po privremenim situacijama, u procentualnoj visini realizovane nabavke od strane IZVOĐAČA, a ostalih 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji i izvršenoj primopredaji.

#### III ROK

#### Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Rok izvođenja radova je maksimalno 30 kalendarskih dana od dana uvođenja IZVOĐAČA radova u posao.

NARUČILAC će posebnim aktom odrediti stručni nadzor.

#### Član 5

IZVOĐAČ je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 2 (dva) mjeseca duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

#### Član 6

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

#### Član 7

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a

izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

## Član 8

Ako Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene izvršenih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga. Visina ugovorne kazne ne može preći 5 % od ugovorene cijene izvršenih usluga.

U slučaju da IZVOĐAČ sa kojim bude zaključen ugovor zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu. NARUČILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, sa obavezom, da bez odlaganja obavijesti Ponuđača sa kojim bude zaključen ugovor da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

## RASKID UGOVORA

### Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju da se IZVOĐAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla..

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dopjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

### Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38. stav 3 Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019).

## PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

### Član 11

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

### PRIMJENA PROPISA

### Član 12

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

### SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

### PRIMJERC I UGOVORA

### Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČ.

UGOVORNA STRANA

IZVOĐAČ

"TEMKO" DOO Nikšić

Mojas Corović, dipl.el.inž. d.o.o.



UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

"Luka Kotor" AD Kotor

Milko U Kravac, dipl. pravnik

